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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO

El presente proyecto de Urbanizacion Publica se redacta en base a lo definido en el
Plan Especial de Ordenacién Urbana de las Unidades U.E.2 y U.E.17, que esta
aprobado definitivamente con fecha 25 de enero de 2019.

El suelo objeto del Plan Especial esta clasificado como “Urbano” y calificado como
zona “Comercial Mixta” por las Normas Subsidiarias de Amorebieta. El disefio
urbano y la delimitacién de las Unidades de Ejecucion donde se definen las U.E.2 y
U.E.17 viene condicionado principalmente por el encauzamiento del arroyo
Basarrate y su afluente.

A iniciativa de EROSKI, S. COOP, se redact6 el documento del Plan Especial de
Ordenacion Urbana de las Unidades U.E.2 y U.E.17, no alterando la ordenacién
estructural del planeamiento vigente, limitandose Unicamente a la concrecion de
aspectos parciales de la ordenacién pormenorizada como son el mantenimiento de
los cauces naturales del arroyo Basarrate y su afluente y la adecuaciéon de las
delimitaciones de las Unidades de Ejecucion afectadas por el nuevo disefio.

El objeto del proyecto de urbanizacion publica es, en consecuencia, la definicién de
los elementos necesarios para la urbanizacién del ambito de la Unidad U.E.2, asi
como la valoracién de las obras de dicha urbanizacién y la definicién de una serie
de actuaciones que pretenden mejorar la accesibilidad y las condiciones urbanas
de ésta.

El proyecto de urbanizacién tramitado en noviembre de 2019 contaba con
documentacion anexa donde se describian las condiciones especificas impuestas
por Ur Agentzia.

En febrero de 2020 Ur Agentzia remite informe sobre la mencionada
documentacion anexa requiriendo aclaracion de diferentes aspectos, aclaraciones
que son descritas en documento de contestacion redactado en marzo de 2020.

Asi mismo, y a peticion de Ur Agentzia, en mayo de 2020 el Departamento de
Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputacién Foral de Bizkaia emite “Informe
respecto a la consulta de la Agencia Vasca del Agua (URA) sobre el proyecto de
urbanizacion de la UE-2 con afeccidn al arroyo Basarrate en el T.M. Amorebieta-
Etxano (A0-94-2020)” cuyas conclusiones son atendidas en la solucién adoptada
del presente proyecto.
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En Junta de Gobierno Local en sesion celebrada el 4 de diciembre de 2020 se
aprueba inicialmente el Proyecto de Urbanizacién correspondiente a la Unidad de
Ejecucion 2 de suelo urbano comercial mixto que es publicado en el Boletin Oficial
de Bizkaia el viernes 18 de diciembre de 2020 (BOB n? 243).

Para su aprobacién inicial se cuenta con informe de la Arquitecta Municipal,
expediente 18-2633, donde se observan correcciones que ademas de las que
pudieran derivase de las autorizaciones sectoriales o como consecuencia de la
exposiciéon publica del proyecto deberdn tenerse en cuenta en documento
completo a presentar para su aprobacidn definitiva.

La redaccion del presente Proyecto de Urbanizacion en el que se incluyan los
aspectos sefialados en informe municipal es el objeto del presente documento con
el cual se solicita su Aprobacidon Definitiva.

1.1.1. Correcciones realizadas

En informe emitido para la aprobacion inicial se realizan una serie de
observaciones que son corregidas en el presente documento y que son:

1) En los planos de instalaciones se ha modificado la referencia de tal forma que
las instalaciones quedan plasmadas sobre la distribucién final de los espacios.

2) Enla calle San Pedro se mantiene la acera de 3,20 m de anchura lo que supone
que la actual red de gas se sittie bajo el bordillo previsto y, en caso de verse
afectada, se gestionara con la compafia suministradora su desplazamiento a lo
largo de la alineacién de la acera. La linea de arboles prevista se ubicara en el
eje de alcorque de tal forma que queden libres de posibles golpes por
vehiculos. En documentaciéon grafica se incluye seccién de este vial con
vehiculo pesado y arbolado.

3) La temperatura color de luminarias sera la establecida por el Ayuntamiento,
esto es, 4.000 K.

4) Previo al inicio de la ejecucién de las obras se acreditara la existencia de

vigilancia ambiental que sera la encargada de la posterior justificacion de los
trabajos realizados ante el 6rgano competente.
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5) Existe parcela inventariada fuera del dmbito de la UE-2 pero colindante a las

6)

7)

8)

obras donde se solicita sea aclarada una posible afeccion. Revisada a detalle la
zona, la actuacion pretendida en las obras no supone trabajo de movimiento de
tierras en suelo inventariado donde, en todo caso, se realizard una
repavimentacion para acuerdo entre rasantes.

A principios de abril de 2021 se ha obtenido informe de Autorizacién de las
obras de Urbanizacién y condiciones de ejecucion de la UE-2 de las NNSS de
Amorebieta-Etxano  (Expte. AO0-B-2019-0490) de la Confederacion
Hidrografica del Cantabrico.

Tal como se describe en proyecto, en las obras se atendera a las condiciones
establecidas por el Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente a
respetar en el entorno directo del arroyo por encontrase el mismo incluido
dentro del ambito del Plan de Gestion del Vison Europeo.

En documentacién grafica se incluye seccién relativa al salto de nivel entre la
calle San Pedro y la parcela privada. En ella se define la colocacién de la
barandilla que se anclara sobre la solera de la acera publica y anexa a la cara
exterior del muro privado de cierre de parcela. Dicho muro se resuelve en
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hormigdn visto y su cabeza, correspondiente al z6calo de la acera, quedara
rematado en sus esquinas longitudinales con berenjenos que formaran sus
cantos achaflanados.

9) Seincluyen en documentacién grafica nuevos planos detallados a mayor escala
de la ejecucion por fases de pasos de arroyo sefialando el paso diferenciado
para vehiculos y peatones.

10) En apartado correspondiente de la memoria se ha corregido la clasificacién de
contratista que sera:

- Grupo G, subgrupo 6, categoria 2
- Grupo [, subgrupo 9, categoria 2

11) En documentacion grafica se incluye plano justificativo de accesibilidad donde
se marcan los anchos disponibles en acera y configuracion de pasos de
peatones con baldosas podotactiles de direccién y senalizacion.

1.2 PROPIETARIO Y PROMOTOR

Es propietario y promotor del Proyecto la sociedad EROSKI, S.COOP., con CIF F-
20033361 y domicilio a efectos de comunicacién en Barrio San Agustin, s/n -
48230 Elorrio (Bizkaia).

1.3 ENCARGO

El presente proyecto se redacta por encargo de la propietaria de la actividad,
EROSKI, S.COOP. a la empresa SERVICIOS E INVERSIONES EN GLA (SI-GLA) con
domicilio en Parque Tecnolégico. Laga Bidea, Edificio 804 - M201, en Derio y CIF:
B85859841 con la colaboracion de la Ingenieria INGESE], S.L.

1.4 DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

El ambito del proyecto es el suelo urbano de la UE-2 “San Pedro” situado al oeste

del nucleo urbano del municipio de Amorebieta-Etxano. Linda al Norte con la
carretera de penetracion al centro urbano por la calle de San Pedro (antigua N-
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634); al Sur con la UE-17, al Este con un camino local de acceso al barrio de Oguena
y al Oeste con un camino local de acceso al barrio de Tantorta.

La Unidad UE-2 se encuentra afectada y dividida en dos partes por el paso del
arroyo Basarrate en sentido oeste-este y con un pequefio afluente en el suroeste
que atraviesa la UE-17.

En la zona objeto de este proyecto discurre en cauce libre con una seccion trapecial
de 1,50 metros aproximados en base y 3,60 metros entre margenes. Las margenes
se encuentran superpobladas de vegetacion.

En el tramo del arroyo incluido en la UE-2 existen dos pasos, aguas arriba y aguas
abajo, que se han estudiado en cuanto a su capacidad y cotas en el “ESTUDIO
HIDRAULICO DEL ARROYO BASARRATE Y SU AFLUENTE PARA EL PROYECTO DE
IMPLANTACION DE EROSKI EN AMOREBIETA”, redactado por la empresa DAIR, en
junio de 2018.

La superficie de propiedad privada incluida en la UE-2. estaba ocupada hasta
fechas recientes por dos edificaciones industriales actualmente demolidas,
ubicadas entre la calle San Pedro, antigua N-634 y la margen izquierda del rio. El
resto de esta superficie tiene un relieve suave ocupado por una campa con anchura
media de 70 m, con pendiente desde la calle San Pedro hasta el arroyo.

El alzado de la carretera se desarrolla a cotas que discurren entre la 84,20 y la
85,40. La parcela presenta un desnivel con la via rodada y presenta una ligera
pendiente hacia la margen del arroyo presentando cotas préximas a la 82, 50 y
82,90. La zona del vial al barrio Tantorta va ascendiendo y aumentando su
pendiente hacia el suroeste, estrechandose también dicho vial. Lindando con el
camino del barrio Tantorta se encuentra una de las citadas edificaciones
industriales, que como ya se ha descrito ha sido demolida antes de la formulaciéon
del presente proyecto.

Respecto al conjunto urbano, la zona se encuentra en la periferia del municipio y
con comunicaciéon peatonal con el mismo a través de la acera existente en el

margen norte de la calle San Pedro.

En cuanto a las infraestructuras, en la zona de actuacion existe una canalizacién de
abastecimiento, otra de alumbrado publico en el margen sur de la calle San Pedro,
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asi como cruces de la red de electricidad de baja tension. Existe un tendido aéreo

Eléctrico (Iberdrola).

En la calle Tantorta existen canalizaciones de pluviales, fecales, alumbrado publico

y telefonia.

Ha sido ejecutada, a fecha septiembre de 2017, una conducciéon de gas por la acera

sur de la calle San Pedro.
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1.5 DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Las obras de urbanizacion descritas en este proyecto consisten en potenciar el uso
y aspecto urbano del frente de la calle San Pedro y dotar a la Unidad UE-2, asi como
a la UE-17 y al Barrio de Tantorta, de una mejor comunicacién y accesibilidad con
el centro del pueblo, aumentando las dreas de aparcamiento y zonas verdes en la
zona; para lo cual:

» Se amplia la acera peatonal existente en el limite norte de la UE-2 en la calle
San Pedro, creando un nuevo acerado de 3,20 m de anchura con arbolado. El
vial se mantiene con dos carriles de circulaciéon con un ancho de 7, 70 m.

» Se ejecutan los muros de contencién entre la nueva acera de la calle San Pedro
y la parcela privada resultante de la ejecucién de la ordenacion.

» Se genera una parada de autobts en dicha acera sur de la calle San Pedro,
enfrentada a la parada ya existente en la acera norte de dicha calle. Asimismo,
se continua la acera rodeando la UE-2 en la nueva glorieta que se crea al
suroeste de la Unidad.

= Se respeta tanto el trazado natural del cauce del arroyo Basarrate existente y
sus margenes de proteccion, como el del pequefio afluente innominado de ese
arroyo.

» Se ejecutard un nuevo paso, aguas abajo del arroyo, para mejorar las
condiciones de inundabilidad en sustituciéon del paso existente que da acceso
al Barrio de Oguena.

» Aguas arriba, acceso al Barrio de Tantorta, se proyecta la ejecucion de pasarela
peatonal realizada totalmente independiente del paso existente y cumpliendo
los requisitos del Plan Hidrolégico.

» Parala urbanizacién del aparcamiento en el Barrio de Tantorta, se proyecta un
nuevo puente sobre el tramo canalizado del afluente innominado del arroyo
Basarrate en esa zona, respetando para su ejecucion las condiciones marcadas

en el Plan Hidrolégico.

» Se crea una superficie arbolada de espacios libres y una zona de juegos.
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» Seamplia el vial existente hacia el Barrio de Tantorta, de doble sentido con una
anchura de 4,75 m, dotandole en su margen oeste de una acera de 2 m y en el
resto de su margen este de una zona de aparcamiento en bateria de 5 m de
anchura y se generan dos pequefias glorietas a ambos lados del mismo: una
que da acceso al vial existente hacia el Barrio Tantorta y la otra que da servicio
de giro en la parte del vial que acaba en fondo de saco.

» Para la ejecuciéon de vial al Barrio Tantorta, mejorando la dotacién de
aparcamientos, ha sido necesaria la demoliciéon de la nave industrial afectada
por su trazado y ocupacion.

1.5.1. Otras Actuaciones

1.5.1.1. Previos/actuacion urbanizadora adelantada

»= CESION DE TERRENO: La UE2 tiene, en su limite actual con la rotonda de la
calle San Pedro, un convenio de cesién por mutuo acuerdo de fecha 28 de julio
de 2005 por el que el propietario cede 189 m? para la ejecucion de la actual
rotonda, pero se mantiene el aprovechamiento urbanistico correspondiente.

= DEMOLICION DE NAVE EXISTENTE: Se ha procedido, en septiembre de 2017, a
demoler una nave existente que se ubicaba en parte sobre la futura zona de
aparcamiento en la calle Tantorta.

1.5.1.2. Urbanizacion de Conexion

Los trabajos de urbanizacién suponen asi mismo la necesidad de dotar de conexién
de la nueva urbanizacidn con el viario local colindante por lo que, fuera del ambito,
debera realizarse acerado e infraestructuras necesarias, de continuacion de la
acera de la calle San Pedro hasta cruce de acceso al Barrio de Oguina y desde éste
hasta su encuentro con la urbanizacion de la U.E.2 (aproximadamente 100 m).
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1.5.1.3. Desvios Provisionales

Especial atencién, durante las obras de urbanizacién, merecera la ejecuciéon de
sustitucion del puente (identificado como Paso Barrio Oguena) ya que debe
modificarse su ojo de paso para el arroyo, por motivos de inundabilidad.

Asi mismo, se debera resolver la canalizaciéon de saneamiento existente en este
paso, que actualmente discurre paralela al puente e interfiere en la superficie de
paso del arroyo en este punto.

Este paso del Arroyo da servicio a industria emplazada en la zona (Forjas Santa
Barbara) a la que acceden al menos diariamente dos camiones para
abastecimiento/salida de materiales.

Se proyecta realizar el nuevo puente en dos fases, de tal forma que se evite el corte
de acceso a la industria existente durante la sustituciéon de este paso sobre el
arroyo.

[gualmente, el nuevo puente sobre el afluente innominado se ejecutara en dos
fases de tal forma que se permita el acceso en todo momento a las viviendas
situadas al sur del afluente.

En documentacion grafica se incluyen planos detallados de las fases de ejecucion.
Como condicionante afiadido, tanto para este puente como para el resto de
actuaciones en zona del arroyo y su afluente, sera la época de reproduccion del
visén europeo a respetar, por lo que no se podra actuar en el ambito del arroyo
desde el 15 de marzo hasta el 31 de julio.

1.6 SUELOS CONTAMINADOS

En el ambito de actuacion existen dos parcelas inventariadas como potencialmente
contaminadoras del suelo.

Una de ellas, expediente de Talleres Aefa, se emplaza en la parcela privada de

Eroski mientras la segunda, Sierras Iturbe, ocupa zona del nuevo viario de acceso
al barrio de Tantorta y espacio verde anexo.
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PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

GRUPO .
[q EROSKI PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g la

(BIZKAIA)

Se cuenta con Declaracion de Calidad del Suelo de ambas donde se indica la
compatibilidad con el uso previsto y la autorizaciéon para la excavaciéon de
materiales por motivos constructivos.

Se anexan a continuacion ambas Declaraciones de Calidad de Suelo.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD

Y MEDIO AMBIENTE
Viceconsejeria de Medio Ambiente
Direccion de Administracion Ambiental

EROSKI S.COOP.

ATT: FELIX MANUEL MARCELO SANZ
BARRIO SAN AGUSTIN, S/N

48230 ELORRIO (BIZKAIA)

REF: EX3-01/20-EG

Asunto: Resolucion por la que se declara la
validez de la declaracion de la calidad del
suelo.

Adjunto le remito la RESOLUCION del 28 de
octubre del Director de Administracion
Ambiental, por la que se declara la validez
de la Resolucidon de 24 de marzo de 2014, de
la entonces Directora de Administracion
Ambiental, por la que se declaraba la calidad
del suelo correspondiente a la parcela
anteriormente ocupada por TALLERES AEFA,
S.L., término municipal de Amorebieta-
Etxano (Bizkaia), y se autoriza a ERQSKI
S.COOP. la excavacion de materiales por
motivos constructivos en dicho
emplazamiento, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 4/2015, de 25 de junio,
para la prevencion y correccion de la
contaminacion del suelo.

Contra la presente Resolucion, que no agota
la via administrativa, podra interponerse
Recurso de alzada ante la Sra. Viceconsejera
de Medio Ambiente en el plazo de un mes a
contar desde el dia siguiente al de su
notificacion, de conformidad con los
Articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

Atentamente.
Vitoria-Gasteiz, a 28 de octubre de 2020

Donostia — San Sebastian, 1 — Tef. 945019738 ~ 01010 Vitoria-Gasteiz



EKONOMIAREN GARAPEN, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

JASANGARRITASUN ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD

ETA INGURUMEN SAILA Y MEDIO AMBIENTE

Ingurumen Sailburuordetza Viceconsejeria de Medio Ambiente
Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza Direccion de Administracion Ambiental

RESOLUCION del 28 de octubre del Director de Administracion Ambiental, por la
que se declara ia validez de la Resolucion de 24 de marzo de 2014, de la entonces
Directora de Administracion Ambiental, por la que se declaraba la calidad del suelo
correspondiente a la parcela anteriormente ocupada por TALLERES AEFA, S.L.,
término municipal de Amorebieta-Etxano (Bizkaia), y se autoriza a EROSKI S.COOP.
la excavacion de materiales por motivos constructivos en dicho emplazamiento.

RESULTANDO que con fecha 8 de marzo de 2013, BASTERRETXEA BARANDIKA NEBA
ARREBAK, C.B., solicitd ante el entonces Departamento de Medio Ambiente y Politica
Territorial del Gobierno Vasco el inicio del expediente para la declaracion de calidad
del suelo correspondiente a un emplazamiento ubicado en el término municipal de
Amorebieta-Etxano (Bizkaia), donde TALLERES AEFA, S.L. desarrollé su actividad, de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 1.a) y 1.d) del articulo 17 de la entonces
vigente Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevencion y correccion de la
contaminacién del suelo, y en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados (expediente de
referencia SC-20.1/13-NP).

RESULTANDO que la parcela investigada, de 2.200 m?, se encuentra incluida en la
Orden de 21 de diciembre de 2017, de actualizacién del inventario de suelos que
soporten o hayan soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes
del suelo, con el cédigo 48003-00044 por haber soportado la actividad de TALLERES
AEFA, S.A. dedicada a la fabricacion de estructuras metéalicas (CNAE-93: 2811
“Fabricacion de estructuras metalicas y sus partes”).

RESULTANDO que la documentacion presentada senalaba que en el emplazamiento se
proyectaba la urbanizacion de la zona con un area comercial, asimilable a uso
industrial, a excepcion de una franja estrecha en el limite suroeste de la parcela que
sera un parque publico.

RESULTANDO que, con fecha 24 de marzo de 2014, se emitié Resolucion de la entonces
Directora de Administracion Ambiental, por la que se declaraba como suelo alterado
para uso industrial y parque publico, el correspondiente a la parcela anteriormente
ocupada por TALLERES AEFA S.L., en el término municipal de Amorebieta -EFtxano
(Bizkaia), de acuerdo con el procedimiento regulado en la entonces vigente Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevencién y correccion de la contaminacion del suelo,
en cuyo apartado segundo se indicaba textualmente lo siguiente:

1116



Segundo.- En caso de que en un futuro sea necesaria la excavacién de
materiales en el emplazamiento, serd necesario redactar un plan de excavacién
que deberd ser aprobado por el 6rgano ambiental. Entre otros aspectos, el plan
de excavacion a elaborar deberd contemplar la via de gestion adecuada de los
materiales a excavar, que si es externa deberd ser determinada mediante su
caracterizacioén segun lo establecido en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero,
por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero
y la ejecucién de los rellenos. Se deberd tener en cuenta que no se ha
considerado la via de exposicién de contacto directo con el suelo para los
trabajadores de la hipotética excavacion, por lo que, si se excava por debajo
de la cota del nivel fredtico, se deberd garantizar que no existen riesgos para
los mismos.”

RESULTANDO que EROSKI S. COOP ha comunicado a este érgano ambiental la intencién
de realizar labores de excavacion por necesidades constructivas en la parcela,
adjuntando el siguiente documento redactado por la entidad acreditada GEYSER HPC
S.A.U. (EX3-01/20):

* Con fecha 8 de enero de 2020, “Plan de Excavacion por necesidades constructivas
asociado a un emplazamiento situado en el término municipal de Amorebieta-
Etxano, Bikzaia (Cédigo inventario 48003-00044)”.

RESULTANDO que el emplazamiento donde se prevé actuar afecta a la Finca nimero
349, inscrita en el Folio 168, Libro 260, Tomo 1890 del Registro de la Propiedad de
Amorebieta-Etxano pendiente de Proyecto de Reparcelacion.

RESULTANDO que el emplazamiento esta incluido en la Unidad de Ejecucidén UE-2 “San
Pedro” y, en su conjunto, se contempla la construccion de un supermercado con una
playa de aparcamiento vinculado a la actividad, y la habilitacién de una parte como
zona de parque pubtico, que incluird un area de juego infantil (fuera de la zona objeto
de estudio), ademas de la urbanizacién general del entorno (aceras, viales, etc.).

Concretamente, en la zona objeto de la presente resolucién estd previsto la
construcciéon del aparcamiento exterior asociado al supermercado, asi como el
acondicionamiento de la zona mas cercana al rio con vegetacion de ribera. Dicha
construccién implica excavacion y movimiento de tierras.
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RESULTANDO que la documentacion histérica aportada ha permitido identificar que,
tras la demolicion de las edificaciones existentes en la zona (realizada en 2014), el
emplazamiento no ha albergado ninguna actividad; actualmente se trata de un solar,
con solera de hormigdn algo deteriorada por el paso del tiempo y en el que no existe
ningln tipo de edificacion.

RESULTANDO que, conforme a la documentacion presentada, el uso previsto de la
parcela anteriormente ocupada por TALLERES AEFA S.A. sigue siendo el mismo que fue
tomado en consideracion para la emision de la Resolucién de declaracion de calidad
del 24 de marzo de 2014, esto es, “area comercial” y “espacios verdes” recogidos en
el planteamiento urbanistico, equiparables a industrial y parque publico, a efectos de
lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevencidn y correccion de la
contaminacion del suelo.

RESULTANDO que la solicitud de autorizacion de excavacion formulada ha incorporado
el plan de excavacion elaborado por GEYSER HPC S.L.U., como entidad acreditada, de
conformidad con lo que se establece en el Capitulo Il de la Ley 4/2015, de 25 de junio.

CONSIDERANDO que, de la documentacion presentada por EROSKI S. COOP, se deriva
lo siguiente:

- Se aporta una revision del estudio histérico que concluye que, desde la emision de
la Resotucion de 24 de marzo de 2014, el emplazamiento no ha soportado ninguna
actividad que pudiese haber modificado la calidad del suelo.

- En la visita realizada se pudo observar que la parcela disponia de solera de
hormigén algo deteriorada y de zonas cubiertas por vegetaciéon. No se observan
indicios de actividades que pudiesen afectar la calidad del suelo.

- Se presenta un Plan de excavacion asociado al proyecto constructivo previsto en
la zona.

- Se indica que se debera proceder, en primer lugar, al picado del pavimento y
retirada de los residuos de construccion y demolicion generados de acuerdo con la
normativa de aplicacion: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, Decreto
112/2012, de 26 de junio y Orden de 12 de enero de 2015.

- Se prevé la excavacion de 1,50 metros para zapatas de muro, asi como la
excavacion de redes con zanjas hasta una profundidad maxima de unos 1,50 metros
y puntualmente la ejecucion de arquetas.
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Se indica que, segln las condiciones del material extraido, se valorard su
reutilizacion en los nuevos taludes y otras zonas en las que sea necesario. Asimismo,
esta previsto recrecer la cota de la parcela aportando material del exterior al
objeto de alcanzar la cota del vial general.

El volumen total a excavar serd de 291,35 m® y el volumen total calculado de
material de aporte procedente del exterior de la parcela para el recrecimiento de
cota es de 365,25 m°.

Se presenta un programa de caracterizacion del material a excavar de cara a
definir su gestion. Dado el volumen de excavacidn, inferior a 500 m?, se ha
establecido la necesidad de caracterizar 3 Unidades de Decisién de 100 m*
considerando los diferentes niveles litoldgicos existentes en la parcela: un nivel de
relleno de gravas, arcillas y arenas con restos de ladrillos, y un nivel inferior de
terreno natural formado por arcillas marrones muy homogéneas. Se indica que se
desconocen las profundidades de cada nivel, por lo que se podria modificar
finalmente el nimero de unidades de decision.

Se sefiala que estas muestras de caracterizacion podrén ser tomadas siguiendo el
sistema de acopios temporales o la metodologia de caracterizacion in situ. En
cualquier caso, se debera obtener documento de aceptacion del gestor autorizado
previo a la retirada de los mismos.

El programa analitico propuesto a aplicar sobre las muestras o unidades de decision
mencionadas sera el siguiente:

o Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero y la ejecucion de los rellenos.

o Los parametros de relevancia ambiental asociados a la actividad
desarrollada en el emplazamiento y que fueron analizados en la
investigacion de la calidad del suelo realizada: TPH, metales pesados, PAH,
BETX, disolventes clorados y cianuros totales.

Este programa analitico permitira orientar sobre la posible gestion externa de los
materiales en vertedero autorizado y, en su caso, podria determinar sus
posibilidades de reutilizacion dentro de la parcela. Se indica que los materiates
Unicamente podran ser reutilizados dentro del emplazamiento objeto de estudio y
no en todo el ambito de la obra.

Los valores de contraste a emplear para la aceptacion de los materiales seran:

o Para su gestion externa en vertedero: valores limite de aceptacién
establecidos en el Anexo Il al Decreto 49/2009, de 24 de febrero,
modificado por el Anexo V al Decreto 112/2012, de 26 de junio y, en el caso
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de los PAH, el valor limite establecido en el apartado 2.1.2.2 de la Orden
AAA/661/2013, de 18 de abril.

o En el caso de que se pretenda la reutilizaciéon en obra: valores VIE B para
uso industrial y para VIE-B para uso parque pulblico (en la zona sur del
emplazamiento), el valor de 500 mg/kg y los valores de riesgo serio para la
salud humana (SRC) de la tabla 7.1. del documento RIVM report 711701 023
para los TPH.

No se prevé alcanzar el nivel freatico en la excavacion. Por tanto, en lo que se
refiere a las aguas asociadas a la excavacion, no se estima necesario efectuar un
control y seguimiento. No obstante, si por circunstancias extremas (fuertes lluvias)
se llegase a inundar la excavacion, dichas aguas deberian bombearse para
posteriormente ser vertidas a colector, para lo que deberan cumplir los valores
limite establecidos a tal fin. En caso necesario, se deberia disponer de los medios
que permitan el cumplimiento de dichos valores (separadores de hidrocarburos,
etc.). Como parametros de control se establecen los metales pesados, PAH y TPH,
por ser los pardmetros de significancia ambiental asociados al emplazamiento.

En lo que se refiere a las aguas subterraneas, se sefala que la Resolucion por la
que se declaraba la calidad del suelo del emplazamiento no establecia la necesidad
de realizar un control analitico, a pesar de que se detectase una superacién puntual
de los parametros recogidos en la legislacion holandesa para el plomo. Asimismo,
considerando las caracteristicas de la excavacion, no es esperable que se alcance
el nivel fredtico y, para obtener la cota final esta previsto recrecer el terreno, por
lo que es posible que los piezémetros existentes se vean alterados. No obstante,
se considera adecuado realizar un control de las aguas superficiales del rio
adyacente que podrian verse afectadas. Por ello, se establece la realizacién de un
control aguas arriba y aguas abajo del emplazamiento antes de iniciar los trabajos
y otro control en los dos mismos puntos a la finalizacion de las actuaciones. Los
parametros a analizar seran los metales pesados, PAH y TPH, y los resultados
obtenidos se contrastaran frente a los valores indicados en las NCA de Anexo IV del
Real Decreto 817/20015 de 11 de septiembre, (para los pardmetros que no
dispongan de un valor de contraste se emplearan los valores de intervencion de la
normativa holandesa).

Finalizada la excavacién se procedera a determinar la calidad del suelo
remanente, aplicando para ello lo recogido en el Decreto 199/2006 de 10 de
octubre; los parametros analiticos a realizar seran metales pesados, PAH y TPH, al
ser los que mostraron superaciones de los estandares de referencia durante la
investigacion que posibilitd la emisién de la declaracién de calidad del suelo.
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- Los resultados de los analisis se compararan con el valor VIE-B de uso industrial y
VIE-B de uso parque pUblico (en la zona sur del emplazamiento), establecidos para
los metales pesados y PAH, asi como frente al valor de 50 mg/Kg para TPH del Real
Decreto 9/2005 de 14 de enero. En el supuesto de que se supere alguno de los
estandares considerados, se deberan tener en cuenta los pardmetros y
concentraciones utilizadas para el ACR realizado al objeto de evaluar el riesgo
existente para el escenario previsto. En caso de que existiese un posible riesgo
inadmisible o concentraciones por encima de las incluidas en el ACR se realizaria
una sobre-excavacion de la zona afectada o bien se llevaria a cabo un nuevo analisis
cuantitativo de riesgos (ACR) que demostrara la ausencia de niveles de riesgo
inadmisibles para el uso previsto.

- Se prevé una supervision en continuo por técnicos especializados mientras dure la
excavacion.

- A la finalizacion de las actuaciones se emitird un informe final donde se recojan
todas las actuaciones llevadas a cabo en el contexto del control de excavacién, con
indicacion de los destinos y voldmenes implicados en la excavacién, asi como los
diferentes resultados de los controles efectuados (calidad del suelo remanente) y
la valoracion de los mismos.

CONSIDERANDO que, entre los supuestos de exencién de los procedimientos de
declaracién de la calidad del suelo, el apartado tercero del articulo 25 de la Ley
4/2015, de 25 de junio, para la prevencion y correccion de la contaminacion del suelo,
establece lo siguiente: “Cuando, ddndose los supuestos contemplados en los epigrafes
a) o d) del apartado primero del articulo 23, exista previamente una declaracién en
materia de calidad del suelo se deberd consultar al érgano ambiental de la Comunidad
Autonoma a efectos de que, mediante Resolucién motivada, dictamine sobre la validez
de la declaracion existente y establezca en su caso las condiciones para mantener
dicha validez”.

CONSIDERANDO que se ha confirmado que no se han modificado las circunstancias que
este organo toméd en consideracion para la emisién de la Resolucion de declaracién de
la calidad del suelo de 24 de marzo de 2014, procede acordar la validez de dicha
declaracion.

CONSIDERANDO la propuesta de actuacion realizada por EROSKI S. COOP, y definida
en el documento: “Plan de Excavacién por necesidades constructivas asociado a un
emplazamiento situado en el término municipal de Amorebieta-Etxano, Bikzaia
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(Cédigo inventario 48003-00044)”, consistente principalmente en la caracterizacién
del material a excavar, gestion externa en vertedero, o reutilizacion de conformidad
con los resultados de dicha caracterizacion, bajo supervision continua de personal
técnico especializado en suelos contaminados, asi como en la caracterizacion del suelo
remanente.

CONSIDERANDO que la Disposicion Final Primera de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para
la prevencidn y correccion de la contaminacion del suelo, introduce un nuevo capitulo
Il dentro del titulo IX del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Piblicos de la
Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, aprobado mediante el
Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, con objeto de imponer la aplicacion
de determinadas tasas por las actuaciones en materia de prevencion y correccion de
la contaminacion del suelo.

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el citado capitulo Il del Texto
Refundido de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la Administracion de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco, articulo 191 septies (Cuota), la emisidon de una Resolucién
de exencidn esta sujeta a una tasa de 105,10 euros.

CONSIDERANDO que EROSKI S. COOP, en su calidad de sujeto pasivo, ha procedido a
abonar con fecha de 22 de octubre de 2020 la tasa de 105,10 euros por la emision de
la presente Resolucion, que exime a esa parte de dar inicio al procedimiento de
declaracion de la calidad del suelo.

CONSIDERANDO la competencia de este drgano para el dictado de la presente
Resolucién de conformidad con la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevencion y
correccién de la contaminacion del suelo, el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del
Lehendakari, de creacion, supresion y modificacion de los Departamentos de la
Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco y de determinacion de
funciones y areas de actuacion de los mismos, y el Decreto 77/2017, de 11 de abril,
por el que se establece la estructura organica y funcional del Departamento de Medio
Ambiente, Planificacion Territorial y Vivienda.

VISTOS la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de proteccion del medio ambiente
del Pais Vasco, la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevencién y correccién de la
contaminacion del suelo, el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece
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la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estandares para la declaracién de suelos contaminados, la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y
demas normativa de general aplicacion.

RESUELVO

Primero.- Declarar la validez de la Resolucion de 24 de marzo de 2014 de la entonces
Directora de Administracion Ambiental, por la que se declaraba como suelo alterado
para los usos industrial y parque plblico, este en la zona sur de la parcela, el suelo
correspondiente a la parcela anteriormente ocupada por Talleres Aefa S.L. en el
término municipal de Amorebieta- Etxano (Bizkaia).

Por lo tanto, el emplazamiento sigue siendo considerado compatible con los usos “area
comercial” y “espacios verdes” recogidos en el planteamiento urbanistico,
equiparables a industrial y parque publico respectivamente a efectos de la Ley 4/2015,
de 25 de junio, para la prevencion y correccion de la contaminacién del suelo.

Aun cuando se indica que la zona de juego infantil se proyectard fuera del
emplazamiento objeto de la presente resolucion, cabe sefialar que no se permitira la
instalacion de ninglin &rea de juego infantil en el mismo. Esto implicaria el desarrollo
de un uso mas sensible, para el que no ha sido evaluada su compatibilidad, no estando
contemplado en la actual declaracién de calidad del suelo de la parcela.

Segundo.- Autorizar a EROSKI S. COOP. la excavacion de materiales por motivos
constructivos en la parcela anteriormente ocupada por TALLERES AEFA S.L. en
Amorebieta-Etxano (Bizkaia), de conformidad con el plan de excavacion presentado y
con estricto cumplimiento de las condiciones y requisitos que en esta Resolucion se
sefalan.

En el Anexo de esta Resolucién se incorpora el plano de ubicacién de la zona a excavar.

Tercero.- El plan de actuacion objeto de aprobacién deberd ejecutarse bajo la
supervision continua de un técnico especialista en suelos contaminados, por lo que se
requiere que, con caracter previo a la excavacion, se comunique a este organo
ambiental la persona o personas responsables de esta supervision y la fecha de inicio
propuesta.
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Cuarto.- Con caracter previo a la excavacién, se deberd llevar a cabo la
caracterizacion prevista del material.

Dicha caracterizacién debera tener en cuenta la toma de muestras simples, para el
caso en el que se opte por la reutilizaciéon del mismo, y compuestas, de cara a su
gestion externa en vertedero.

En funcién de los resultados de dicha caracterizacién, se definird su gestion,
previamente a la cual debera remitirse a este érgano informacién relativa a dicha
caracterizacion y al destino concreto previsto, mediante el correspondiente contrato
de tratamiento (antes denominado documento de aceptacion) emitido al efecto por
gestor autorizado.

La reutilizacion del material excavado en el propio emplazamiento queda circunscrita
a la superficie de la obra contenida dentro de la delimitacién del emplazamiento
inventariado.

Los criterios generales que se deben cumplir de cara a la gestion de los materiales a
excavar, siempre que se informe al 6rgano ambiental y que los resultados de las
caracterizaciones lo permitan, son los siguientes:

Si se superan los VIE-B para el uso industrial o parque publico (en la zona sur), los
suelos excavados deberan ser gestionados de acuerdo al Decreto 49/2009, de 24 de
febrero, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante deposito en
vertedero y la ejecucion de los rellenos y al REGLAMENTO (UE) No 1357/2014 DE
LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo Il de la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y
por la que se derogan determinadas Directivas.

Si se encuentran por debajo de los valores VIE-B uso industrial o parque puUblico
(para la zona sur), pero superan los valores VIE-A, los suelos excavados podrian ser
reutilizados como rellenos en la propia obra, siempre dentro de la parcela
investigada afectada por el vertido de materiales, donde se ha detectado la
alteracion de la calidad del suelo y donde la contaminacion sea similar. En caso de
no ser asi, deberan ser gestionados en vertedero de acuerdo al Decreto 49/2009.

- En el caso de que se trate de suelo natural y se demuestra que la analitica cumpla
con VIE-A se podra reutilizar en el propio emplazamiento o en su caso gestionar en
un relleno autorizado.

- En caso del sustrato rocoso sano se podra gestionar sin restricciones de uso. En el
caso de que se trate de sustrato rocoso meteorizado asimilable a suelo natural el
criterio a cumplir sera el establecido en el parrafo anterior.
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Para el caso de los TPH el criterio de reutilizacién de cada unidad de decision en
la parcela es que la analitica demuestre valores inferiores a 500 mg/kg y el
cumplimiento de los valores de riesgo serio para la salud humana publicados por el
RIVM holandés en 2001, RIVM report 711701023: Technical evaluation of the
Intervention Values for Soil/sediment and Groundwater. Human and
ecotoxicological risk assessment and derivation of risk limits for soil, aquatic
sediment and groundwater (February 2001), para cada una de las fracciones basicas
de TPH, por comparacion directa con las concentraciones obtenidas en las distintas
fracciones de las muestras.

En el caso de la gestion del hormigon (RCD) a excavar en la parcela, se deberan cumplir
las condiciones que se sefialan a continuacion:

- Lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de construccion, en lo que se refiere a la
gestion / reutilizacién de residuos de construccién y demolicion. La posibilidad de
reutilizacion de esta tipologia de residuos en el propio emplazamiento o fuera de
éste, pasa por el cumplimiento de todo lo establecido en el citado Real Decreto.
En esta misma linea se atendera a lo recogido en la Orden de 12 de enero de 2015
de la Consejera de Medio Ambiente y Politica Territorial por la que se establecen
los requisitos para la utilizacion de los aridos reciclados procedentes de la
valorizacién de residuos de construccién y demolicidn.

- Asimismo, la gestion de los residuos en la obra debera efectuarse en atencion a lo
dispuesto en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construccién y demolicién. Dicho Decreto tiene como
objeto fundamental prevenir la generacion de tales residuos, asi como favorecer
su reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacion.

En consecuencia, Unicamente podran eliminarse en vertedero los residuos de
hormigén que se puedan generar, si se acredita que dichos residuos no son
valorizables en alguna de las plantas autorizadas para la obtencion de arido
secundario a partir de dichos residuos. Dado que el origen del hormigdn a excavar
lo es en una parcela que ha soportado una actividad potencialmente contaminante
del suelo, la entidad acreditada debera comprobar y certificar si hay presencia en
ese hormigdn de afeccion, en cuyo caso se deberd proceder en caso de detectar
manchas, etc. a su retirada mediante fresado, rascado, etc. para poder proceder
a su valorizacion.
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En caso de detectarse la presencia de residuos diferenciados, éstos deberan ser
gestionados de acuerdo con la normativa actual existente respecto al tipo de residuo
detectado.

Se debera garantizar la calidad ambiental del material de aporte a utilizar en la zona.

Quinto.- Aunque a priori no esta previsto, en el caso de que durante la excavacion se
detectase presencia de agua en el fondo de la misma, esta debera ser caracterizada
de cara a su vertido, tratamiento, etc., para lo cual se requerira la previa autorizacién
por escrito del organismo competente, debiendo informar a esta Viceconsejeria de
Medio Ambiente de su presencia, de la calidad de la misma y de la disponibilidad de la
autorizacién de vertido, tras lo cual podra ser gestionada cumpliendo con los
requerimientos de la autorizacion.

Sexto.- Previamente a la excavacion, se verificara el estado de los piezémetros
existentes en la parcela. Si estos estuviesen operativos, se debera realizar un control
de la calidad de las aguas subterraneas previo a la excavacion, y un control tras
finalizar la misma.

En ambas campafas, se analizaran como minimo metales pesados PAH y TPH. Los
valores de contraste a emplear seran los recogidos en la Soil Remediation Circular
2013. En todas las campafas se controlaran y discutiran los parametros inestables (pH,
conductividad, temperatura y nivel piezométrico).

Asimismo, y tal y como se propone, se deberan muestrear las aguas superficiales del
rio adyacente mediante un control aguas arriba y aguas abajo del emplazamiento antes
de iniciar los trabajos y a la finalizacion de las actuaciones. El programa analitico para
las muestras de aguas superficiales sera: metales pesados, PAH y TPH.

Séptimo.- En el caso de que durante la excavacion se detecten contaminantes no
identificados durante la investigacion o, en aquellos contaminantes que si hubieran
sido detectados, concentraciones que superen significativamente las cuantificadas en
dicha investigacion, EROSKI S. COOP., o en su defecto, la persona especialista en suelos
contaminados responsable de la supervision medioambiental de la actuacién, debera
informar de manera inmediata al érgano ambiental, justificando la vigencia de los
destinos propuestos o, en su defecto, proponiendo destinos alternativos acordes con
los nuevos contaminantes y/o concentraciones detectados.

El érgano ambiental validara la via de gestion propuesta con caracter previo a la
evacuacion de los materiales en los que se hayan dado las circunstancias sefialadas.
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Octavo.- En orden a garantizar la seguridad y salud laboral de todos los trabajadores
y trabajadoras durante la realizacion de las labores de excavacion, la entidad debera
cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencién de riesgos laborales y en cualesquiera otras disposiciones
legales en vigor que resulten de aplicacién.

Noveno.- Tras la finalizacion de la excavacion, se deberd llevar a cabo la campaia
prevista -de caracterizacion de la calidad de suelo remanente segln los criterios
recogidos en el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevenciéon y correccién de la contaminacion
del suelo, que debera permitir verificar que no se superan los valores de referencia.

Sobre las muestras tomadas se procedera a la determinacién del contenido de metales
pesados, PAH y TPH, vy, adicionalmente, aquellos otros pardmetros identificados
durante la caracterizacion del material excavado.

Los valores de referencia seran los VIE B para uso industrial/parque (a tenor de los usos
previstos) del suelo en el caso del contenido de metales pesados y PAH. En el caso de
los TPH, ademas del valor recogido en el RD 9/2005, se tendran en consideracion los
valores de intervencién propuestos por el RIVM para los hidrocarburos totales del
petréleo (RIVM report 711701023).

Si los resultados de alguna una muestra superasen alguno de los valores de referencia
se debera proceder a la sobre-excavacién del area definida por la muestra hasta lograr
que se hallen por debajo de dichos niveles o, en su defecto, debera realizarse un
andlisis de riesgos cuantitativo que permita justificar que la citada afeccién no supone
un riesgo para los futuros usuarios.

Décimo.- A la finalizacion de los trabajos de excavacion y control ambiental, se
presentara ante este organo ambiental, un informe final descriptivo de todos los
trabajos ejecutados en la parcela, detallando la metodologia empleada, detalle de
todos los trabajos realizados, resultados de las caracterizaciones de muestras
analizadas, destino de los materiales excavados con su correspondiente documentacion
de gestion, ubicacidn, en su caso, de los materiales reutilizados en la propia obra y
resultados de la calidad de las aguas subterraneas y superficiales, y del suelo
remanente segln los criterios recogidos en el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre,
asi como la calidad del material de aporte externo empleado en la zona.

Decimoprimero.- Una vez verificados por este 6rgano ambiental los resultados de tos
trabajos realizados, de conformidad con lo requerido en los apartados anteriores, y
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comprobada la correcta gestion de los materiales excavados, y la calidad del suelo
remanente, se emitird en su caso un comunicado que permita justificar la idoneidad
de los trabajos realizados o, en su defecto, una resolucion de declaracion de calidad
de suelo actualizada.

Se recuerda en este punto, que la declaracién de calidad de suelo existente
contemplaba la existencia de una solera que anula las vias de exposicion de contacto
directo, ingestidn accidental de suelo e inhalacion de particulas, aspecto que deberd
cumplirse. A este respecto, en el resuelvo tercero de la Resolucion se indica
textualmente lo siguiente:

Tercero.- Debido a que en todo el escenario existira una solera que las anula no se
consideran las vias de exposicion de contacto directo, ingestion accidental del suelo
e inhalacién de particulas. Por tal motivo, se debera garantizar la presencia en todo
momento de esa solera en el emplazamiento. En el caso de que alguna obra posterior
elimine la solera se debera reponer a su estado inicial o en su caso rehacer el andlisis
de riesgos con la nueva situacion generada.

Decimosegundo.- Notificar la presente Resolucion a EROSKI S. COOP, a GEYSER HPC
S.A.U, y al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Decimotercero.- Contra esta Resoluciéon, que no agota la via administrativa, podra
interponerse Recurso de alzada ante la Sra. Viceconsejera de Medio Ambiente, en el
plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de su notificacién, de conformidad
con los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comdn de las Administraciones Plblicas.
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ANEXO

Planos de ubicacién de la parcela objeto de excavacion.
Parcela anteriormente declarada (rojo)
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Plano del ambito de actuacién Unidad de Ejecucién UE-2 “San Pedro” (bordeado
en rojo), parcela objeto de resolucién (azul)
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Ingurumen Admlnlstraqloaren Zuzendaria
Director de Administracion Ambiental

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO, SOSTENIEILIDAD

Y MEDIO AMBIENTE
Viceconsejeria de Medio Ambiente
Direccién de Administracién Ambiental

EROSKI S.COOP.

ATT: FELIX MANUEL MARCELO SANZ
BARRIO SAN AGUSTIN, S/N

48230 ELORRIO (BIZKAIA)

REF: EX3-02/20-EG

Asunto: Resolucion por la que se declara la
validez de la declaracién de la calidad del
suelo.

Adjunto le remito la RESOLUCION del 28
octubre de 2020 del Director de
Administracion Ambiental, por la que se
declara la validez de la Resolucion de 5 de
febrero de 2014 de la entonces Directora de
Administracion Ambiental, por la que se
declaraba la calidad del suelo correspondiente
a la parcela anteriormente ocupada por
SIERRAS ITURBE/ SERRERIA ITURBE, situada en
el Barrio Tantorta, término municipal de
Amorebieta-Etxano (Bizkaia), y se autoriza a
EROSKI S. COOP. la excavacion de materiales
por motivos constructivos en  dicho
emplazamiento., de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 4/2015, de 25 de junio,
para la prevencion y correccion de la
contaminacion del suelo.

Contra la presente Resolucion, que no agota la
via administrativa, podra interponerse Recurso
de alzada ante la Sra. Viceconsejera de Medio
Ambiente en el plazo de un mes a contar
desde el dia siguiente al de su notificacion, de
conformidad con los Articulos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Com(n de las
Administraciones Publicas.

Atentamente.
Vitoria-Gasteiz, a 28 de octubre de 2020

Donostia — San Sebastian, 1 — Tef. 845019738 — 01010 Vitoria-Gasteiz



EKONOMIAREN GARAPEN, DEPARTAMENTO DE DESARROLLC

JASANGARRITASUN EGONOMICO, SOSTENIBILIDAD

ETA INGURUMEN SAILA Y MEDIO AMBIENTE

Ingurumen Sailburuordetza Viceconsejeria de Medio Ambiente
Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza Direccién de Administracion Ambiental

RESOLUCION del 28 octubre de 2020 del Director de Administracién Ambiental, por
la que se declara la validez de la Resolucion de 5 de febrero de 2014 de ia entonces
Directora de Administracion Ambiental, por la que se declaraba la calidad del suelo
correspondiente a la parcela anteriormente ocupada por SIERRAS ITURBE/
SERRERIA ITURBE, situada en el Barrio Tantorta, término municipal de Amorebieta-
Etxano (Bizkaia), y se autoriza a EROSKI S. COOP. la excavacion de materiales por
motivos constructivos en dicho emplazamiento.

RESULTANDO que, con fecha 8 de marzo de 2013, BASTERRETXEA BARANDIKA NEBA
ARREBAK, C.B. solicité ante el entonces Departamento de Medio Ambiente y Politica
Territorial del Gobierno Vasco el inicio del expediente para la declaracion de la calidad
del suelo correspondiente a la parcela anteriormente ocupada por SIERRAS ITURBE/
SERRERIA ITURBE, situada en el Barrio Tantorta, término municipal de Amorebieta-
Etxano (Bizkaia), de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1.c) y 1.d) del
articulo 17 de la entonces vigente Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevencion y
correccion de la contaminacion del suelo, y en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,
por el que se establece la relacién de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados
(expediente de referencia SC-20.2/13-NP).

RESULTANDO que la parcela investigada, de unos 1.500 m? de superficie, esta incluida
en la Orden de 21 de diciembre de 2017, de actualizacién del inventario de suelos que
soporten o hayan soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes
del suelo, con el codigo 48003-00148, por haber soportado la actividad de SIERRAS
ITURBE / SERRERIA ITURBE, desde 1952 y hasta 1974, dedicada al aserrado y cepillado
de la madera (CNAE93: 20.1 “Aserrado y cepillado de la madera; preparacion industrial
de la madera”).

RESULTANDO que la documentacion presentada sefialaba que en el emplazamiento se
proyectaba un uso de parque publico.

RESULTANDO que, con fecha de 5 de febrero de 2014, se emitié Resolucion de la
entonces Directora de Administracion Ambiental, por la que se declaraba como suelo
alterado para uso parque publico, el correspondiente al emplazamiento situado en el
Barrio Tantorta, en el término municipal de Amorebieta-Etxano (Bizkaia), donde
SIERRAS ITURBE/SERRERIA ITURBE desarrolldo su actividad, de acuerdo con el
procedimiento regulado en la entonces vigente Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la
prevencién y correccién de la contaminacion del suelo, en cuyo apartado segundo se
indicaba lo siguiente:
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Segundo.- {(...)

No obstante, si en un futuro fuera necesario realizar movimientos de tierras,
la via de gestidn de los materiales a evacuar deberd ser determinada mediante
su caracterizacion segun el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se
regula la eliminacién de residuos mediante depésito a vertedero y la ejecucion
de los rellenos.

RESULTANDO que EROSKI S. COOP ha comunicado a este érgano ambiental la intencién
de realizar labores de excavacidn por necesidades constructivas en la parcela,
adjuntando el siguiente documento redactado por la entidad acreditada GEYSER HPC
S.A.U.(EX3-02/20);

* Con fecha 8 de enero de 2020, “Plan de Excavacién por necesidades constructivas
asociado a un emplazamiento situado en el barrio Tantorta en el término
municipal de Amorebieta-Etxano, Bikzaia (Codigo inventario 48003-00148)” .

RESULTANDO que el emplazamiento donde se prevé actuar afecta a la Finca niimero
254, inscrita en el Folio 49, Libro 261, Tomo 1896 del Registro de la Propiedad de
Amorebieta-Etxano, pendiente de Proyecto de Reparcelacion.

RESULTANDO que el emplazamiento estd incluido en la Unidad de Ejecucién UE-2 “San
Pedro” y, en su conjunto, se contempla la construccién de un supermercado con una
playa de aparcamiento vinculado a la actividad, y la habilitacién de una parte como
zona de parque publico, que incluird un area de juego infantil (fuera de la zona objeto
de estudio), ademas de la urbanizacion general del entorno (aceras, viales, etc.)

Concretamente, en la zona objeto de la presente resolucidn estd previsto la
construccion de un parque plblico y parte de un vial. Dicha construccién implica
excavacion y movimiento de tierras.

RESULTANDO que la documentacién histérica aportada ha permitido identificar que,
desde la emision de la resolucion de la declaracion de la calidad del suelo en el afio
2014, el emplazamiento ha quedado en desuso. Actualmente se trata de una campa en
la que no existe ninguna edificacion.

RESULTANDO que, conforme a la documentacién presentada ante este drgano, el uso
previsto para la parcela antes ocupada por SIERRAS ITURBE/ SERRERIA ITURBE sigue
siendo, en parte, el mismo que fue tomado en consideracion para la emisién de la
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Resolucion de declaracion de calidad del suelo de 5 de febrero de 2014, esto es, parque
publico, y en parte “vial”, uso este Gltimo equiparable a industrial a efectos de la Ley
4/2015, de 25 de junio, y, por lo tanto, menos sensible que el considerado para la
emisién de la citada Resolucién de declaracion de calidad del suelo de 5 de febrero de
2014,

RESULTANDO que la solicitud de autorizacién de excavacion formulada ha incorporado
el plan de excavacion elaborado por GEYSER HPC S.L.U., como entidad acreditada, de
conformidad con lo que se establece en el Capitulo Il de la Ley 4/2015, de 25 de junio.

CONSIDERANDO que, de la documentacion presentada por EROSKI S. COOP, se deriva
lo siguiente:

Se aporta una revision del estudio histérico que concluye que, desde la emision de
la Resolucion de 5 de febrero de 2014, el emplazamiento no ha soportado ninguna
actividad que pudiese haber modificado la calidad del suelo.

En la visita realizada se pudo observar que la parcela era una zona abandonada
cubierta por vegetacidn, donde no existian edificaciones ni indicios de actividades
que pudiesen afectar la calidad del suelo. Se observé la presencia de contrapesos
de hormigon de grias que quedaron en el emplazamiento tras la retirada del resto
de estructuras existen.

Se indica que no fue posible encontrar el piezdometro existente en el
emplazamiento, puesto que es posible que se encontrase en la zona sin desbrozar
que estaba cubierta por vegetacion hasta 1,5 m de altura aproximadamente, por
lo que se desconoce su estado.

- Se presenta un Plan de excavacioén asociado al proyecto constructivo previsto en
la zona. En la parcela objeto de estudio esta previsto su acondicionamiento para
la construccion de un parque publico y de un vial.

- Se indica que se debera proceder a la retirada de los residuos de construccion y
demolicién existentes en la parcela (bloques de contrapeso de maquinaria), asi
como a la retirada de la vegetacion (desbroce y retirada de arbustos y arboleda).

- Se prevé la excavacion de redes con zanjas hasta una profundidad maxima de unos
1,50 metros para instalar infraestructuras de saneamiento, abastecimiento,
electricidad y telecomunicaciones y, puntualmente, la ejecuciéon de arquetas.

- Se indica que, segln las condiciones del material extraido, se valorard su
reutilizacion. Esta previsto recrecer la cota de la parcela aportando material del
exterior.
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El volumen total a excavar sera de 962,4 m® y el volumen total calculado de
material de aporte procedente del exterior de la parcela para el recrecimiento de
cota es de 359,55 m°.

Se presenta un programa de caracterizacion del material a excavar a fin de
definir su gestion. Dado el volumen a excavar y el perfil litolégico del terreno, que
distingue tres estratos diferenciados, se propone realizar analitica sobre 10
Unidades de Decisién de 100 m3.

Las muestras de caracterizacion seran tomadas desde acopios temporales o por
caracterizacion in situ, obteniendo en cualquier caso el documento de aceptacion
del gestor autorizado previo a la retirada de los mismos.

El programa analitico propuesto a aplicar sobre las muestras o unidades de decisién
mencionadas sera el siguiente:

o Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depésito en vertedero y la ejecucion de los rellenos.

o Los pardmetros de relevancia ambiental asociados a la actividad
desarrollada en el emplazamiento y que fueron analizados en la
investigacion de la calidad del suelo realizada: TPH, metales pesados, PAH,
BTEX, hidrocarburos clorados volatiles, pentaclorofenol, pesticidas y
cianuros.

Este programa analitico permitird orientar la posible gestién externa de los
materiales en vertedero autorizado y, en su caso, podria determinar sus
posibilidades de reutilizacion dentro de la parcela. Se indica que los materiales
Unicamente podran ser reutitizados dentro del emplazamiento objeto de estudio y
no en todo el ambito de la obra.

Los valores de contraste a emplear para la aceptacion de los materiales seran:

o Para su gestion externa en vertedero: valores limite de aceptacion
establecidos en el Anexo Il al Decreto 49/2009, de 24 de febrero,
modificado por el Anexo V al Decreto 112/2012, de 26 de junio y, en el caso
de los PAH, el valor limite establecido en el apartado 2.1.2.2 de la Orden
AAA/661/2013, de 18 de abril.

o En el caso de que se pretenda la reutilizacién en obra: valores VIE B para
uso parque publico, el valor de 500 mg/kg y los valores de riesgo serio para
la salud humana (SRC) de la tabla 7.1. del documento RIVM report 711701
023 para los TPH.

No se prevé alcanzar el nivel freatico en la excavacién. Por lo tanto, en lo que
se refiere a las aguas asociadas a la excavacion, no se estima necesario efectuar
un control y seguimiento. No obstante, si por circunstancias extremas (fuertes

4117



lluvias) se llegase a inundar la excavacion, dichas aguas deberian bombearse para
posteriormente ser vertidas a colector, para lo que deberan cumplir los valores
limite establecidos a tal fin. En caso necesario, se deberia disponer de los medios
que permitan su cumplimiento (separadores de hidrocarburos, etc.). Como
parametros de control se establecen los TPH, por ser los parametros de
significancia ambiental asociados al emplazamiento.

En lo que se refiere a las aguas subterraneas, se sefala que la Resolucién por la
que se declaraba la calidad del suelo del emplazamiento no establecia la necesidad
de realizar un control analitico, puesto que ninguno de los parametros analizados
superd el valor limite establecido en la normativa holandesa. Considerando las
caracteristicas de la excavacion, que alcanzara una profundidad méxima de 1,50
m en algunos puntos, se indica que es posible que, de manera puntual, se alcance
el nivel fredtico y que los piezometros existentes puedan verse dafados.

Por ello, se considera suficiente realizar un control de las aguas superficiales del
rio adyacente que podrian verse afectadas. Se establece la realizacién de un
control aguas arriba y aguas abajo del emplazamiento antes de iniciar los trabajos
y otro control en los dos mismos puntos a la finalizacion de las actuaciones. Los
parametros a analizar seran los TPH, y los resultados obtenidos se contrastaran
frente a los valores indicados en las NCA de Anexo IV del Real Decreto 817/20015
de 11 de septiembre, (para los parametros que no dispongan de un valor de
contraste se emplearan los valores de intervencion de la normativa holandesa).

Finalizada la excavacidén se procedera a determinar la calidad del suelo
remanente, aplicando para ello las instrucciones del Decreto 199/2006, de 10 de
febrero. Se propone controlar la presencia de TPH, al ser los que mostraron
superaciones de los estandares de referencia durante la investigacién que posibilitd
la emision de la declaracion de la calidad del suelo, asi como otros parametros
ambientales que pudieran detectarse durante los trabajos de excavacion.

Los resultados de los analisis se compararan con el valor de 50 mg/Kg para TPH del
Real Decreto 9/2005, asi como con el VIE-B para parque publico, en caso de ser
necesario por identificarse superaciones en la fase de caracterizacion previa de
otros parametros distintos de los TPH.

En lo que respecta a los TPH, en el supuesto de que superen los valores de
evaluacion, se establece como opcion mas probable la realizacion de un analisis de
riesgos cualitativo, empleando como valores de contraste los valores SRC (Serious
Risk Concentrations) recogidos en el documento “RIVM report 711701 023.
Technical evaluation of the Intervention Values for Soil/sediment and
Groundwater ” de febrero de 2001 elaborado por el National Institute of Public
Health and the Environment de Holanda.
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Para el resto de los pardmetros (caso de detectarse superaciones), se debera
realizar un Andlisis cuantitativo de riesgos para verificar si las concentraciones
suponen un riesgo o no, existiendo también la posibilidad de continuar sobre-
excavando hasta que no se superen los valores de contraste.

Se prevé una supervision en continuo por técnicos especializados mientras dure la
excavacion.

A la finalizacién de las actuaciones se emitird un informe final donde se recojan
todas las actuaciones llevadas a cabo en el contexto del control de excavacion, con
indicacion de los destinos y vollimenes implicados en la excavacion, asi como los
diferentes resultados de los controles efectuados (calidad del suelo remanente) y
la valoracion de los mismos.

Dada la proximidad del uso “area de juego infantil” con la parcela objeto de la
presente resolucion, y a pesar de que se indica que dicha zona se encuentra
fuera del emplazamiento objeto de estudio, la documentacién incluye en un
anex, una revision de los resultados obtenidos en la anterior investigacion
realizada en el afio 2012, frente a este uso contiguo, “uso de area de juego
infantil”.

A raiz de la comparacion de resultados frente a los estandares considerados, se han
detectado concentraciones superiores al VIE-B area de juego infantil para
benzo(a)pireno (0,52 mg/kg frente a 0,2 mg/kg) y superiores al VIE-B Otros usos
para  benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, dibenzo(ah)antraceno e
indeno(123cd)pireno.

Esta comparacion se ha culminado con un andlisis cuantitativo de riesgos para el
que se ha empleado el software RISC 5.

Teniendo en cuenta todas las superaciones indicadas, se ha valorado el escenario
de exposicién que se va a desarrollar en la zona contigua (area de juego infantil),
considerando un nifio de 0 a 6 afios, on site, expuesto a inhalacién de vapores
procedentes del suelo en exteriores. No se ha considerado el escenario de
exposicion asociado a ingestion de suelo y contacto dérmico, puesto que se indica
que el suelo superficial quedara cubierto por solera de hormigdn (el proyecto
contempla la instalacion de una solera de hormigén de 15 cm, sobre la que se
colocara un pavimento continuo absorbente al impacto de 6 cm y sobre éste, capa
de acabado EPDM coloreado con resinas de poliuretano de 1 cm de espesor). Se ha
considerado una exposicién de 1,51 h/dia durante 180 dias/afo.

Se indica que los indices de riesgo obtenidos son inferiores en todos los casos a los
valores de referencia: IR cancerigeno de 3,0E-13 y IR tdxico, de 5,9E-05.
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CONSIDERANDO que, entre los supuestos de exencion de los procedimientos de
declaracion de la calidad del suelo, el apartado tercero del articulo 25 de la Ley
4/2015, de 25 de junio, para la prevencion y correccion de la contaminacion del suelo,
establece lo siguiente: “Cuando, ddndose los supuestos contemplados en los epigrafes
a) o d) del apartado primero del articulo 23, exista previamente una declaracion en
materia de calidad del suelo se deberd consultar al érgano ambiental de la Comunidad
Autonoma a efectos de que, mediante Resolucion motivada, dictamine sobre la validez
de la declaracion existente y establezca en su caso las condiciones para mantener
dicha validez”.

CONSIDERANDO que se ha confirmado que no se han modificado las circunstancias que
este organo tomd en consideracion para la emision de la Resolucion de declaracion de
la calidad del suelo de 5 de febrero de 2014, procede acordar la validez de dicha
declaracion.

CONSIDERANDO la propuesta de actuacion realizada por EROSKI S. COOP, y definida
en el documento: “Plan de Excavacion por necesidades constructivas asociado a un
emplazamiento situado en el barrio Tantorta en el término municipal de Amorebieta-
Etxano, Bikzaia (Codigo inventario 48003-00148)”, consistente principalmente en la
caracterizacion del material a excavar, gestion externa en vertedero, o reutilizacion
de conformidad con los resultados de dicha caracterizacion, bajo supervision continua
de personal técnico especializado en suelos contaminados, asi como en la
caracterizacion del suelo remanente.

CONSIDERANDO que la Disposicion Final Primera de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para
la prevencion y correccién de la contaminacion del suelo, introduce un nuevo capitulo
Il dentro del titulo IX del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Piblicos de la
Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, aprobado mediante el
Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, con objeto de imponer la aplicacion
de determinadas tasas por las actuaciones en materia de prevencion y correccion de
ta contaminacion del suelo.

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el citado capitulo Il del Texto
Refundido de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la Administracion de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco, articulo 191 septies (Cuota), la emisién de una Resolucion
de exencidn esta sujeta a una tasa de 105,10 euros.
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CONSIDERANDO que EROSKI S. COOP, en su calidad de sujeto pasivo, ha procedido a
abonar con fecha de 7 de octubre de 2020 la tasa de 105,10 euros por la emision de la
presente Resolucidn, que exime a esa parte de dar inicio al procedimiento de
declaracion de la calidad del suelo.

CONSIDERANDO la competencia de este organo para el dictado de la presente
Resolucién de conformidad con la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevencion y
correccion de la contaminacion del suelo, el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del
Lehendakari, de creacion, supresion y modificacion de los Departamentos de la
Administracion de la Comunidad Autéonoma del Pais Vasco y de determinacion de
funciones y areas de actuacion de los mismos, y el Decreto 77/2017, de 11 de abril,
por el que se establece (a estructura organica y funcional del Departamento de Medio
Ambiente, Planificacién Territorial y Vivienda.

VISTOS la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de proteccion del medio ambiente
del Pais Vasco, la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevencién y correccién de la
contaminacién del suelo, el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 4/2015, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relacién de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estandares para la declaracién de suelos contaminados, la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comdn de las Administraciones Plblicas y
demas normativa de general aplicacion.

RESUELVO

Primero.- Declarar la validez de la Resolucion de 5 de febrero de 2014 de la entonces
Directora de Administracion Ambiental, por la que se declaraba como suelo alterado
para el uso parque publico, el correspondiente al emplazamiento situado en el barrio
de Tantorta, en el término municipal de Amorebieta- Etxano (Bizkaia), donde Sierras
Iturbe/Serreria lturbe desarrollé su actividad.

Por lo tanto, el emplazamiento sigue siendo considerado compatible con los usos
previstos, parque puUblico, en parte, y “vial”, en la parte restante, uso este Ultimo
equiparable a industrial a efectos de la Ley 4/2015, de 25 de junio, vy, por lo tanto,
menos sensible que el considerado para la emision de la citada Resolucion de
declaracion de calidad del suelo de 5 de febrero de 2014.
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Aun cuando se indica que la zona de juego infantil se proyectarda fuera del
emplazamiento objeto de la presente resolucion, cabe sefialar que no se permitira la
instalacidén de ningiin area de juego infantil en el mismo. Esto implicaria el desarrollo
de un uso mas sensible, no contemplado en la declaracion de calidad del suelo vigente.

Segundo.- Autorizar a EROSKI S. COOP, la excavacion de materiales por motivos
constructivos en la parcela donde SIERRAS ITURBE/SERRERIA ITURBE desarrolld su
actividad, en el barrio Tantorta, término municipal de Amorebieta-Etxano (Bizkaia),
de conformidad con el plan de excavacion presentado y con estricto cumplimiento de
las condiciones y requisitos que en esta Resolucion se senaldn.

En el Anexo de esta Resolucion se incorpora el plano de ubicacion de la zona a excavar.

Tercero.- El plan de actuacion objeto de aprobacién deberd ejecutarse bajo la
supervision continua de un técnico especialista en suelos contaminados, por lo que se
requiere que, con caracter previo a la excavacion, se comunique a este o6rgano
ambiental la persona o personas responsables de esta supervision y la fecha de inicio
propuesta.

Cuarto.- Con caracter previo a la excavacién, se deberda llevar a cabo la
caracterizacion prevista del material.

Dicha caracterizacion debera tener en cuenta la toma de muestras simples, para el
caso en el que se opte por la reutilizacion del mismo, y compuestas de cara a su gestion
externa en vertedero.

En funcién de los resultados de dicha caracterizacion, se definira su gestion,
previamente a la cual debera remitirse a este drgano- informacion relativa a la
caracterizacion realizada y al destino concreto previsto, mediante el correspondiente
contrato de tratamiento (antes denominado documento de aceptacién) emitido al
efecto por gestor autorizado.

La reutilizacion del material excavado en el propio emplazamiento queda circunscrita

a la superficie de la obra contenida dentro de la delimitacion del emplazamiento
inventariado.
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Los criterios generales que se deben cumplir de cara a la gestion de los materiales a
excavar, siempre que se informe al 6rgano ambiental y que los resultados de las
caracterizaciones lo permitan, son los siguientes:

- Si se superan los VIE-B para parque publico, los suelos excavados deberan ser
gestionados de acuerdo al Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula
la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero y la ejecucion de los
rellenos y al REGLAMENTO (UE) No 1357/2014 DE LA COMISION de 18 de diciembre
de 2014 por el que se sustituye el anexo Il de la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por ta que se derogan
determinadas Directivas.

- Si se encuentran por debajo de los valores VIE-B parque plblico, pero superan los
valores VIE-A, los suelos excavados podrian ser reutilizados como rellenos en la
propia obra, siempre dentro de la parcela investigada, donde se ha detectado la
alteracion de la calidad del suelo y donde la contaminacién sea similar. En caso de
no ser asi, deberan ser gestionados en vertedero de acuerdo al Decreto 49/2009.

- En el caso de que se trate de suelo natural y se demuestra que la analitica cumpla
con VIE-A se podra reutilizar en el propio emplazamiento o en su caso gestionar en
un relleno autorizado.

- El sustrato rocoso sano se podra gestionar sin restricciones de uso. En el caso de
que se trate de sustrato rocoso meteorizado asimilable a suelo natural el criterio a
cumplir sera el establecido en el parrafo anterior.

- Para el caso de los TPH el criterio de reutilizacion de cada unidad de decisién en
la parcela es que la analitica demuestre valores inferiores a 500 mg/kg y el
cumplimiento de los valores de riesgo serio para la salud humana publicados por el
RIVM holandés en 2001, RIVM report 711701023: Technical evaluation of the
Intervention Values for Soil/sediment and Groundwater. Human and
ecotoxicological risk assessment and derivation of risk limits for soil, aquatic
sediment and groundwater (February 2001), para cada una de las fracciones basicas
de TPH, por comparacidn directa con las concentraciones obtenidas en las distintas
fracciones de las muestras.

En el caso de la gestion del hormigon (RCD), contrapesos a extraer de la parcela a
excavar, se deberan cumplir las condiciones que se sefialan a continuacion

- Es de obligado cumplimiento todo lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion, en lo que se refiere a la gestién / reutilizacién de residuos de
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construccion y demolicién. La posibilidad de reutilizaciéon de esta tipologia de
residuos en el propio emplazamiento o fuera de éste, pasa por el cumplimiento de
todo lo establecido en el citado Real Decreto.

En esta misma linea se atendera a lo recogido en la Orden de 12 de enero de 2015
de la Consejera de Medio Ambiente y Politica Territorial por la que se establecen
los requisitos para la utilizaciéon de los aridos reciclados procedentes de la
valorizacion de residuos de construccion y demolicion.

- Asimismo, la gestion de los residuos en la obra debera efectuarse en atencion a lo
dispuesto en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construccion y demolicién. Dicho Decreto tiene como
objeto fundamental prevenir la generacion de tales residuos, asi como favorecer
su reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacion.

En consecuencia, Unicamente podran eliminarse en vertedero los residuos de
hormigéon que se puedan generar, si se acredita que dichos residuos no son
valorizables en alguna de las plantas autorizadas para la obtencién de arido
secundario a partir de dichos residuos. Dado que el origen del hormigén a excavar
lo es en una parcela que ha soportado una actividad potencialmente contaminante
del suelo, una entidad acreditada debera comprobar y certificar si hay presencia
en ese hormigon de afeccion, en cuyo caso se debera proceder en caso de detectar
manchas, etc. a su retirada mediante fresado, rascado, etc. para poder proceder
a su valorizacion.

En caso de detectarse la presencia de residuos diferenciados, éstos deberan ser
gestionados de acuerdo con la normativa actual existente respecto al tipo de residuo
detectado.

Se debera garantizar la calidad ambiental del material de aporte a utilizar en la zona.

Quinto.- En el caso de que durante la excavacion prevista haya presencia de agua en
el fondo de la misma, esta debera ser caracterizada de cara a su vertido, tratamiento,
etc., para lo cual se requerira la previa autorizacién por escrito del organismo
competente, debiendo informar a esta Viceconsejeria de Medio Ambiente de su
presencia, de la calidad de la misma y de la disponibilidad de la autorizacion de
vertido, tras lo cual podra ser gestionada cumpliendo con los requerimientos de la
autorizacion.

Sexto.- Previamente a la excavacion, se verificara el estado del piezémetro existente
en la parcela. Si estuviese operativo, se debera realizar un control de la calidad de las
aguas subterraneas previo a la excavacion, y un control tras finalizar la misma.
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En ambas campanas, se analizaran como minimo PAH y TPH. Los valores de contraste
a emplear serdn los recogidos en la Soil Remediation Circular 2013. En todas las
campafas se controlaran y discutiran los parametros inestables (pH, conductividad,
temperatura y nivel piezométrico).

Asimismo, y tal y como se propone, se deberan muestrear las aguas superficiales del
rio adyacente mediante un control aguas arriba y aguas abajo del emplazamiento antes
de iniciar los trabajos y a la finalizacién de las actuaciones. El programa analitico para
las muestras de aguas superficiales seran PAH y TPH.,

Séptimo.- En el caso de que durante la excavacion se detecten contaminantes no
identificados durante la investigacion o, en aquellos contaminantes que si hubieran
sido detectados, concentraciones que superen significativamente las cuantificadas en
dicha investigacién, EROSKI S. COOP., o en su defecto, la persona especialista en suelos
contaminados responsable de la supervision medioambiental de la actuacién, debera
informar de manera inmediata al 6rgano ambiental, justificando la vigencia de los
destinos propuestos o, en su defecto, proponiendo destinos alternativos acordes con
los nuevos contaminantes y/o concentraciones detectados.

El érgano ambiental validara la via de gestion propuesta con caracter previo a la
evacuacion de los materiales en los que se hayan dado las circunstancias sefialadas.

Octavo.- En orden a garantizar la seguridad y salud laboral de todos los trabajadores
y trabajadoras durante la realizacion de las labores de excavacion, la entidad debera
cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencion de riesgos laborales y en cualesquiera otras disposiciones
legales en vigor que resulten de aplicacion.

Noveno.- Tras la finalizacion de la excavacién, se debera llevar a cabo la campana
prevista de caracterizacién de la calidad de suelo remanente segin los criterios
recogidos en el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevencion y correccién de la contaminacién
del suelo, que debera permitir verificar que no se superan los valores de referencia.

Sobre las muestras tomadas se procedera a la determinacion del contenido de TPH y
PAH, y, adicionalmente, aquellos parametros ambientales identificados durante la
caracterizacion del material excavado que superen los estandares de referencia
utilizados. Los valores de referencia seran el VIE-B parque piﬁblicé; para TPH se
utilizaran como referencia los 50 mg/kg del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,
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ademas de los valores de riesgo serio para la salud humana propuestos por el RIVM para
los hidrocarburos totales del petroleo (RIVM report 711701023).

Si los resultados de una muestra superasen alguno de los citados valores de referencia,
se debera proceder a la sobre-excavacion del area definida por la muestra hasta lograr
que se hallen por debajo de dichos niveles o debera realizarse un analisis de riesgos
cuantitativo que permita justificar que la citada afeccién no supone un riesgo para los
futuros usuarios.

Décimo.- A la finalizacion de los trabajos de excavacion y control ambiental, se
presentara ante este organo ambiental, un informe final descriptivo de todos los
trabajos ejecutados en la parcela, detallando la metodologia empleada, detalle de
todos los trabajos realizados, resultados de las caracterizaciones de muestras
analizadas, destino de los materiales excavados con su correspondiente documentacion
de gestion, ubicacion, en su caso, de los materiales reutilizados en la propia obra y
resultados de la calidad de las aguas subterraneas y superficiales, y del suelo
remanente segun los criterios recogidos en el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre,
asi como la calidad del material de aporte externo empleado en la zona.

Decimoprimero.- Una vez verificados por este 6rgano ambiental los resultados de los
trabajos realizados, de conformidad con lo requerido en los apartados anteriores, y
comprobada la correcta gestion de los materiales excavados, y la calidad del suelo
remanente, se emitird en su caso un comunicado que permita justificar la idoneidad
de los trabajos realizados o, en su defecto, una resolucion de declaracién de calidad
de suelo actualizada.

Decimosegundo.- Notificar la presente Resolucion a EROSKI S. COOP, a GEYSER HPC
S.A.U. y al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Decimotercero.- Contra esta Resolucion, que no agota la via administrativa, podra
interponerse Recurso de alzada ante la Sra. Viceconsejera de Medio Ambiente, en el
plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de su notificacién, de conformidad
con los articulos_ 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

eOreajoc.io

Izpta./Fdo.:JavierAgitre
CONDMICO,|SOSTENIEILIDAT ¥

INGURUMEN ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION AMBIENTAL
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ANEXO

Planos de ubicacion de la parcela objeto de excavacion
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Figura 4. Parcela inventariada y emplazamiento objeto de estudio {en rojo) y enforno general. Fuente: GeoEuskadi y elaboracion
propia
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Plano del ambito de actuacion Unidad de Ejecucion UE-2 “San Pedro” (bordeado
en rojo), parcela objeto de resolucion (verde)
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PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION
EROSKI PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g La
(BIZKAIA)

1.7 ESTRUCTURAS

El Proyecto de Urbanizacion incluye un muro de contencién de hormigoén in situ en
el limite con la nueva acera de la calle San Pedro con la parcela privada resultante
de la ejecucion de la ordenacion, en tres tramos identificados como M1, M2 y M3.

Se ejecutara un nuevo paso aguas abajo del arroyo en sustitucion del paso
existente de acceso al Barrio Oguena para mejorar las condiciones de
inundabilidad, de acuerdo con las conclusiones del antes citado Estudio Hidraulico
del Arroyo Basarrate y su afluente elaborado por DAIR.

En el paso de acceso al Barrio de Tantorta, se proyecta la ejecucion de pasarela
peatonal realizada totalmente independiente del paso existente y cumpliendo los
requisitos del Plan Hidrologico.

En el paso del afluente innominado del arroyo Basarrate se proyecta la ejecucién
de un nuevo puente que permita la urbanizacion de esa zona de aparcamiento,
recuperando el tramo de cauce del afluente que en la actualidad discurre soterrado
bajo el camino publico existente que, desde la calle San Pedro (antes N-634) da
acceso al Barrio de Tantorta.

1.8 INFRAESTRUCTURAS
Como resumen se tiene:

Saneamiento de Fecales: se incorpora a la red de saneamiento existente
municipal una acometida a la parcela privada de PVC de 315 mm de didmetro. Se
mantiene la red de colectores fecales municipal existente, con acometidas a las
viviendas y otras parcelas privadas. Se prevé el ajuste de las arquetas existentes y
pozos en la calle Tantorta y la sustitucion del colector en caso necesario.

Saneamiento de Pluviales: existe una red de colectores de PVC y hormigén en el
barrio Tantorta, con desaglie al afluente del arroyo Basarrate y a otro punto aguas
abajo al este de la U.E.2. Para la parcela privada se proyecta una nueva salida al
arroyo Basarrate que previamente conectara con el sistema de drenaje sostenible a
ejecutar de acuerdo con los condicionantes expuestos por Ur-Agentzia. Como
norma general se han colocado rigolas contra bordillo a los lados de la calzada de

01 TR17-115PRO.URB-A.DEF.docx 17




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

EROSKI PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g la

(BIZKAIA)

30 cm de anchura, o badenes de 0,60 m de anchura en el caso de los
estacionamientos en linea, con sumideros cada 30-45 m.

Energia eléctrica: Se prevé el traslado del suministro de energia eléctrica en Alta
Tension (AT) desde el centro de transformacion CT 224 existente en la parcela
U.E.17 hasta un nuevo centro de trasformacion y centro de seccionamiento situado
en una zona ajardinada préxima a la nueva rotonda en vial 1 y 2. Este se
sobreelevara sobre la superficie del entorno 50 cm por el nivel freatico de la zona.
Para todo ello se desmonta la instalacion de AT aérea existente en la parcela U. E.
17, incluso apoyos y el CT 224 y se instala un nuevo apoyo de AT en el limite SUR
de la zona de actuacidn, junto a la rotonda de final de vial 2. Desde este nuevo
apoyo se soterra la red de alta tensién hasta el nuevo centro de transformacidn.
Esta canalizacion se ejecutara bajo nueva zona de aparcamiento en bateria del vial
2, con 4 tubos de TPC de 160 mm y arquetas de registro. Desde el CT/CS partira
una canalizacion soterrada de AT bajo calzadas hasta arquetas de usuario.

Todas las canalizaciones deben de estar preparadas para el desarrollo de redes
inteligentes. Para atender esta necesidad se colocara al menos un ducto (multitubo
con designacién MTT 4x40 segtin NI 52.95.20). Este se instalara por encima del
asiento de los tubos eléctricos, mediante un conjunto abrazadera/soporte/brida,
ambos fabricados en material plastico. El ducto a utilizar sera instalado segun se
indica en el MT 2.33.14 “Guia de instalacion de los cables 6pticos subterraneos”, en
este mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a instalar, el
procedimiento de tendido y su conexion.

Con el objeto de unificar criterios en las profundidades de las zanjas entre
Reglamentos de baja tensién y Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias
de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas
complementarias ademas de unificar criterios con relacién a construcciéon de
lineas subterraneas se establece un criterio Unico de profundidad, hasta la parte
superior del tubo mas proximo a la superficie, que no serd menor de 0,6 m en acera
o tierra, ni de 0,8 m en calzada.

Siempre que sea posible, se procurara que los cables de alta tensién transcurran en
zanja independiente de los de baja tension. En el caso de compartir zanja, se
tratara que los de alta tensién discurran por debajo de los de baja tensién. Y las
arquetas no se compartiran. Cada red tendra sus arquetas independientes.
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La distancia minima entre cables de energia eléctrica, sera de 0,25 m. Cuando no
pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en dltimo lugar se separara
mediante tubo mediante tubos de resistencia a la compresion minima de 450 N, y
que los tubos soporten para el diametro de 160 mm2, un impacto de energia
minimo de 40 ]J.

La red de baja tension (BT) se encuentra actualmente en servicio pero todo el
cableado es aéreo. Se ha optado por realizar toda la obra civil necesaria, ejecutando
las conexiones, canalizaciones y arquetas, para que una vez producido el
soterramiento se dé servicio a los usuarios. Las canalizaciones de distribucién en
BT desde el nuevo CT se proponen bajo aceras, con 6 tubos de TPC de 160 mm de
didmetro, dejandose arquetas de acometida en cada parcela/abonado. Los tubos
podran ir colocados en uno, dos o tres planos.

En el fondo de la zanja y en toda la extensién se colocara una solera de limpieza de
unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositaran
los tubos dispuestos por planos. A continuacién se colocara otra capa de arena con
un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente.

A continuacion se tendera una capa de tierra procedente de la excavacion y tierras
de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de unos 0,28 m de espesor, apisonada
por medios manuales. Se cuidard que esta capa de tierra esté exenta de piedras o
cascotes, sobre esta capa de tierra, se colocard una cinta o varias cintas de
sefializacion (dependiendo del nimero de lineas), como advertencia de la
presencia de cables eléctricos, Las caracteristicas, color, etc., de la cinta seran las
establecidas en la NI 29.00.01.

Sobre la cinta de sefializacion se colocara una capa de tierra procedente de la
excavacion y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de unos 0,10 m de
espesor. Por ultimo se colocara en unos 0,15 m de espesor un firme de hormigén
no estructural HNE 15,0 y otra de 0,12m de espesor de reposicién del pavimento a
ser posible del mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar la apertura en
total, o una capa de 0,27m tierra en el caso de reposicion de jardines.

Alumbrado: La red de alumbrado publico se actualizar3, trasladandola de posicion
segun las nuevas aceras y dotdndola de nuevas farolas en los tramos necesarios.
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Se ha disefiado una red de alumbrado para los viales por las nuevas aceras, con
conducciones de TPC, dos tubos de 110 mm de didmetro canalizadas bajo las
aceras, y cuatro tubos en los pasos de calzadas con sus arquetas de registro.

Las farolas previstas son columnas modelo THYLIA de SOCELEC con bases y brazos
en acero o hierro fundido, varilla en acero galvanizado, con uno o dos brazos segun
su ubicacién y con alturas desde 8 metros a 4 metros y luminarias LED TECEO de
SOCELEC.

Se desmontardn y posteriormente se reubicaran segun el nuevo trazado de las
aceras, dos farolas THYLIA de 8/4 metros, situadas actualmente en las cercanias de
la rotonda del vial Calle San Pedro. Se desmontaran el resto de las luminarias
existentes y el tendido de alumbrado actual.

Se han realizado los estudios luminicos correspondientes, incluidos en los Anejos y
segun los resultados se proponen:

En calle San Pedro columnas dos brazos de 8/4 metros con luminarias de 75 W'y
20 W respectivamente. Interdistancias de 30 metros para que quede un tresbolillo
con las luminarias TYHLIA ya instaladas en la acera de enfrente.

En el vial 3 columnas de dos brazos de 6/4 metros con luminarias de 63 Wy 20 W
respectivamente. Interdistancias 16 metros.

En el inicio del vial 2, zona de la rotonda y parque infantil columnas de dos brazos
de 6/4 metros con luminarias de 63 W y 20 W respectivamente situadas cada 16
m. En el vial 2 zona de viviendas columnas de un brazo 6, 20 metros de altura y
luminarias de 63 W con interdistancias 17 metros.

Cada farola dispondra de 2 cables de 2,5 mm? RV-K para regulacién desde la
luminaria hasta la caja de registro en la columna.

El nuevo centro de mando se situara en las inmediaciones de la zona de juegos
infantiles, en un armario tipo Ormazabal y regulara el alumbrado del vial 2 y zonas
ajardinadas. La zona de la calle San Pedro y el vial 3 estara conectado con el centro
de mando que actualmente regula el carril contrario de la calle San Pedro.
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Se prevé circuito de control con mangueras 5 x 2,5 mm? RV-K para interconexion
de maniobras entre el cuadro de mando existente y el nuevo bajo canalizacién
existente.

Abastecimiento: La red de agua potable sera sustituida por una nueva red en el
area de actuacidon en los tramos que sea necesario con conexion a la red existente.
Transcurrira bajo las nuevas aceras con conducciones de fundiciéon, con
acometidas a las parcelas. Se prevé la instalacion de 4 hidrantes tipo 100 mm
distribuidos de manera que la distancia entre ellos medida por espacios publicos
no sea superior a 200 m.

Asimismo se dotara de bocas de riego en las zonas ajardinadas. Para ello se disefia
un circuito para riego en tuberia de polietileno de 1-1/2” que abastecera a todas
las nuevas zonas verdes. Se colocara en las inmediaciones del parque infantil una
arqueta para el alojamiento de las valvulas, programadores y electrovalvulas, y se
colocara un anillo de polietileno de 1-1/2” y los aspersores necesarios.

En el parque infantil se situara una fuente, su acometida sera en polietileno de 1-
1/2” y dispondra de contador independiente.

Telefonia: La red existente de telefonia canalizada se actualizari, trasladandola de
posicién segin las nuevas aceras. Los tramos que discurren en aéreo en la
actualidad se llevaran enterrados en nueva canalizacion bajo aceras en el area de
actuacion. El tendido de canalizaciones sera con 6 tubos TPC de 110 mm de
diametro bajo acera y con arquetas de registro tipo H. Los cruces de cables bajo
calzadas de circulaciéon deberan estar contenidos en tubos de mayor didmetro, con
arquetas en los bordes, de manera que cualquier sustitucién o reparaciéon pueda
hacerse sin cortar el pavimento.

Gas: Respecto a la instalacion de Gas, ha sido ejecutado, con fecha septiembre de
2017, la nueva red en el tramo a urbanizar. Naturgas Energia tiene un proyecto
constructivo para religar las redes de gas existentes en MPB desde San Pedro
Etxetaldea hasta el Poligono Industrial Arrigane pasando con el trazado por la calle
San Pedro y continuando por la calle Tantorta. Se prevé adicionalmente un nuevo
ramal a lo largo del vial 2 hasta la altima vivienda.
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1.9 SENALIZACION

El proyecto incluye, fundamentalmente, la sefializacion que conlleva la
construccion de las nuevas glorietas, con carteleria para indicacién de los destinos
generados con la urbanizacion proyectada, asi como los nuevos pasos de peatones
elevados.

Dentro de la propia urbanizacién también se incluye la senalizacion,
mayoritariamente horizontal, que indica las preferencias de paso y ordena los
traficos dentro de los viales, ademas de cebreados y marcas para estacionamientos,
pasos peatonales, etc.

1.10  SERVICIOS AFECTADOS

Se han detectado afecciones en algunas infraestructuras existentes, siendo la mas
relevante la que se efectuara con la instalacién de electricidad que pasara de ser
aérea a enterrada en toda el drea de actuacion y que incluye la construccion de un
nuevo Centro de Transformacion y Seccionamiento, que sustituye al actual que
estd situado en una torre de media tension.

Todas las instalaciones en el area de actuacion se canalizan bajo aceras con las
correspondientes arquetas de registro; electricidad, alumbrado, gas,
telecomunicaciones, abastecimiento, saneamiento y pluviales.

1.11 PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

Se establece, a modo de orientacion, un plazo de ejecucion de las obras de seis (6)
MESES, justificado en base al plan de trabajos que se acompafia en el anejo
correspondiente. No obstante, el plazo definitivo se determinara en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que sirva de base en la adjudicacion de la
obra.

El plazo de garantia sera de UN (1) ANO.
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1.12 PRESUPUESTO

Se especifica con detalle en apartado 3 del presente proyecto, ascendiendo el
presupuesto de ejecuciéon material a la cantidad de NOVECIENTOS VEINTE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS DE
EURO (920.295,86 €) y el presupuesto de contrata sin IVA asciende a la cantidad
de UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SIETE CENTIMOS DE EURO (1.095.152,07 €).

1.13  CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Aunque la obra proyectada no estd sometida a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, se ha considerado como informacién
complementaria la clasificacién que podria tener que acreditar el contratista de las
mismas.

Del analisis de los presupuestos de los diferentes capitulos, y de acuerdo con el
cuadro con los porcentajes de las actividades sobre el presupuesto base de
licitacion del proyecto que se adjunta a continuacion, se observa las nuevas redes
de servicios, la urbanizaciéon y las estructuras son los capitulos que suponen un
mayor porcentaje de la actuacion.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
TR17-115URB AMOREBIETA

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTOS, 37.277,54
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41.557,02
03 ESTRUCTURAS 143.355,75
04 INFRAESTRUCTURAS....... 348.116,63
05 URBANIZACION v 332.731,78
06 SEGURIDAD Y SALUD coummmmmmssimsismsssssnn 6.110,92
07 GESTION DE RESIDUOS.. 4.058,37
08 CONTROL DE CALIDAD.... 7.087,85

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 920.295,86

Con ello se obtiene la siguiente clasificacion:

- Grupo G, subgrupo 6, categoria 2
- Grupo I, subgrupo 9, categoria 2

01 TR17-115PRO.URB-A.DEF.docx 23




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

GRUPO .
[q EROSKI PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g la

(BIZKAIA)

1.14 FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecucién previsto para la ejecuciéon de la obra, y que es
definido en el presente proyecto, es inferior a un afo, en el presente Proyecto no

procede la revisién de precios.

Cesar Atant talonge
Ingeniero/Ipdustrial
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2. MEMORIAS ESPECIFICAS
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2.1 RESUMEN DE CARACTERISTICAS GENERALES
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Caracteristicas:

Se proyecta la ordenacion de la nueva urbanizacion publica de la UE-2 de acuerdo
con lo establecido en el Plan Especial de Ordenaciéon Urbana de la UE-2 y de la UE-
17 de las NNSS de Amorebieta-Etxano.

Se plantean las siguientes actuaciones:

2.1.1. Secciones tipo viales

Para la definicion del tipo de firme a disponer en cada vial se tendrd en
consideracidn:

* ]a Norma 6.1-1C de “Secciones de Firme” en su capitulo 6.

* las indicaciones de los técnicos del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, de
acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento y el resto de normativa
de dicho Ayuntamiento.

Atendiendo a las observaciones declaradas en la Aprobacion Inicial del PAU los
firmes proyectados seran rigidos, contando con losa de hormigén armado de 25
cm bajo su capa bituminosa de rodadura.

De acuerdo con las indicaciones aportadas por las normas anteriores, y atendiendo
a los criterios y calculos expuestos, se pueden resumir las distintas soluciones
propuestas para el afirmado del viario proyectado como sigue:

* En explanadas tipo E2, sometidas a una categoria de trafico pesado T2 (Zona
Ampliacién Vial C/San Pedro) se resolvera el firme con las siguientes capas:

- 5 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente AC 16 SURF 50/70 S
OFITA en capa de rodadura.

- Riego de Adherencia ECR-1.
Losa de hormigén armado de 25 cm.

- 25 cm de zahorra artificial en sub-base o EX2.

» En explanadas tipo E2, sometidas a una categoria de trafico pesado T32

(Nueva rotonda de interseccidon entre viales de la Unidad de acceso al futuro
vial entre la UE-2 y la UE-17) se resolvera el firme con las siguientes capas:
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- 5 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente AC 16 SURF 50/70 S
OFITA en capa de rodadura.

- Riego de Adherencia ECR-1.
Losa de hormigén armado de 25 cm.

- 35 cm de zahorra artificial en sub-base o EX2.

» En explanadas tipo E2, sometidas a una categoria de trafico pesado T42
(C/Tantorta) se proyecta el firme en capas dispuestas de la siguiente forma:

Acabado capa de rodadura en asfalto impreso.

- 5 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente AC 16 SURF 50/70 S
OFITA en capa de rodadura.

Losa de hormigén armado de 25 cm.

- 25 cm de zahorra artificial en sub-base o EX2.

Asi pues, las secciones proyectadas, de acuerdo con la experiencia de otras
actuaciones realizadas y a la normativa, nos ofrece un buen margen de seguridad
con respecto a un posible aumento de trafico.

En todo y conforme requiere la resolucién de aprobacion inicial del PAU, apartado

7, la seccién de los viales se ha disefiado con losa de hormigén armado de 25 cm.
de capa de rodadura.

2.1.2. Estructuras

PASOS AGUAS ARRIBA

= Ejecucion de puente peatonal sobre el arroyo Basarrate junto al acceso al
Barrio de Tantorta de 2 metros de anchura.

» Ejecucion de puente sobre el afluente innominado del arroyo Basarrate de
7,07 m de anchura y 6 m. de longitud entre apoyos, situados éstos fuera de la
linea de flujo preferente.

PASOS AGUAS ABAJO

= Nuevo Paso del arroyo del vial del barrio de Oguena:
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- Longitud: 12,81/12,97 m.

- Altura libre interior: 2,60/2,44 m.

- Anchura libre interior: 6,05 m.

- Marco de hormigén armado in situ formado por hastiles, losa inferior y
losa superior autoportante como dintel.

MUROS M1, M2 Y M3

Longitud: Muro 1 L =54,75 m; Muro 2 L. = 61,20 m; Muro 3 L = 43,90 m.
Tipologia: muro de contencion.

Altura maxima sobre cimiento: Muro 1 hmax = 3,20 m; Muro 2 hmax = 2,7 m;
Muro 1 hmax = 2,30 m.

Anchura coronacion: Muros 1y 2 a 30 cm; Muro 3 a 25 cm.

Material: hormigén armado HA-25/P/25/Qa.

2.1.3. Afecciones servicios

Telefénica: SI, postes aislados y paso sobre coaxiales.

Euskaltel: NO.

Iberdrola: SI (el tendido aéreo actual a retirar).

Naturgas: Si, NATURGAS est4 realizando, a fecha septiembre de 2017, una
nueva conduccién de alta presidn.

Redes Municipales Ayuntamiento Amorebieta: SI, alumbrado con anulacién y
traslado de algunos puntos de luz y nuevas farolas.

Cauces: NO. Se ampliara el paso existente aguas arriba y se rehara el paso
existente aguas abajo del arroyo Basarrate de acuerdo con las conclusiones del
antes citado Estudio Hidraulico del Arroyo Basarrate y su afluente elaborado
por DAIR.

RESTANTES: afecciones menores (recrecidos tapas arquetas, losas refuerzo,
cerramientos y caminos).

2.1.4. Acometidas servicios

Telefonia: SI en arqueta en calle San Pedro.
Iberdrola: Si, en MT desde nuevo CT.
Naturgas: NO.

Redes municipales:
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- Abastecimiento: Si, desde punto de derivacién en calle San Pedro a parcela

privada.

- Saneamiento: SI, parcela privada, con vertido a arqueta de red de

saneamiento de la Unidad de Ejecucion.

Pluviales y drenaje: Si, parcela privada, con tinico punto de vertido al cauce del

arroyo Basarrate. Contara con tratamiento y sistema de drenaje sostenible

antes de su vertido.

01 TR17-115PRO.URB-A.DEF.docx

32




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

@ 4. 0e337¢ll | PUBLICA DE LA UE. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO

(BIZKAIA)

gla

2.2 TOPOGRAFIA Y GEOTECNIA
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2.2.1. Topografia
2.2.1.1. Levantamiento topografico

Se ha realizado un levantamiento a escala 1/500 de la zona de la U.E.2. de
Amorebieta, por la empresa INFOTOP, que procedié a la toma de datos de los
puntos del terreno necesarios para definir planimetria y altimétricamente el
terreno.

Se tomaron datos de los elementos representables a escala 1/500, tales como:
Datos del terreno en la parcela situada entre c/San Pedro y el rio, que quedan
dentro del ambito del proyecto, es decir, cabezas de talud, pies de talud y una nube
de puntos lo suficientemente densificada como para obtener un modelo digital
real.

Los bordes de los caminos existentes dentro de la citada parcela.

Todas las edificaciones existentes dentro del ambito del presente proyecto.

Las cabezas de talud y pies de talud del tramo del rio al ambito del proyecto.

El tramo de la ¢/San Pedro que limita con la zona de ambito del proyecto, tanto los
bordes de la calzada como las lineas blancas.

El tramo de la carretera y la urbanizacion de la calle Tantorta y otras calles que
limitan con la zona de ambito de proyecto.

En el caso de la urbanizacién existente se han tomado cunetas, aceras y bordillos,
muretes, rejillas, arquetas y el alumbrado existente.

2.2.1.2. Calculo y edicion

Una vez radiados los puntos en campo se procedié al volcado de la informacién
tanto desde el GPS como de la Estacion Total.

Mediante el programa MDT 7.5 se volcaron los puntos codificados en AutoCAD

2014 para delinear el plano. Cada elemento diferente del terreno se metié en su
capa correspondiente de AutoCAD.
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2.2.1.3. Resultado

Se presenta un plano topografico detallado de la zona a escala 1/500, donde se
incluyen todos los elementos que se encuentran en la zona, edificios, postes,
muros, carreteras colindantes, etc. Ademas, como hemos comentado, se ha creado
un modelo digital del terreno, a partir del cual se ha realizado un curvado donde la
equidistancia entre las curvas de nivel es de 1 m.

FLAND TOPOGRAFICO

U.E. 2 - AMOREBIETA

2.2.2. Geotecnia

En Anexo al proyecto se adjunta Estudio Geotécnico realizado por la empresa
LURTEK.
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2.3 TRAZADO, CALCULO FIRME DE CALZADA Y PAVIMENTACION

01 TR17-115PRO.URB-A.DEF.docx

37




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

@ 4. 0e337¢ll | PUBLICA DE LA UE. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO

(BIZKAIA)

gla

01 TR17-115PRO.URB-A.DEF.docx

38




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION
EROSKI PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO
(BIZKAIA)

gla

2.3.1. Introduccion

En el presente apartado se incluye la definicion geométrica (planta y alzado) y
replanteo de los ejes que definen el viario de la urbanizacion publica U.E.2., asi
como la definicién del firme de la calzada. Firme de viales y pavimentacién de

aceras.

2.3.2. Trazado

Se presenta la documentacion grafica con planos detallados de viales en planta,

secciones y replanteo de las nuevas calzadas proyectadas.

Se amplia la acera peatonal existente en el limite norte de la UE 2 en la calle
San Pedro, creando un nuevo acerado de 3,20 m de anchura con arbolado. El
vial se mantiene con dos carriles de circulaciéon con un ancho de 7,70 m.

Se genera una parada de autobus en dicha acera sur de la calle San Pedro,
enfrentada a la parada ya existente en la acera norte de dicha calle, asimismo
se continua la acera rodeando la UE2 en la nueva glorieta que se crea al
suroeste de la UE 2.

Se amplia el vial existente hacia el Barrio de Tantorta, de doble sentido con una
anchura de 4,75 m, dotadndole en su margen oeste de una acera de 2 m y en el
resto de su margen este de una zona de aparcamiento en bateria de 5 m de
anchura y se generan dos pequefias glorietas a ambos lados del mismo: una
que da acceso al vial existente hacia el Barrio Tantorta y la otra que da servicio
de giro en la parte del vial que acaba en fondo de saco.

Las nuevas pequefias glorietas incluyen zonas que se pueden pisar para favorecer
el giro de vehiculos pesados, como es el caso de la franja interior de 1,00 m de

anchura.
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2.3.3. Calculo y definicidn del firme de la calzada
2.3.3.1. El trafico

El trafico rodado que soporta un vial, y en especial el trafico pesado, es uno de los
factores determinantes del proyecto de pavimentaciéon. Su efecto sobre la
estructura del firme depende de factores como el tipo de vehiculos, velocidad,
aceleraciones, etc.

También hay que tener en consideracion la tipologia de los vehiculos de servicio y
mantenimiento que deben circular por estos viales.

En general, para el dimensionamiento del firme se deben considerar los vehiculos
pesados durante el periodo de proyecto del firme.

Asi, la estructura del firme sera funcidon de la intensidad media diaria de vehiculos
pesados (IMDp) que se prevea para el carril.

De acuerdo con la Norma 6.1-IC de “Secciones de Firme”:

= Se desprecian las solicitudes debidas a los vehiculos no considerados como
pesados

» En calzadas de dos carriles y doble sentido de circulacién, incide sobre el carril
de proyecto el 50 % del total de los vehiculos pesados

» En calzadas de dos carriles por sentido de circulacién, en el carril exterior se
considera la categoria de trafico pesado correspondiente a todos los vehiculos
pesados que circulan en ese sentido.

La equivalencia de cada vehiculo pesado en ejes de 13 Tn es de 0,5.

Atendiendo a estos criterios normativos, el nimero de vehiculos pesados que
circulan de forma diaria, por sentido de circulacién, sera:

» Zona Ampliaciéon Vial C/San Pedro Parada Autobus y Acceso a la parcela
privada — Circulacién entre 200 y 800 vehiculos pesados/dia carril

* Nueva semirotonda — Circulacion entre 50 y 100 vehiculos pesados/dia carril

» (C/Tantorta — Circulaciéon menos de 25 vehiculos pesados/dia carril
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De acuerdo con la Norma 6.1-IC de “Secciones de Firme” capitulo 4, podemos

clasificar la categoria del trafico pesado en cada caso:
* Zona Ampliacién Vial C/San Pedro — Categoria de Trafico T2

* Nueva semirotonda —Categoria de Trafico T32
» (C/Tantorta — Categoria de Trafico T42

2.3.3.2. Explanada

La explanada es la parte superior del terreno natural que, una vez acondicionada,
sirve de asiento para el firme. Es, por lo tanto, el cimiento del mismo, y su
comportamiento ante las tensiones generadas por el trafico es fundamental para el

funcionamiento del conjunto de la estructura.

Las caracteristicas que debe cumplir una explanada son las siguientes:

» Capacidad portante, capacidad para resistir las tensiones del trafico, a lo largo
de su vida util sin sufrir deformaciones inadmisibles para el uso a que se

destina.

» Estabilidad volumétrica, esto es, que no debe experimentar asientos ni
aumento de volumen por una mala compactacién, o una degradacién del suelo.
» Superficie regular de apoyo del firme para que no experimente distribuciones

de tensiones no deseadas.
» Resistencia a la erosion producida por el agua.

Para la determinacién de las caracteristicas de la explanada se han realizado una
serie de ensayos cuyos resultados han quedado recogidos en el Estudio Geotécnico

realizado:

* Granulometria

* Limites de Aterberg

= Ensayo Proctor

= [ndice CBR

» Contenido en materia orgdnica

Para definir la estructura del firme se establecen tres categorias de explanada
denominadas E1, E2, E3. Estas categorias se determinan segun el moédulo de

01 TR17-115PRO.URB-A.DEF.docx

41




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

EROSKI PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g la

(BIZKAIA)

compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la
NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores son los siguientes:

= Explanada E1: Ev2 (Mpa) = 60
» Explanada E2: Ev2 (Mpa) 2120
= Explanada E3: Ev2 (Mpa) 2 300

La formacién de las explanadas depende del tipo de suelo de la explanacién o de la
obra de tierra subyacente, y de las caracteristicas y espesores de los materiales
disponibles, segiin define el art.330 del PG-3.

Con los datos que proporciona el Avance del Estudio Geotécnico, nos encontramos
en la mayor parte del ambito con suelos que pueden considerarse como suelos
tolerables, al estar el suelo formado de arriba abajo por 0.5 m de rellenos, 1 metro
de arcilla sana, sobre la cayuela.

Y atendiendo a las especificaciones del PG-3 en su articulo 330, cuando el terreno
natural es tolerable, requiere proceder a la sustitucion y/o mejora del mismo, con
objeto de reducir los espesores de las capas de firme.

Asi, en los suelos tolerables se dispondra una capa de 75 cm de suelos
seleccionados, correctamente compactados al 98 % del Proctor Modificado. Dicho
material debera cumplir las especificaciones del art. 330 del PG-3 y, ademas,
debera tener un indice CBR mayor o igual que 12.

Con esta capa compactada se obtiene una categoria de explanada E2 de acuerdo
con el Pliego PG-3/75, sobre la cual se ejecutaran las capas del firme.

Asi pues, la formacién de la explanada E2, sobre la que se dispondran los distintos
firmes, se corresponde con lo fijado en la norma 6.1-IC aprobada por la Orden

FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, cumpliendo todas las especificaciones
requeridas al respecto.

2.3.3.3. Definicion del tipo de firme

Para la definicion del tipo de firme a disponer en cada vial se tendrd en
consideracion:

* LaNorma 6.1-IC de “Secciones de Firme” en su capitulo 6
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» Las indicaciones de los técnicos del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, de
acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento y el resto de normativa
de dicho Ayuntamiento.

De acuerdo con las indicaciones aportadas por las normas anteriores, y atendiendo
a los criterios y calculos expuestos, se pueden resumir las distintas soluciones
propuestas para el afirmado del viario proyectado como sigue:

» En explanadas tipo E2, sometidas a una categoria de trafico pesado T2 (Zona
Ampliacién Vial C/San Pedro) se resolvera el firme con las siguientes capas:

5 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente AC 16 SURF 50/70 S
OFITA en capa de rodadura.

Riego de Adherencia ECR-1

Losa de hormigén armado de 25 cm.

25 cm de zahorra artificial en sub-base o EX2.

* En explanadas tipo E2, sometidas a una categoria de trafico pesado T32
(Nueva rotonda) se resolvera el firme con las siguientes capas:

5 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente AC 16 SURF 50/70 S
OFITA en capa de rodadura.

Riego de Adherencia ECR-1

Losa de hormigén armado de 25 cm.

35 cm de zahorra artificial en sub-base o EX2.

» En explanadas tipo E2, sometidas a una categoria de trafico pesado T42
(C/Tantorta) se proyecta el firme en capas dispuestas de la siguiente forma:

Acabado capa de rodadura en asfalto impreso.

5 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente AC 16 SURF 50/70 S
OFITA en capa de rodadura.

Losa de hormigén armado de 25 cm.

25 cm de zahorra artificial en sub-base o EX2.

Asi pues, las secciones proyectadas, de acuerdo con la experiencia de otras
actuaciones realizadas, nos ofrece un buen margen de seguridad con respecto a un
posible aumento de trafico.
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2.3.3.4. Pavimentos. Definicion del firme de las aceras

Todas las calles son de circulacién mixta, es decir, para trafico rodado y peatonal.

Bajo las aceras proyectadas deberdan discurrir canalizaciones de diferentes
servicios. Por estas razones, se adopta como mas adecuada la seccién constituida

por:

= pavimento de baldosa hidraulica igual al existente segun especificacion BA-2

de materiales del Ayuntamiento de Amorebieta.
= mortero de cemento de 5 cm de espesor
= 20 cm de hormig6n hidraulico HM-20

* 10 cm de espesor de zahorras artificiales situada encima de la explanada

compactada

El confinamiento del acerado se hara con un bordillo de granito en calzada, tipo
BO-3 sobre hormigén HM-20, mientras que los bordillos empleados para el
confinamiento del pavimento peatonal en la zona de las barbacanas de acceso

rodado a parcelas, serd un bordillo de granito rebajado para barbacanas.

Esos rebajes para el acceso rodado a parcelas se reforzardn con un mallazo

15x15x10. En las zonas verdes se utilizara bordillo jardinero.

Se adjunta en la documentacién grafica, y en el capitulo de presupuesto, la
definicion de los elementos de pavimentacion, asi como los del mobiliario urbano.
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2.4 OBRAS DE FABRICA. CALCULOS ESTRUCTURALES

01 TR17-115PRO.URB-A.DEF.docx

45




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

@ 4. 0e337¢ll | PUBLICA DE LA UE. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO

(BIZKAIA)

gla

01 TR17-115PRO.URB-A.DEF.docx

46




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

@ 4. 0e337¢ll | PUBLICA DE LA UE. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO

(BIZKAIA)

gla

2.4.1. Muros
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2.4.1.1. Muros M1
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Seleccidn de listados

EN 94- MURO URBANIZACION

Fecha:

28/07/17

1.- NORMA 'Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (Espafia)
Hormigén: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase Qa
Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdés del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentacién: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentacién: 7.0 cm

Tamano maximo del arido: 30 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Pasivo

Empuje en el trasdoés: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Trasdoés

Longitud del muro en planta: 10.00 m

Separacion de las juntas: 10.00 m

Tipo de cimentacion: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradés del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdés del muro: 46 %

Evacuacion por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 100 %

Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensién admisible: 2.50 kp/cm?2
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.80

Profundidad del nivel freatico: 1.00 m

ESTRATOS

Referencias

Cota superior

Descripcion

Coeficientes de empuje

Densidad sumergida: 1.30 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 20.00 grados
Cohesioén: 2.00 t/m?2

1 - Rellenos 0.00 m Densidad aparente: 1.90 kg/dm=3 Activo trasdés: 0.29
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm3 Pasivo intradés: 3.00
Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesidén: 0.00 t/m2

2 - Arcilla -0.50 m Densidad aparente: 1.90 kg/dm=3 Activo trasdés: 0.35
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm3 Pasivo intradds: 2.56
Angulo rozamiento interno: 26.00 grados
Cohesidén: 1.00 t/m=2

3 - Cayuela -3.80 m Densidad aparente: 2.20 kg/dm=3 Activo trasdés: 0.44

Pasivo intradés: 2.04

Pagina 2



Seleccidn de listados

]
S EN 94- MURO URBANIZACION Fecha: 28/07/17

RELLENO EN INTRADOS

Referencias Descripciéon Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm3 Activo trasdos: 0.29
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm3 Pasivo intrados: 3.00

Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesidén: 0.00 t/m=

5.- SECCION VERTICAL DEL TERRENO

0.00m 0.00 m

1 - Rellenos

-1.00m

-2.00m

2- Arcilla

-3.00m

-3.80 m

-4.00 m

3- Cayuela

-5.00 m

6.- GEOMETRIA

MURO
Altura: 3.30 m

Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin talon

Canto: 110 cm

Vuelo en el intradés: 225.0 cm
Hormigén de limpieza: 10 cm
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EN 94- MURO URBANIZACION Fecha: 28/07/17

7.- ESQUEMA DE LAS FASES

S B R R R

-0.50 m

-1.00m

-2.80 m

-3.30m

-3.80m

-4.40 m -4.40m

Referencias | Nombre Descripcion

Fase 1 Fase |Con nivel freatico trasdés hasta la cota: -1.00 m
Con nivel freatico intradés hasta la cota: -3.30 m

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDOS
Tipo Cota Datos Fase inicial | Fase final
Uniforme | En superficie | Valor: 2 t/m2 | Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector |Ley de empujes|Presion hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m=2) (t/m=2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00
-0.32 0.29 0.22 0.03 0.77 0.00
-0.65 0.58 0.36 0.13 0.00 0.00
-0.98 0.83 0.38 0.25 0.16 0.00
-1.31 1.09 0.51 0.39 0.28 0.31
-1.64 1.36 0.78 0.59 0.40 0.64
-1.97 1.64 1.19 0.91 0.51 0.97
-2.30 1.93 1.75 1.38 0.63 1.30
-2.63 2.23 2.46 2.07 0.74 1.63
-2.96 2.53 3.32 3.01 0.86 1.96

Pagina 4



=

=
=' gHIlI!

P

Seleccidn de listados

%ﬂ EN 94- MURO URBANIZACION Fecha: 28/07/17
Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector |Ley de empujes | Presion hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m=2) (t/m=2)

-3.29 2.84 4.32 4.26 0.97 2.29

Maximos 2.85 4.36 4.30 0.97 2.30

Cota: -3.30 m Cota: -3.30 m Cota: -3.30 m| Cota: -3.30 m Cota: -3.30 m

Minimos 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00

Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: -0.04 m| Cota: -0.51 m Cota: 0.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector |Ley de empujes | Presion hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m?3) (t/m?2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.32 0.25 0.03 0.00 0.18 0.00
-0.65 0.50 0.07 0.02 0.00 0.00
-0.98 0.75 0.07 0.04 0.00 0.00
-1.31 1.00 0.12 0.07 0.00 0.31
-1.64 1.25 0.27 0.13 0.00 0.64
-1.97 1.49 0.54 0.26 0.00 0.97
-2.30 1.74 0.91 0.50 0.00 1.30
-2.63 1.99 1.40 0.88 0.05 1.63
-2.96 2.25 2.03 1.44 0.16 1.96
-3.29 2.51 2.80 2.23 0.28 2.29

Maximos 2.52 2.83 2.26 0.28 2.30

Cota: -3.30 m Cota: -3.30 m Cota: -3.30 m| Cota: -3.30 m Cota: -3.30 m

Minimos 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00

Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: -0.07 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES

HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Hipotesis

Combinacion| 1 2 3

1 1.00|1.00

1.35|1.00

1.00|1.50

1.35/1.50

1.00/1.00|1.50

1.35/1.00|1.50

1.00/1.50|1.50

N0~ IW[N

1.35/1.50|1.50
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@ EN 94- MURO URBANIZACION Fecha: 28/07/17
COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO
Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00|1.00
2 1.00|1.00|0.60
11.- DESCRIPCION DEL ARMADO
CORONACION
Armadura superior: 20812
Anclaje intradds / trasdés: 21 / 21 cm
TRAMOS
3 Intradods Trasdos
NUum - - - -
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @12c/20 @12c/20 @12c/20 @12c/20
Solape: 0.3 m Solape: 0.45 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Inferior @16c/20 @16c¢/20

Patilla intradds / trasdds: - / 16 cm

Longitud de pata en arranque: 40 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: EN 94- MURO URBANIZACION AMOREBIETA (EN 94- MURO URBANIZACION)

Comprobacion Valores Estado
Comprobacién a rasante en arranque muro: Maximo: 37.54 t/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 6.53 t/m | Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 30 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales: )
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.7 cm
- Trasdos: Calculado: 18.8 cm |Cumple
- Intradds: Calculado: 18.8 cm |Cumple
Separacion maxima armaduras horizontales: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Trasdos: Calculado: 20 cm Cumple
- Intradds: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara: )
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0016
- Trasdos (-3.30 m): Calculado: 0.00188 |Cumple
- Intradds (-3.30 m): Calculado: 0.00188 |Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia o
vertical) Minimo: 0.00037
- Trasdos: Calculado: 0.00188 |Cumple
- Intradds: Calculado: 0.00188 |Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdos (-3.30 m): Minimo: 0.0009
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00188 Cump|e
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
- Trasdos (-3.30 m): Minimo: 0.00153
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00188 Cump|e
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EN 94- MURO URBANIZACION Fecha: 28/07/17
Referencia: Muro: EN 94- MURO URBANIZACION AMOREBIETA (EN 94- MURO URBANIZACION)
Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:

- Intradds (-3.30 m): Minimo: 0.00027
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00188 Cump|e
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
- Intradds (-3.30 m): Minimo: 1e-005
Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00188 Cump|e
Separacion libre minima armaduras verticales: )
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.7 cm
- Trasdés, vertical: Calculado: 17.6 cm |Cumple
- Intradoés, vertical: Calculado: 17.6 cm |Cumple
Separacién maxima entre barras: )
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Méaximo: 30 cm
- Armadura vertical Trasdés, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradds, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobacioén a flexion compuesta:
Comprobacion realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacion a cortante: Maximo: 17.57 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 5.3 t/m Cump|e
Comprobacion de fisuracion: Méaximo: 0.2 mm
Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 Calculado: O mm Cump|e
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2
- Base trasdos: Minimo: 0.42 m
Calculado: 0.45 m |Cumple
- Base intrados: Minimo: 0.3 m
Calculado: 0.3 m Cumple
Comprobacion del anclaje del armado base en coronacion:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". Calculado: 21 cm
- Trasdos: Minimo: 20 cm Cumple
- Intradés: Minimo: O cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm=2
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de s6tano”. Calculado: 2.2 cm2 |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:

- Cota de la seccién con la minima relacién 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdés: -3.30 m

- Cota de la seccion con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradés: -3.30 m

- Seccion critica a flexion compuesta: Cota: -3.30 m, Md: 6.45 t-m/m, Nd: 3.04 t/m, Vd: 6.53 t/m,

Tension maxima del acero: 4.407 t/cm?2
- Seccién critica a cortante: Cota: -3.04 m

Referencia: Zapata corrida: EN 94- MURO URBANIZACION AMOREBIETA (EN 94- MURO URBANIZACION)

Comprobacion Valores Estado
Comprobaciéon de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2
Calculado: 2 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 2.26 Cumple
Canto minimo:
- Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 110 cm Cump]e

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
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Referencia: Zapata corrida: EN 94- MURO URBANIZACION AMOREBIETA (EN 94- MURO URBANIZACION)

Comprobacion

Valores

Estado

- Tensién media:

- Tensién méaxima:

Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.466 kp/cm=2
Maximo: 3.125 kp/cm2
Calculado: 0.822 kp/cm?2

Cumple

Cumple

Flexiéon en zapata:
- Armado inferior intradés:

Minimo: 2.13 cm2/m

Comprobacién basada en criterios resistentes Calculado: 10.05 cm2/m | Cumple
Esfuerzo cortante:
- Intradés: Méaximo: 46.06 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 5.52 t/m Cump|e
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Arranque trasdos: Minimo: 20.8 cm
Calculado: 101.8 cm Cumple
- Arranque intradés: Minimo: 20 cm
Calculado: 101.8 cm Cumple
- Armado inferior trasdoés (Patilla): Minimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inferior intradés (Patilla): Minimo: O cm
Calculado: 0 cm Cumple
Recubrimiento:
- Lateral: Minimo: 7 cm
Norma EHE-08. Articulo 37.2.4.1 Calculado: 7 cm Cump|e
Diametro minimo: o
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
- Armadura transversal inferior: Calculado: @16 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @16 Cumple
Separacién maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de .
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0009
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00091 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00091 Cumple
Cuantia mecanica minima: Calculado: 0.00091
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Articulo 55 Minimo: 0.00022 Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Minimo: 0.00027 Cump|e

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacioén adicional:

- Momento flector pésimo en la seccion de referencia del intradds: 9.73 t-m/m
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CIRCULO DE

DESLIZAMIENTO PESIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Circulo de deslizamiento pésimo): EN 94- MURO

URBANIZACION AMOREBIETA (EN 94- MURO URBANIZACION)

Comprobacion Valores Estado
Circulo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del circulo (-1.82 m ; 1.88 m) - Radio: 6.61
m: Minimo: 1.8
Valor introducido por el usuario. Calculado: 2.682 |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICION

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 | Total
Nombre de armado 12 ?16
Armado base transversal Longitud (m) |51x3.45 175.95
Peso (kg) 51x3.06 156.21
Armado longitudinal Longitud (m) | 18x9.86 177.48
Peso (kg) 18x8.75 157.57
Armado base transversal Longitud (m) |51x3.45 175.95
Peso (kg) 51x3.06 156.21
Armado longitudinal Longitud (m) | 18x9.86 177.48
Peso (kg) 18x8.75 157.57
Armado viga coronacion Longitud (m)| 2x9.86 19.72
Peso (kg) 2x8.75 17.51
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 51x2.56| 130.56
Peso (kg) 51x4.04| 206.07
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 13x9.86| 128.18
Peso (kg) 13x15.56| 202.31
Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) |51x1.71 87.21
Peso (kg) 51x1.52 77.43
Arranques - Transversal - Derecha |Longitud (m)|51x1.86 94.86
Peso (kg) 51x1.65 84.22
Totales Longitud (m)| 908.65 258.74
Peso (kg) 806.72| 408.38|1215.10
Total con mermas Longitud (m)| 999.52 284.61
(10.00%) Peso (kg) 887.39| 449.22/1336.61
Resumen de medicién (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) |Hormigon (m3)
Elemento @12 216 Total | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencia: Muro|887.39|449.22|1336.61 37.95 2.55
Totales 887.39(449.22|1336.61 37.95 2.55
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Seleccidn de listados

M3 EN-94

Fecha:

27/07/17

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (Espafia)
Hormigon: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase Qa
Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacion: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacion: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentacién: 7.0 cm

Tamafo maximo del arido: 30 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Pasivo

Empuje en el trasdés: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante:

0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Trasdoés

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacion de las juntas: 10.00 m
Tipo de cimentacion: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradds del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdés del muro: 0 %

Evacuacion por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 100 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tension admisible: 2.50 kp/cm=2
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.80
Profundidad del nivel freatico: 1.00 m

ESTRATOS

Referencias

Cota superior

Descripcion

Coeficientes de empuje

Densidad sumergida: 1.30 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 20.00 grados
Cohesion: 2.00 t/m=2

1 - Rellenos 0.00 m Densidad aparente: 1.90 kg/dm3 Activo trasdos: 0.33
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm= Pasivo intradds: 3.00
Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesion: 0.00 t/m=2

2 - Arcilla -0.50m Densidad aparente: 1.90 kg/dm3 Activo trasdos: 0.39
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm=3 Pasivo intrados: 2.56
Angulo rozamiento interno: 26.00 grados
Cohesion: 1.00 t/m=2

3 - Cayuela -3.80m Densidad aparente: 2.20 kg/dm3 Activo trasdos: 0.49

Pasivo intradés: 2.04
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M3 EN-94 Fecha: 27/07/17

RELLENO EN INTRADOS

Referencias Descripcion Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm3 Activo trasdoés: 0.33
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm=3 Pasivo intradds: 3.00

Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesion: 0.00 t/m=2

5.- SECCION VERTICAL DEL TERRENO

0.00m 0.00m

1- Rellenos

-1.00 m

-2.00m

2 - Arcilla

-3.00m

-3.80 m

-4.00 m

3- Cayuela

-5.00 m

6.- GEOMETRIA
MURO
Altura: 2.70 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin talén

Canto: 85 cm

Vuelo en el intradés: 170.0 cm
Hormigon de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES

- B R R R

-0.50 m

-1.00m

-2.20m

-270m

-3.55m -3.55m

-3.80m

K 170 K30 (em)

Referencias | Nombre Descripcion
Fase 1 Fase |Con nivel freatico trasdés hasta la cota: -1.00 m
Con nivel freatico intradés hasta la cota: -2.70 m

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDOS
Tipo Cota Datos Fase inicial | Fase final
Uniforme | En superficie|Valor: 2 t/m=2| Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector|Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m23) (t/m23)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00
-0.26 0.20 0.19 0.02 0.83 0.00
-0.53 0.40 0.41 0.11 0.00 0.00
-0.80 0.60 0.42 0.22 0.12 0.00
-1.07 0.80 0.49 0.34 0.30 0.07
-1.34 1.01 0.64 0.49 0.41 0.34
-1.61 1.21 0.89 0.69 0.51 0.61
-1.88 1.41 1.24 0.98 0.62 0.88
-2.15 1.61 1.70 1.37 0.72 1.15
-2.42 1.81 2.25 1.90 0.83 1.42
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M3 EN-94 Fecha: 27/07/17
Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector|Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m23) (t/m23)
-2.69 2.02 2.91 2.60 0.93 1.69
Maximos 2.03 2.94 2.63 0.98 1.70
Cota: -2.70 m Cota: -2.70 m Cota: -2.70 m| Cota: -0.49 m Cota: -2.70 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m| Cota: -0.51 m Cota: 0.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector|Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m23) (t/m23)

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
-0.26 0.20 0.02 0.00 0.16 0.00
-0.53 0.40 0.08 0.02 0.00 0.00
-0.80 0.60 0.08 0.04 0.00 0.00
-1.07 0.80 0.08 0.06 0.00 0.07
-1.34 1.01 0.14 0.09 0.00 0.34
-1.61 1.21 0.27 0.14 0.00 0.61
-1.88 1.41 0.47 0.24 0.00 0.88
-2.15 1.61 0.74 0.40 0.00 1.15
-2.42 1.81 1.09 0.64 0.05 1.42
-2.69 2.02 1.54 0.99 0.15 1.69

Maximos 2.03 1.56 1.01 0.31 1.70
Cota: -2.70 m Cota: -2.70 m Cota: -2.70 m| Cota: -0.49 m Cota: -2.70 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
10.- COMBINACIONES
HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00|1.00
2 1.35/1.00
3 1.00(1.50
4 1.35/1.50
5 1.00(1.00|1.50
6 1.35(1.00|1.50
7 1.00(1.50|1.50
8 1.35(1.50|1.50
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M3 EN-94

Fecha: 27/07/17

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00|1.00
2 1.00(1.00|0.60

11.- DESCRIPCION DEL ARMADO

CORONACION

Armadura superior: 212
Anclaje intrados / trasdés: 21 / 21 cm

TRAMOS
NGm _ Intrados _ _ Trasdos _
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @12c¢/20 @12c¢/20 @12c¢/20 @12c¢/20
Solape: 0.3 m Solape: 0.42 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Inferior @16c¢/25 @16c¢/25

Patilla intradds / trasdés: - / 16 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RES

ISTENCIA

Referencia: Muro: M3 EN-94

Comprobacion Valores Estado
Comprobacioén a rasante en arranque muro: Maximo: 37.54 t/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 4.4 t/m |Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 30 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales: .
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.7 cm
- Trasdos: Calculado: 18.8 cm |Cumple
- Intrados: Calculado: 18.8 cm |Cumple
Separacion maxima armaduras horizontales: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Trasdos: Calculado: 20 cm Cumple
- Intradés: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0016
- Trasdés (-2.70 m): Calculado: 0.00188 |Cumple
- Intradés (-2.70 m): Calculado: 0.00188 |Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contenciéon y muros de s6tano”. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia L
vertical) Minimo: 0.00037
- Trasdoés: Calculado: 0.00188 |Cumple
- Intradoés: Calculado: 0.00188 |Cumple
Cuantia minima geomeétrica vertical cara traccionada:
- Trasdés (-2.70 m): Minimo: 0.0009
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00188 | Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
- Trasdés (-2.70 m): Minimo: 0.00153
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00188 | Cumple
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Seleccidn de listados

M3 EN-94 Fecha: 27/07/17

Referencia: Muro: M3 EN-94

Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
- Intrado6s (-2.70 m): Minimo: 0.00027
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00188 | Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
- Intrado6s (-2.70 m): Minimo: 1e-005
Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00188 | Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales: .
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.7 cm
- Trasdés, vertical: Calculado: 17.6 cm |Cumple
- Intradés, vertical: Calculado: 17.6 cm |Cumple
Separacidn maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura vertical Trasdds, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradés, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobacién a flexiéon compuesta:
Comprobacion realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacion a cortante: Maximo: 17.45 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 3.43 t/m Cump|e
Comprobacion de fisuracion: Maximo: 0.2 mm
Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 Calculado: O mm Cump|e

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2

- Base trasdds: Minimo: 0.42 m
Calculado: 0.42 m |Cumple
- Base intradés: Minimo: 0.3 m

Calculado: 0.3 m Cumple

Comprobacion del anclaje del armado base en coronacion:

Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". Calculado: 21 cm
- Trasdos: Minimo: 20 cm Cumple
- Intradés: Minimo: O cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm=2
Criterio J.Calavera. "Muros de contencion y muros de sétano”. Calculado: 2.2 cm2 | Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:
- Cota de la seccién con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdoés: -2.70 m
- Cota de la seccién con la minima relacién '‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradés: -2.70 m

- Seccion critica a flexiéon compuesta: Cota: -2.70 m, Md: 3.94 t-m/m, Nd: 2.02 t/m, Vd: 4.40 t/m,
Tension maxima del acero: 2.671 t/cm=2

- Seccion critica a cortante: Cota: -2.44 m

Referencia: Zapata corrida: M3 EN-94

Comprobacion Valores Estado

Comprobacion de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 1.8
Calculado: 1.87 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 2.15 Cumple
Canto minimo:
- Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 85 cm Cumple
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Seleccidn de listados

M3 EN-94 Fecha: 27/07/17
Referencia: Zapata corrida: M3 EN-94
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
- Tension media: Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.39 kp/cm2 |Cumple
- Tension maxima: Maximo: 3.125 kp/cm=2
Calculado: 0.745 kp/cm2|Cumple
Flexién en zapata:
- Armado inferior intradés: Minimo: 1.59 cm2/m
Comprobacion basada en criterios resistentes Calculado: 8.04 cm2/m Cumple
Esfuerzo cortante:
- Intrados: Méaximo: 37.45 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 4.19 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Arranque trasdos: Minimo: 15 cm
Calculado: 76.8 cm Cumple
- Arranque intrados: Minimo: 20 cm
Calculado: 76.8 cm Cumple
- Armado inferior trasdoés (Patilla): Minimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inferior intradés (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
Recubrimiento:
- Lateral: Minimo: 7 cm
Norma EHE-08. Articulo 37.2.4.1 Calculado: 7 cm Cump|e
Diametro minimo: .
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
- Armadura transversal inferior: Calculado: @16 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @16 Cumple
Separacion maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
Separacidon minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: N
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0009
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantia mecéanica minima: Calculado: 0.00094
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Articulo 55 Minimo: 0.00023 Cump|e
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Minimo: 0.00027 Cump|e

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:

- Momento flector pésimo en la secciéon de referencia del intradés: 5.51 t-m/m
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Seleccidn de listados

M3 EN-94

Fecha: 27/07/17

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CIRCULO DE

DESLIZAMIENTO PESIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Circulo de deslizamiento pésimo): M3 EN-94
Comprobacion Valores Estado
Circulo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del circulo (-1.43 m ; 1.08 m) - Radio:
4.88 m: Minimo: 1.5
Valor introducido por el usuario. Calculado: 2.377 | Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICION

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado g12 716
Armado base transversal Longitud (m)|51x2.85 145.35
Peso (kg) 51x2.53 129.05
Armado longitudinal Longitud (m)| 15x9.86 147.90
Peso (kg) 15x8.75 131.31
Armado base transversal Longitud (m)|51x2.85 145.35
Peso (kg) 51x2.53 129.05
Armado longitudinal Longitud (m)| 15x9.86 147.90
Peso (kg) 15x8.75 131.31
Armado viga coronacion Longitud (m)| 2x9.86 19.72
Peso (kg) 2x8.75 17.51
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 41x2.01 82.41
Peso (kg) 41x3.17| 130.07
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 9x9.86 88.74
Peso (kg) 9x15.56| 140.06
Arranques - Transversal - Izquierda|Longitud (m)|51x1.36 69.36
Peso (kg) 51x1.21 61.58
Arranques - Transversal - Derecha |Longitud (m)|51x1.48 75.48
Peso (kg) 51x1.31 67.01
Totales Longitud (m)| 751.06| 171.15
Peso (kg) 666.82| 270.13| 936.95
Total con mermas Longitud (m)| 826.17| 188.27
(10.00%) Peso (kg) 733.50| 297.15|1030.65
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) |Hormigon (m3)
Elemento g12 716 Total | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencia: Muro|733.50|297.15|1030.65 25.10 2.00
Totales 733.50|297.15|1030.65 25.10 2.00
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Seleccidn de listados

M3 EN-94

Fecha:

27/07/17

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (Espafia)
Hormigon: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase Qa
Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacion: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacion: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentacién: 7.0 cm

Tamafo maximo del arido: 30 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Pasivo

Empuje en el trasdés: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante:

0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Trasdoés

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacion de las juntas: 10.00 m
Tipo de cimentacion: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradds del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdés del muro: 0 %

Evacuacion por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 100 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tension admisible: 2.50 kp/cm=2
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.80
Profundidad del nivel freatico: 1.00 m

ESTRATOS

Referencias

Cota superior

Descripcion

Coeficientes de empuje

Densidad sumergida: 1.30 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 20.00 grados
Cohesion: 2.00 t/m=2

1 - Rellenos 0.00 m Densidad aparente: 1.90 kg/dm3 Activo trasdos: 0.33
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm= Pasivo intradds: 3.00
Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesion: 0.00 t/m=2

2 - Arcilla -0.50m Densidad aparente: 1.90 kg/dm3 Activo trasdos: 0.39
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm=3 Pasivo intrados: 2.56
Angulo rozamiento interno: 26.00 grados
Cohesion: 1.00 t/m=2

3 - Cayuela -3.80m Densidad aparente: 2.20 kg/dm3 Activo trasdos: 0.49

Pasivo intradés: 2.04
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Seleccidn de listados

M3 EN-94 Fecha: 27/07/17

RELLENO EN INTRADOS

Referencias Descripcion Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm3 Activo trasdoés: 0.33
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm=3 Pasivo intradds: 3.00

Angulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesion: 0.00 t/m=2

5.- SECCION VERTICAL DEL TERRENO

0.00m 0.00m

1- Rellenos

-1.00 m

-2.00m

2 - Arcilla

-3.00m

-3.80 m

-4.00 m

3- Cayuela

-5.00 m

6.- GEOMETRIA

MURO
Altura: 2.20 m
Espesor superior: 25.0 cm

Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin talén

Canto: 55 cm

Vuelo en el intradés: 125.0 cm
Hormigon de limpieza: 10 cm
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M3 EN-94

Seleccidn de listados

Fecha: 27/07/17

7.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.00m

-1.70m

(cm)

y

e SR AR A A 7

-2.20m

-2.75m

Rasante

0.00m

-0.50 m

-1.00 m

-2.75m

-3.80m

Referencias

Nombre

Descripcion

Fase 1 Fase |Con nivel freatico trasdds hasta la cota: -1.00 m
Con nivel freatico intradés hasta la cota: -2.20 m
8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDOS
Cota Datos Fase inicial | Fase final
Uniforme | En superficie|Valor: 2 t/m2| Fase Fase
9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector|Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m=2) (t/m=2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00
-0.21 0.13 0.15 0.02 0.80 0.00
-0.43 0.27 0.35 0.07 0.94 0.00
-0.65 0.41 0.41 0.16 0.01 0.00
-0.87 0.54 0.43 0.25 0.18 0.00
-1.09 0.68 0.49 0.35 0.31 0.09
-1.31 0.82 0.61 0.47 0.39 0.31
-1.53 0.96 0.80 0.63 0.48 0.53
-1.75 1.09 1.06 0.83 0.57 0.75
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Seleccidn de listados

M3 EN-94 Fecha: 27/07/17
Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector|Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m23) (t/m23)
-1.97 1.23 1.38 1.10 0.65 0.97
-2.19 1.37 1.77 1.44 0.74 1.19
Maximos 1.37 1.79 1.46 0.98 1.20
Cota: -2.20 m Cota: -2.20 m Cota: -2.20 m| Cota: -0.49 m Cota: -2.20 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m| Cota: -0.51 m Cota: 0.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota Ley de axiles |Ley de cortantes |Ley de momento flector|Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m23) (t/m23)

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
-0.21 0.13 0.01 0.00 0.13 0.00
-0.43 0.27 0.06 0.01 0.27 0.00
-0.65 0.41 0.08 0.03 0.00 0.00
-0.87 0.54 0.08 0.04 0.00 0.00
-1.09 0.68 0.08 0.06 0.00 0.09
-1.31 0.82 0.13 0.08 0.00 0.31
-1.53 0.96 0.22 0.12 0.00 0.53
-1.75 1.09 0.36 0.18 0.00 0.75
-1.97 1.23 0.55 0.28 0.00 0.97
-2.19 1.37 0.79 0.43 0.00 1.19

Maximos 1.37 0.80 0.44 0.31 1.20
Cota: -2.20 m Cota: -2.20 m Cota: -2.20 m| Cota: -0.49 m Cota: -2.20 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
10.- COMBINACIONES
HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00|1.00
2 1.35/1.00
3 1.00(1.50
4 1.35/1.50
5 1.00(1.00|1.50
6 1.35(1.00|1.50
7 1.00(1.50|1.50
8 1.35(1.50|1.50
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Seleccidn de listados

M3 EN-94

Fecha: 27/07/17

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00|1.00
2 1.00(1.00|0.60

11.- DESCRIPCION DEL ARMADO

CORONACION

Armadura superior: 212
Anclaje intrados / trasdés: 21 / 21 cm

TRAMOS
NGm _ Intrados _ _ Trasdos _
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @12c¢/20 @12c¢/20 @12c¢/20 @12c¢/20
Solape: 0.3 m Solape: 0.42 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Inferior @16¢/30 @?16¢/30

Patilla intradds / trasdés: - / 16 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RES

ISTENCIA

Referencia: Muro: M3 EN-94

Comprobacion Valores Estado
Comprobacioén a rasante en arranque muro: Maximo: 34 t/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 2.68 t/m | Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 25 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales: .
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.7 cm
- Trasdos: Calculado: 18.8 cm |Cumple
- Intrados: Calculado: 18.8 cm |Cumple
Separacion maxima armaduras horizontales: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Trasdos: Calculado: 20 cm Cumple
- Intradés: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0016
- Trasdés (-2.20 m): Calculado: 0.00226 |Cumple
- Intradés (-2.20 m): Calculado: 0.00226 |Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contenciéon y muros de s6tano”. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia L
vertical) Minimo: 0.00045
- Trasdos: Calculado: 0.00226 |Cumple
- Intradoés: Calculado: 0.00226 |Cumple
Cuantia minima geomeétrica vertical cara traccionada:
- Trasdés (-2.20 m): Minimo: 0.0009
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00226 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
- Trasdés (-2.20 m): Minimo: 0.00153
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00226 |Cumple
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Seleccidn de listados

M3 EN-94 Fecha: 27/07/17

Referencia: Muro: M3 EN-94

Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
- Intrado6s (-2.20 m): Minimo: 0.00027
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00226 | Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
- Intrado6s (-2.20 m): Minimo: 0
Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00226 |Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales: .
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.7 cm
- Trasdés, vertical: Calculado: 17.6 cm |Cumple
- Intradés, vertical: Calculado: 17.6 cm |Cumple
Separacidn maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura vertical Trasdds, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradés, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobacién a flexiéon compuesta:
Comprobacion realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacion a cortante: Maximo: 15.2 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 2.11 t/m Cump|e
Comprobacion de fisuracion: Maximo: 0.2 mm
Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 Calculado: O mm Cump|e

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2

- Base trasdds: Minimo: 0.42 m
Calculado: 0.42 m |Cumple

- Base intradds: Minimo: 0.3 m
Calculado: 0.3 m Cumple

Comprobacion del anclaje del armado base en coronacion:

Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". Calculado: 21 cm
- Trasdos: Minimo: 15 cm Cumple
- Intradés: Minimo: O cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion: Minimo: 2.2 cm=2
Criterio J.Calavera. "Muros de contencion y muros de sétano”. Calculado: 2.2 cm2 | Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:
- Cota de la seccién con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdoés: -2.20 m
- Cota de la seccién con la minima relacién '‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradés: -2.20 m

- Seccion critica a flexiéon compuesta: Cota: -2.20 m, Md: 2.19 t-m/m, Nd: 1.37 t/m, Vd: 2.69 t/m,
Tension maxima del acero: 1.846 t/cm=2

- Seccioén critica a cortante: Cota: -1.99 m

Referencia: Zapata corrida: M3 EN-94

Comprobacion Valores Estado

Comprobacion de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 1.8
Calculado: 1.82 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 2.35 Cumple
Canto minimo:
- Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 55 cm Cumple
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M3 EN-94 Fecha: 27/07/17
Referencia: Zapata corrida: M3 EN-94
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
- Tension media: Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.304 kp/cm2|Cumple
- Tension maxima: Maximo: 3.125 kp/cm=2
Calculado: 0.604 kp/cm=2|Cumple
Flexién en zapata:
- Armado inferior intradés: Minimo: 1.23 cm2/m
Comprobacién basada en criterios resistentes Calculado: 6.7 cm2/m Cumple
Esfuerzo cortante:
- Intrados: Méaximo: 26.57 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 2.74 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Arranque trasdos: Minimo: 15 cm
Calculado: 46.8 cm Cumple
- Arranque intrados: Minimo: 20 cm
Calculado: 46.8 cm Cumple
- Armado inferior trasdoés (Patilla): Minimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
- Armado inferior intradés (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
Recubrimiento:
- Lateral: Minimo: 7 cm
Norma EHE-08. Articulo 37.2.4.1 Calculado: 7 cm Cump|e
Diametro minimo: .
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
- Armadura transversal inferior: Calculado: @16 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @16 Cumple
Separacion maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
Separacidon minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de L
Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0009
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00121 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00121 Cumple
Cuantia mecéanica minima: Calculado: 0.00121
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Articulo 55 Minimo: 0.0003 Cump|e
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Minimo: 0.00032 Cump|e

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:

- Momento flector pésimo en la seccidon de referencia del intradés: 2.62 t-m/m
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Seleccidn de listados

Fecha: 27/07/17

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CIRCULO DE
DESLIZAMIENTO PESIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Circulo de deslizamiento pésimo): M3 EN-94

Comprobacion Valores Estado
Circulo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del circulo (-1.11 m ; 0.99 m) - Radio:
3.99 m: Minimo: 1.5
Valor introducido por el usuario. Calculado: 2.443 | Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICION

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12 716
Armado base transversal Longitud (m)|51x2.35 119.85
Peso (kg) 51x2.09 106.41
Armado longitudinal Longitud (m)| 12x9.86 118.32
Peso (kg) 12x8.75 105.05
Armado base transversal Longitud (m)|51x2.35 119.85
Peso (kg) 51x2.09 106.41
Armado longitudinal Longitud (m)| 12x9.86 118.32
Peso (kg) 12x8.75 105.05
Armado viga coronacion Longitud (m)| 2x9.86 19.72
Peso (kg) 2x8.75 17.51
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 34x1.51| 51.34
Peso (kg) 34x2.38| 81.03
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 6x9.86| 59.16
Peso (kg) 6x15.56| 93.37
Arranques - Transversal - Izquierda|Longitud (m)|51x1.06 54.06
Peso (kg) 51x0.94 48.00
Arranques - Transversal - Derecha |Longitud (m)|51x1.18 60.18
Peso (kg) 51x1.05 53.43
Totales Longitud (m)| 610.30| 110.50
Peso (kg) 541.86| 174.40|716.26
Total con mermas Longitud (m)| 671.33| 121.55
(10.00%) Peso (kg) 596.05| 191.84|787.89
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) | Hormigon (m3)
Elemento g12 716 Total | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencia: Muro|596.05|191.84|787.89 13.75 1.50
Totales 596.05|191.84|787.89 13.75 1.50
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2.4.2. Pasos de Arroyo
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2.4.2.1. Puente Barrio Oguena

El puente existente de acceso al Barrio de Oguena debera ser sustituido porque
actualmente cuenta con una seccién insuficiente y se ejecutara nuevo paso de
anchura adecuada al vial de acceso.

Teniendo en cuenta la cuenca portadora del arroyo, no le es de aplicacion el
articulo 43.5 del Plan Hidrologico. Se solventa el cumplimiento del Plan mediante
el articulo 43.1 que dice:

“La construccion de un nuevo puente en zona urbana requiere, con cardcter general,
al menos dejar libre la zona de flujo preferente. Hasta 30 m de luz tendrd un solo
vano (....). El resguardo desde el nivel de aguas a la cara inferior del tablero serd, si es
posible, de un metro o mayor para la avenida de 500 anos de periodo de retorno o,
como minimo, en el punto mds desfavorable a efectos de gdlibo de desagiie, igual al
2,5% de la anchura de ésta. En las actuaciones para mejora hidrdulica que precisen
la sustitucion de un puente, si las condiciones de urbanizacién del entorno no
permitieran cumplir con los requisitos anteriores en cuanto a resquardos, se deberd
garantizar que dichas actuaciones compartan una reduccion significativa del riesgo
de inundacion existente”.

La sustituciéon del puente Barrio Oguena es una actuacion de mejora hidraulica
donde las condiciones de la urbanizacion del entorno limitan la rasante del nuevo
puente, pero se consigue una reduccién significativa del riesgo de inundacion
existente con la ejecucidon de una nueva cobertura, visitable de seccion superior a
2,00x2,00 m.

Cercano al puente se emplaza una industria donde diariamente acceden camiones
de gran tonelaje para entrada-salida de mercancias. No se puede alterar la rasante
de la playa de almacenamiento de la industria en su porton de acceso por lo que la
propuesta de mejora pasa por tomar esta cota como referencia y a partir de aqui
iniciar una suave pendiente hasta el nuevo puente.
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ACCESO INDUSTRIA

Con ello, el nuevo puente superard el resguardo de la avenida de 100 afios
(>80,04), sin llegar a la avenida de 500 afios (80,43). El tablero se realizara con la
inclinacion del vial para dar la mayor seccion de paso posible.
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Servicios e
inversiones
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p» ACCESO PABELLON
EXISTENTE

5 cm CAPA RODADURA

.7 10 cm CAPA BASE

HORMIGON
ARMADO

COTA ARROYOQ +77.65

SECCIONB-B
PASO PREVISTO
ESCALA A3: 1/50
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PUENTE OGUENA (FOTOS ESTADO ACTUAL)

Se prevé una mejora del saneamiento que cruza el arroyo Basarrate en el puente
que da acceso al Barrio de Oguena y que actualmente discurre visto en paralelo al
paso. La mejora consistira en soterrar su trazado con arquetas a cada lado del
arroyo e incluir un bombeo en la arqueta de salida para su correcto
funcionamiento en caso de no disponer cota para su conexién por gravedad. Esta
mejora se introduce en cumplimiento de lo requerido por el punto 5 del acuerdo
de aprobacién inicial de PAU y como consecuencia de la sustituciéon del puente
Oguena para la mejora de las condiciones hidraulicas de evacuacidon en los
términos requeridos por URA.

La sustitucion del cajon supone una mejora hidraulica importante ya que ademas
de elevar la cota de resguardo del tablero se aumenta significativamente la
superficie de paso que pasara de una superficie actual de 2,98 m? a la del nuevo
cajon propuesto de 15,85 m?, eliminando asi mismo el tubo de saneamiento que
actualmente atraviesa el paso interfiriendo en la seccion del mismo.

SECCIONB-B
PASO PREVISTC
ESCALA AT 150

B
R

NUEVO PASO PROPUESTO PASO EXISTENTE (s/E.Hidraulico)
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W@  EN 94-Arroyo vial 3

Seleccidn de listados

Fecha: 25/09/17

1.- NORMA 'Y MATERIALES
Norma: EHE-98 (Espafia)

Hormigén: HA-25, Control Estadistico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Recubrimiento exterior: 3.5 cm
Recubrimiento interior: 3.5 cm

2.- GEOMETRIA

X:4.93m, Y:4.67m
Cota superior: 3.50 m
Cota inferior: 0.00 m

K 9.96

6.05

g9

K-1.98 11
K 12.98

Plano superior mdédulo: Por galibo (2.80 m)

MODULO

K212

Espesores

Hastiales: 30 cm
Losas: 40 cm

ALETA FINAL DERECHA

Vuelos zapata:
- Trasdés: 0.90 m
- Intradés: 0.90 m

Longitud total: 2.12 m
Longitud superior: 0.50 m
Canto en el extremo:
Sobrecarga del terreno en el trasdés: 0.08 t/m=2
Espesor del muro: 0.25 m
Canto de la zapata: 0.30 m

0.30m

3.- TERRENOS

Médulo de balasto: 1000.0 t/m3

Tension admisible base: 20.00 t/m=2

Densidad aparente: 2.0 kg/dm3

Angulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesidén: 0.00 t/m=2

Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 %
Angulo de transmision de las cargas: 45 grados

4.- ACCIONES

Sobrecarga uniforme superior: 2.00 t/m=2

Aleta final derecha

Pagina 2



=L
y

Seleccidn de listados

e EN 94-Arroyo vial 3

Fecha: 25/09/17

Sin sobrecarga inferior

Con sobrecarga hidraulica:

- Plano de la superficie libre del agua: Por calado (2.50 m)

CARGAS EN BANDA

(X:0.00 m, Y:5.15 m)

0.40 t/m?

(X:0.00 m, Y: -4.65 m)
Ancho: 5.00 m, Carga: 0.40 t/m=2

Aleta final derecha

(X:-2.80m, Y:3.96 m),”

0.60 t/m?

(X250 m,*

Ancho: 0.79 m, Carga: 0.60 t/m=2

Aleta final derecha
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e EN 94-Arroyo vial 3
0.60 t/m2
(X:-2.50 m, Y: 4.75 m) (X:2.50 m, Y: 4.75 m)

Ancho: 0.79 m, Carga: 0.60 t/m?=2

Aleta final derecha

2
0.60 Um (X: 2.50 m, Y: -3.26-m)
(X:-2.50 m, Y: -3.66 m)

Ancho: 0.79 m, Carga: 0.60 t/m=2

Aleta final derecha
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EN 94-Arroyo vial 3

Fecha: 25/09/17

2
0.60 Um (X: 2.50 m, Y: -4.05 m)
(X: -2.50 m, Y: -4.45 m)

Ancho: 0.79 m, Carga: 0.60 t/m=2

Aleta final derecha

CARROS DE CARGA

(X: MBom v s m)

3 Carros 1AP-98

Aleta final derecha
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EN 94-Arroyo vial 3 Fecha: 25/09/17

(X:1.00 m, Y: 4.67 m)
|

Aleta final derecha

(X: O m, v -8 m)

] ||
3 Carros 1AP-98
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EN 94-Arroyo vial 3

Seleccidn de listados

Fecha: 25/09/17

5.- DESCRIPCION DEL ARMADO

MODULO
Pafio Posiciéon | Direccion Armado base
Longitudinal @16¢/20, patilla=40cm
Superior Transversal _ _
Perpendicular hastial @20c/20, patilla=73cm
. derecho
Losa superior — -
Longitudinal @16¢/30, patilla=40cm
Inferior Transversal _ _
Perpendicular hastial @20c/15, patilla=34cm
derecho
Longitudinal @16¢/20, patilla=40cm
Inferior Transversal _ _
Perpendicular hastial @16¢/20, patilla=29cm
. . derecho
Losa inferior — -
Longitudinal @12¢/20, patilla=30cm
Superior Transversal _ _
Perpendicular hastial @20c/20, patilla=58cm
derecho
@20c/20, patilla=44cm
. | Vertical - Espera=1.20 m
Trasdos - Longitud patilla en arranque=43 cm
Lo . Horizontal @12c/20, patilla=43cm
Hastial izquierdo -
@12c/20, patilla=40cm
. | Vertical - Espera=0.35 m
Intradés - Longitud patilla en arranque=20 cm
Horizontal @16c/30, patilla=57cm
@20c/20, patilla=44cm
.| Vertical - Espera=0.80 m
Trasdos - Longitud patilla en arranque=44 cm
. Horizontal @12c/20, patilla=43cm
Hastial derecho -
@12c/20, patilla=40cm
. | Vertical - Espera=0.35 m
Intradés - Longitud patilla en arranque=40 cm
Horizontal @16c/30, patilla=57cm

ALETA FINAL DERECHA

Armado horizontal: @8c/20
Armadura longitudinal inferior: @12¢/30, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: @12c¢/30, patilla=12cm

Armado vertical

Armado zapata

Armado vertical trasdds: @10c/20
- Solape=0.35m

- Patilla=20cm

- Anclaje coronacion=0.12m
Armado vertical intradds: @10c/20
- Solape=0.35m

- Patilla=20cm

- Anclaje coronacion=0.12m

Transversal inferior: @12¢/30
Transversal superior: @12c¢/30

6.- MEDICION
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Seleccidn de listados

EN 94-Arroyo vial 3 Fecha: 25/09/17
Referencia: Médulo B 500 S, CN Total
Nombre de armado a12 716 220
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 87x(1.14-7.41) 574.20
Peso (kg) 87x(2.81-18.27) | 1416.07
Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 65x(1.76-7.95) 464.75
Peso (kg) 65x(4.34-19.61) | 1146.15
Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 21x(10.70-13.57) 254.94
Peso (kg) 21x(16.89-21.42) 402.38
Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 33x(10.57-13.70) 400.62
Peso (kg) 33x(16.68-21.62) 632.31
Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 65x(1.46-7.65) 445.25
Peso (kg) 65x(3.60-18.87) | 1098.06
Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 65x(0.88-7.08) 407.55
Peso (kg) 65x(1.39-11.17) 643.24
Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 31x(10.55-13.47) 372.62
Peso (kg) 31x(9.37-11.96) 330.83
Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 33x(10.57-13.70) 400.62
Peso (kg) 33x(16.68-21.62) 632.31
Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m) 17x10.57 179.69
Peso (kg) 17x9.38 159.54
Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m) 10x10.94 109.40
Peso (kg) 10x17.27 172.67
Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m) 17x13.83 235.11
Peso (kg) 17x12.28 208.74
Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m) 10x14.01 140.10
Peso (kg) 10x22.11 221.12
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m) 49x3.56 174.44
Peso (kg) 49x8.78 430.20
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera |Longitud (m) 49x1.96 96.04
Peso (kg) 49x4.83 236.85
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m) 50x3.53 176.50
Peso (kg) 50x3.13 156.70
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera |Longitud (m) 50x0.88 44.00
Peso (kg) 50x0.78 39.06
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m) 65x(3.57-3.61) 232.70
Peso (kg) 65x(8.80-8.90)| 573.87
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 65x(1.56-1.67) 102.05
Peso (kg) 65x(3.85-4.12) 251.67
Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m) 65x3.53 229.45
Peso (kg) 65x3.13 203.71
Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 65x(1.08-1.11) 70.85
Peso (kg) 65x(0.96-0.99) 62.90
Totales Longitud (m) 1308.22 1713.23 2089.43
Peso (kg) 1161.48 2704.03 5152.87| 9018.38
Total con mermas Longitud (m) 1439.04 1884.55 2298.37
(10.00%) Peso (kg) 1277.63 2974.43 5668.16| 9920.22
Referencia: Aleta final derecha B 500 S, CN Total
Nombre de armado a8 210 212
Muro - Armadura intradés - Horizontal Longitud (m) 16x(0.80-2.35) 25.92
Peso (kg) 16x(0.32-0.93) 10.23
Muro - Armadura trasdoés - Horizontal Longitud (m) 16x(0.81-2.35) 25.92
Peso (kg) 16x(0.32-0.93) 10.23
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 8x2.27| 18.16
Peso (kg) 8x2.02 16.12
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 8x2.27| 18.16
Peso (kg) 8x2.02 16.12
Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 8x1.98| 15.84
Peso (kg) 8x1.76 14.06
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 8x1.98| 15.84
Peso (kg) 8x1.76 14.06
Muro - Armadura trasdoés - Vertical Longitud (m) 12x(0.44-3.29) 25.80
Peso (kg) 12x(0.27-2.03) 15.91
Muro - Armadura trasdoés - Vertical - Espera |Longitud (m) 12x(0.73-0.79) 9.48
Peso (kg) 12x(0.45-0.49) 5.84
Muro - Armadura intradés - Vertical Longitud (m) 12x(0.44-3.29) 25.80
Peso (kg) 12x(0.27-2.03) 15.91
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EN 94-Arroyo vial 3

Seleccidn de listados

Fecha: 25/09/17

Referencia: Aleta final derecha B 500 S, CN Total
Nombre de armado a8 @10 212
Muro - Armadura intradés - Vertical - Espera |Longitud (m) 12x(0.73-0.79) 9.48

Peso (kg) 12x(0.45-0.49) 5.84
Totales Longitud (m) 51.84 70.56| 68.00

Peso (kg) 20.46 43.50| 60.36| 124.32
Total con mermas Longitud (m) 57.02 77.62| 74.80
(10.00%0) Peso (kg) 22.51 47.85| 66.39| 136.75
Resumen de mediciéon (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, CN (kg) Hormigén (m3)

Elemento 78 710 12 716 320 Total | HA-25, Control Estadistico
Referencia: Médulo 1277.63| 2974.43| 5668.16 9920.22 80.29
Referencia: Aleta final derecha | 22.51| 47.85 66.39 136.75 2.41
Totales 22.51| 47.85| 1344.02| 2974.43| 5668.16| 10056.97 82.70
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2.4.2.2. Paso Afluente Tantorta

Atendiendo al informe de UR-Agentzia resulta la obligacion de recuperar el tramo
canalizado del afluente del arroyo, estableciéndose lo siguiente: “En relacién al
paso existente sobre el afluente innominado del arroyo Basarrate bajo el vial de
acceso al Barrio de Tantorta no se podrd ampliar dicha cobertura en la forma en que
se recoge en el proyecto. En su lugar, se podrd realizar un nuevo paso sobre el arroyo
innominado en el vial de acceso al barrio de Tantorta que deberd cumplir con lo
indicado en el articulo 43.1 de la Normativa del Plan Hidrolégico en el que se
establece que en actuaciones que precisen la sustitucion de puente, si las condiciones
del entorno no permitiera cumplir con los requisitos de construccion de un nuevo
puente en zona urbana en cuanto a resguardos, se deberd garantizar que dichas
actuaciones comportan una reduccién significativa del riesgo de inundacién
existente. En ese caso, cuando las condiciones del entorno no permiten cumplir con lo
anterior, se deberd justificar que la nueva situacién supone una mejora hidrdulica
significativa de acuerdo con lo establecido en el articulo 43.1 del Plan Hidroldgico de
la Demarcacion Hidrogrdfica del Cantdbrico Oriental aprobado por Real Decreto
1/2016, de 8 de enero de 2016 (Anexo 1)”.

El cajon para paso del afluente innominado bajo el vial del Barrio de Tantorta
cuenta con una seccion de 3,40x1,20 que actualmente se encuentra cegada
parcialmente por acumulacién de tierras en su interior dejando un canal de paso
libre de unos 30 cm de anchura.

Se proyecta, atendiendo al informe de URA, demoler el cajén existente en su paso
por la U.E.2, naturalizando el fondo de su cauce y ejecutar un nuevo puente para el
paso del vario (se anula en la propuesta la ejecuciéon de plazas de aparcamiento en
la zona de servidumbre del arroyo), con una cota inferior del tablero respetando la
avenida de 500 afios (81,88) mas al menos un 2,5% de la anchura del tablero (215
cm) y con apoyos fuera de la zona de flujo preferente.

Dicha actuacién supone una mejora hidraulica en la zona al aumentar la cota de

resguardo actual y la superficie del cauce tras la limpieza de los depoésitos actuales
y su naturalizacion.
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ARQUETA

AFLUENTE BASARRATE (FOTO ESTADO ACTUAL)

HORMIGON ARMADO DESCUELGUE MAX. DE ANALIZACIONES COLGADAS

§ cm CAPA RODADURA EN ASFALTO IMPRESO
portil] 10 om CAPA COMPRESORA

|

COTA VIAL
82.88 20 cm PLACA ALVEOLAR

049

181

COTA 8052 BASE ARROYO

181

213

050

0.50
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R’ EN 94 PASO AFLUENTE TANTORTA

- Seleccion de listados

Fecha: 31/10/19

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98 (Espafia)

Hormigdn: HA-30, Control Estadistico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Recubrimiento exterior: 3.5 cm

Recubrimiento interior: 3.5 cm

2.- GEOMETRIA

Plano superior modulo: Por galibo (1.80 m)

MODULO

Espesores Hastiales: 45 cm
Losas: 50 cm

3.- TERRENOS
Mdédulo de balasto: 1000.0 t/m3

Tension admisible base: 20.00 t/m?2
Densidad aparente: 1.8 kg/dm3

Angulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesidn: 0.00 t/m2

Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 %
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EN 94 PASO AFLUENTE TANTORTA Fecha: 31/10/19

T

{

Angulo de transmisién de las cargas: 45 grados

4.- ACCIONES

Sobrecarga uniforme superior: 0.50 t/m?2
Sin sobrecarga inferior
Con sobrecarga hidraulica:

- Plano de la superficie libre del agua: Por calado (1.60 m)

CARROS DE CARGA

(X: 0.3 m, Y: 228 m)
T

P2
P10
(X: O.Qm, Y: 541 m)

3 Carros Eje simple Eurocddigo

5.- METODO DE CALCULO

El modelo de calculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lamina gruesa tridimensional, que
considera la deformacion por cortante. Estan formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en funcién de
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un analisis elastico y lineal, ocho
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la secciéon de hormigén y el armado. A partir de los
desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentacion,
etc.
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Fecha: 31/10/19

6.- RESULTADOS

Médulo

Hastial izquierdo.

ARVER
\,\ | jf
/ ’;"'
\I/ /
Abreviatura Significado
Nx Axil X
Ny Axil Y
Nxy Axil XY
Mx Flector X
My Flector Y
Mxy Flector XY
Qx Cortante X
Qy Cortante Y
Dx Desplazamiento X
Dy Desplazamiento Y
Dz Desplazamiento Z
Gx Giro X
Gy GiroY
Gz Giro Z
PESO PROPIO
Esfuerzos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
1
3
5
11 -7.70-0.36 -0.09 -4.09 -0.09 -0.23 640.86 49.32 0.01 0.11 -3.38
13 -4.50-1.16 0.12-3.81-0.62 0.01 810.40 -103.630.010.10-3.38
15 -2.87 0.01 0.19-3.66 -0.08 0.25 628.19 -220.950.010.10-3.38
21  -7.06 -5.97 -3.00 -3.49 -0.49 -0.71 309.76 -2360.64 0.01 0.04 -3.38
23 -3.39-0.84 0.22-3.13-0.57-0.03 45.75 -12.580.000.03-3.38
25 -3.05-3.65 1.60-2.82-0.33 0.49 877.09 1501.62 0.00 0.03 -3.38

\ \
\
N

Unidades
t/m
t/m
t/m

t-m/m
tm/m
t-m/m
kp/m
kp/m
mm

Desplazamientos

Dx Dy Dz Gx Gy Gz

-9.18 -8.71 4.02 -4.91 -0.86 0.69 1363.87 -2892.79 0.01 0.04 -3.37 -0.17 0.03 -0.00
-4.57 -1.35 0.13 -4.50 -0.88 0.051381.30 -75.100.000.04 -3.38 -0.16 0.02 -0.00
-4.36 -4.67 -1.55 -4.19 -0.72 -0.43 557.02 1577.33 0.00 0.04 -3.38 -0.15 0.01 0.00

EMPUJE DE TIERRAS

Esfuerzos

Desplazamientos

0.01 -0.00 -0.02
0.01 -0.00 -0.00
0.01 -0.00 0.01
0.16 -0.03 -0.01
0.14 -0.01 -0.00
0.14 -0.01 0.01
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Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.56 -0.95 0.39 -0.69 -0.21 0.16 1297.44 -112.510.19 0.14 -0.39 -0.02 0.01 -0.05
3 -1.11 -0.09 -0.21 -0.81 -0.23 0.02 1913.59 331.330.17 -0.04 -0.40 -0.01 0.01 -0.05
5 -1.10-0.09 -0.10 -0.92 -0.28 -0.07 1697.52 134.51 0.16 -0.23 -0.42 -0.01 0.00 -0.06
11 -1.80-0.11-0.17 -0.08 0.23 0.14 -549.41-188.47 0.19 0.15-0.39-0.01 0.00 -0.06
13  -1.17-0.14 -0.20 0.01 -0.00 0.02 -306.81 -29.600.18 -0.04 -0.40 -0.00 0.00 -0.06
15 -0.94 -0.03 -0.00 0.05 0.23 0.04 39.77 113.16 0.16 -0.23 -0.42 0.00 -0.00 -0.05
21 -2.28-0.89 -0.77 -1.35 -0.34 -0.09 -1733.86 -293.01 0.20 0.15-0.39 0.02 -0.00 -0.06
23 -1.20-0.08 -0.17 -0.95 -0.24 0.01 -1462.34 2.630.18-0.04 -0.41 0.02 0.00-0.06
25 -0.99-0.18 0.12-0.74 -0.22 0.08 -928.92 33.280.17-0.23 -0.42 0.02 0.00 -0.06
SOBRECARGA SUPERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.46 -2.40 1.04 -1.25-0.21 0.22 255.93-777.72 0.03 0.04 -0.58 -0.05 0.01 -0.01
3 -1.23 -0.36 -0.06 -1.19 -0.24 0.01 430.35 40.17 0.03 0.00-0.58 -0.04 0.00 -0.01
5 -1.16 -1.29-0.44 -1.12 -0.19 -0.14 159.82 473.66 0.03 -0.03 -0.58 -0.04 0.00 -0.01
11 -2.51-0.12-0.11-1.18 0.01 0.04 -164.08 -18.28 0.04 0.06 -0.58 -0.00 0.00 -0.02
13 -1.49-0.35-0.05-1.08-0.18 0.00 -79.61 -33.550.03 0.02-0.58-0.00 0.00-0.01
15 -0.98 -0.00 0.06 -1.03 0.02-0.01 -32.99 -42.710.03-0.01-0.58 0.00 -0.00 -0.00
21  -2.85-2.03-1.15-1.50-0.27 -0.22 -567.47 -768.94 0.04 0.04 -0.58 0.05-0.01 -0.01
23 -1.46 -0.27 -0.03 -1.29 -0.26 -0.01 -540.71 -4.20 0.03 0.00 -0.58 0.05-0.00 -0.01
25 -1.31-1.06 0.48-1.17-0.20 0.15-204.75 418.66 0.03 -0.03 -0.58 0.04 -0.00 -0.01
SOBRECARGA HIDRAULICA
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.09 0.25-0.09 0.46 0.16 -0.05-1167.64 -1.95-0.09 -0.07 -1.38 0.01 -0.000.03
3 -0.09 -0.08 0.01 0.49 0.14-0.01-1381.94 -163.11 -0.09 0.02 -1.37 0.00-0.000.03
5 -0.15-0.27 -0.17 0.56 0.19 0.01-1282.29 11.61-0.08 0.12-1.36 0.00-0.000.03
11 0.11 0.02 0.02-0.16-0.12 0.04 -19.32 99.11-0.10-0.07 -1.38 0.00-0.00 0.03
13 -0.06-0.02 0.02-0.19-0.03-0.01 -79.46 11.21-0.09 0.03-1.37 -0.00 0.000.03
15 -0.07-0.00-0.01-0.20-0.12-0.12 -231.42 -69.02-0.08 0.12-1.36 -0.00 0.000.03
21 0.14 -0.09 0.00 0.11 0.04 0.00 284.16 -32.17-0.10-0.07 -1.38 0.00 -0.00 0.03
23 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 225.02 -3.02-0.09 0.02-1.37 0.00-0.000.03
25 -0.04 -0.06 0.02-0.09 -0.00 -0.02 35.16 32.96-0.08 0.12-1.36 0.00-0.000.03
CARRO 1 POSICION 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.40-2.48 1.09-1.45-0.19 0.17 153.54 -960.96 0.02 -0.05 0.150.18 0.08 -0.00
3 -0.71-0.13-0.15 -1.37 -0.25-0.08 -100.80  69.36 0.02 -0.04 -0.16 0.17 0.08 0.00
5 -1.42 -2.16 -0.86 -1.40 -0.17 -0.34 -526.38 1016.02 0.02 -0.04 -0.47 0.16 0.08 0.00
11 -0.66-0.02 0.22-1.55-0.04 0.00 169.01 86.890.09 -0.24 0.15 0.24 -0.02 -0.00
13 -1.26-0.26 -0.37 -1.74 -0.32 -0.05 -509.04 43.10 0.09 -0.22 -0.16 0.22 -0.02 0.01
15 -0.90 0.01 0.01-1.81-0.04-0.23-550.47 -146.18 0.09 -0.21 -0.48 0.21 -0.02 0.01
21 -0.49-1.50-0.34 -1.49 -0.27 -0.20 333.19 -234.120.16 -0.49 0.150.30 0.07 0.01
23 -1.62-0.31-0.36-2.16 -0.44 -0.03 -716.48 -37.04 0.16 -0.46 -0.16 0.31 0.07 0.01
25 -0.89-0.76 0.18-2.08-0.39 0.11-192.39 46.330.16 -0.44 -0.48 0.30 0.07 0.01
CARRO 1 POSICION 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

1 -4.35-5.38 2.64 -2.47 -0.29 0.48 -380.91-2125.930.01 0.01-0.90-0.04 0.04 -0.00
3 -1.94 0.20-0.33-2.10-0.38-0.02 -697.74 -14.42 0.01 0.01-1.00-0.04 0.03-0.00
5 -1.87 -3.47 -1.50-1.92 -0.18 -0.40 -977.95 1501.08 0.01 0.01 -1.09 -0.04 0.03 0.01
11 -2.56-0.09 0.56 -3.17-0.07 0.25 -451.37 151.66 0.03 0.00-0.90 0.07 -0.01 -0.01
13 -3.14-0.36 -0.45 -3.28 -0.64 -0.05 -1629.66 -122.150.03 0.01-1.00 0.06 -0.00 0.00
15 -0.06 0.06 -0.28 -2.79 -0.07 -0.34 -769.22 -227.62 0.04 0.01-1.09 0.05-0.00 0.01
21 -1.77 -4.02 -0.89 -3.61 -0.66 -0.34 -194.73 -640.350.05-0.12-0.90 0.21 0.01 0.00
23  -3.99 -0.67 -0.44 -4.65 -0.93 -0.10 -2209.36 -177.34 0.05-0.10-1.00 0.22 0.01 0.00
25 0.22-2.42 0.22-3.09-0.55 0.10 -63.43 80.92 0.05-0.09-1.09 0.17 0.01 0.01
CARRO 1 POSICION 3
Esfuerzos Desplazamientos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

1 -6.60 -5.89 3.19 -3.09 -0.45 0.53 346.78-2339.17 -0.02 0.07 -1.76 -0.28 -0.06 -0.00
3 -2.52 0.31-0.50-2.09-0.40 0.06 -424.35 -74.67 -0.02 0.07 -1.46 -0.26 -0.07 -0.00
5 -1.21-2.81-1.26 -1.41 -0.12 -0.22 -760.61 1041.93 -0.02 0.06 -1.15-0.24 -0.08 0.00
11 -4.84-0.22 0.59-3.25-0.07 0.06 30.20 80.03 -0.09 0.26 -1.77 -0.14 0.01 -0.01
13 -3.72-0.38-0.44 -2.95 -0.58 -0.06 -1255.24 -331.20-0.08 0.26 -1.46 -0.16 0.01 -0.00
15 0.73 0.08 -0.31-2.03 -0.06 -0.19 -481.47 -153.89-0.080.24-1.14-0.16 0.01 0.00
21 -3.83-6.02-1.80-3.35-0.56 -0.48 -55.96 -1445.51 -0.16 0.34 -1.77 -0.02 -0.10 0.00
23 -4.36-0.73-0.22 -4.05-0.78 -0.19 -2121.21 -313.44-0.16 0.35-1.46 -0.02 -0.10 0.00

25 0.95-3.18 0.33-1.97-0.28 0.01 135.47 350.46 -0.16 0.36-1.14 -0.09 -0.09 0.01
Hastial derecho.

) e
{14 /N
;'; \ / \"-‘

f; " \\
vo00e
‘:‘\ / \ ;,-‘
\‘: s/ ‘I\l :
A/ \|/

/ ""‘. ,!‘ \

;," \t / \\
fl \ / ."‘..l
[ LWL
DodmE
\ | M /
\ / \
(5) (1035 23:@

Abreviatura Significado Unidades

Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t-m/m
My Flector Y t-m/m
Mxy Flector XY t-m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
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Fecha: 31/10/19

Abreviatura Significado Unidades

Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy GiroY mRad
Gz Giro Z mRad

PESO PROPIO

Esfuerzos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx

1
3
5
11
13
15
21
23
25

-8.88 -8.53 3.90 -4.88 -0.85 0.68 1347.50 -

-4.59 -1.32 0.14 -4.49 -0.88 0.05 1388.45
-4.27 -4.68 -1.56 -4.15 -0.71 -0.42 553.76
-7.42 -0.37 -0.09 -4.08 -0.09 -0.23 630.35
-4.49 -1.16 0.12 -3.80 -0.62 0.01 801.66
-2.75-0.00 0.19 -3.64 -0.09 0.25 614.84

-6.80 -5.88 -2.93 -3.48 -0.48 -0.70 297.68 -

-3.40 -0.82 0.20-3.13 -0.57-0.03 23.88
-2.94 -3.66 1.60-2.80-0.32 0.48 852.41

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

2839.38 -0.01 -0.04 -3.38 0.18 -0.04 -0.01
-74.65 -0.00 -0.04 -3.39 0.16 -0.02 -0.00
1554.50 -0.00 -0.04 -3.39 0.15-0.01 0.00
34.33 -0.01 -0.12 -3.38 -0.00 0.00 -0.02
-105.54 -0.01 -0.10 -3.39 -0.00 0.00 -0.00
-210.45 -0.01 -0.10 -3.39 -0.00 0.00 0.01
2326.73 -0.01 -0.04 -3.39 -0.15 0.03 -0.01
-12.40 -0.01 -0.04 -3.39 -0.14 0.01 -0.00
1489.84 -0.00 -0.04 -3.39 -0.13 0.01 0.01

EMPUJE DE TIERRAS

Esfuerzos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx

1
3
5
11
13
15
21
23
25

-1.53-0.90 0.36-0.71-0.22 0.16 1331.23
-1.11 -0.06 -0.20 -0.83 -0.23 0.02 1943.28
-1.07 -0.05 -0.08 -0.92 -0.28 -0.07 1711.46
-1.77 -0.11 -0.16 -0.07 0.24 0.13 -517.75
-1.17-0.12 -0.20 0.02 -0.00 0.02 -282.90
-0.92 -0.04 -0.00 0.06 0.24 0.05 54.98
-2.20-0.84 -0.72 -1.31 -0.33 -0.09 -1694.66
-1.20-0.07 -0.16 -0.92 -0.23 0.01 -1450.16
-0.97 -0.17 0.11-0.71-0.21 0.08 -915.59

SOBRECARGA

Esfuerzos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
-2.38-2.35 1.01 -1.26 -0.21 0.22 265.59 -763.82 -0.03 -0.03 -0.58 0.05 -0.01 -0.01

1
3
5
11
13
15
21
23
25

-1.23 -0.35 -0.06 -1.19 -0.24 0.01 439.51
-1.13-1.29 -0.44 -1.11 -0.19 -0.14 167.35
-2.43-0.13-0.11 -1.18 0.01 0.04 -155.37
-1.49 -0.34 -0.05 -1.08 -0.18 0.00 -75.56
-0.94 -0.01 0.06 -1.02 0.02 -0.00 -28.46

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
-100.82 -0.18 -0.13 -0.38 0.02 -0.01 -0.05
329.31 -0.17 0.05-0.40 0.01-0.01-0.05
117.50 -0.15 0.24 -0.41 0.01-0.00 -0.06
-200.47 -0.19 -0.14 -0.38 0.01 -0.00 -0.06
-30.54 -0.17 0.05-0.40-0.00 0.00 -0.06
123.76 -0.16 0.25-0.41 -0.01 0.00 -0.05
-277.60 -0.19 -0.14 -0.38 -0.02 0.00 -0.06
1.99 -0.18 0.06 -0.40 -0.02 -0.00 -0.06
32.12-0.16 0.25-0.41-0.02 -0.00 -0.06
SUPERIOR
Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

39.70 -0.03 -0.00 -0.58 0.04 -0.00 -0.01
464.68 -0.03 0.03 -0.58 0.04 -0.00 -0.01
-24.57 -0.03 -0.06 -0.58 0.00 -0.00 -0.02
-34.46 -0.03 -0.02 -0.58 -0.00 0.00 -0.01
-37.86 -0.03 0.01 -0.58 -0.00 0.00 -0.00

-2.75-1.98 -1.11 -1.49 -0.26 -0.22 -555.62 -753.01 -0.03 -0.04 -0.58 -0.05 0.01 -0.01

-1.47 -0.27 -0.03 -1.28 -0.26 -0.01 -542.40
-1.27 -1.06 0.48 -1.15-0.20 0.14 -203.01

-4.16 -0.03 -0.00 -0.58 -0.05 0.00 -0.01
413.33 -0.03 0.03 -0.58 -0.04 0.00 -0.01

SOBRECARGA HIDRAULICA

Esfuerzos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx
0.07 0.22 -0.07 0.47 0.16 -0.05-1171.08 -9.830.09 0.06 -1.38 -0.01 0.00 0.03
-0.08 -0.10 0.01 0.50 0.15-0.01-1392.75-162.37 0.08 -0.03 -1.37 -0.00 0.00 0.03
-0.16 -0.28 -0.18 0.55 0.19 0.01-1279.82 19.07 0.08 -0.12 -1.36 -0.00 0.00 0.03

1
3
5

Desplazamientos
Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

11 0.10 0.02 0.02-0.17-0.12 0.04 -24.87 104.370.09 0.06-1.38 -0.00 0.000.03
13 -0.06-0.03 0.02-0.19-0.03-0.01 -86.50 11.280.09-0.03-1.37 0.00-0.000.03
15 -0.07-0.00-0.01 -0.20-0.12-0.12 -230.50 -73.710.08-0.13-1.36 0.00-0.000.03
21 0.13 -0.09 -0.00 0.10 0.04 0.00 278.13 -33.120.10 0.07 -1.38-0.00 0.000.03
23 0.01 -0.02 -0.00 -0.01 0.01-0.01 222.04 -2.610.09-0.03-1.37-0.00 0.000.03
25 -0.04 -0.06 0.02 -0.09 -0.00 -0.02 37.30 30.940.08 -0.13 -1.36 -0.00 0.00 0.03
CARRO 1 POSICION 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -7.45-6.10 3.27 -3.51-0.56 0.51 928.39 -2363.31 0.02 -0.09 -2.12 0.36 0.07 -0.00
3 -2.99 0.30-0.43 -2.26 -0.45 0.06 -150.61 -97.120.02-0.09 -1.74 0.34 0.09 -0.00
5 -1.30-2.86-1.33 -1.37 -0.12 -0.20 -700.09 996.87 0.02 -0.08 -1.34 0.32 0.09 0.00
11  -6.35-0.33 0.27 -3.23 -0.08 -0.12 407.21 -25.940.10-0.35-2.130.22-0.02 -0.01
13 -4.48 -0.36 -0.18 -2.88 -0.58 -0.05 -990.30 -313.140.10-0.35-1.74 0.24 -0.02 -0.00
15 0.72 0.07 -0.29 -1.91 -0.06 -0.15 -442.80 -131.77 0.10-0.34 -1.34 0.24 -0.02 0.00
21 -5.84-7.00 -2.71 -3.06 -0.45 -0.60 -26.76-2171.08 0.19 -0.50-2.13 0.10 0.12 0.00
23  -4.92-0.90-0.10-3.76 -0.70 -0.18 -2035.13 -219.34 0.19-0.52-1.74 0.11 0.11 0.00
25 0.89 -3.55 0.45-1.76 -0.22 -0.01 124.67 552.290.19-0.53-1.330.18 0.10 0.01
CARRO 1 POSICION 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -6.17 -6.50 3.40 -3.22 -0.42 0.59 -106.26 -2616.20 0.01 -0.05-1.62 0.21 0.01 -0.00
3 -2.64 0.39-0.49 -2.44 -0.46 0.04 -701.87 -53.470.01-0.05-1.47 0.19 0.03-0.00
5 -1.70 -3.65-1.61 -1.94 -0.17 -0.34 -977.13 1457.68 0.01 -0.04 -1.31 0.18 0.04 0.00
11 -3.84-0.17 0.78 -3.80 -0.09 0.20 -297.85 142.850.04-0.18-1.63 0.07 -0.01 -0.01
13 -4.00-0.43-0.58-3.70 -0.73 -0.06 -1776.63 -289.750.04 -0.18 -1.48 0.08 -0.01 -0.00
15 0.49 0.08 -0.35-2.79 -0.08 -0.29 -688.60 -212.590.04-0.17-1.31 0.08-0.01 0.01
21  -2.66-5.87-1.38-4.11-0.73 -0.44 -136.82-1091.02 0.08 -0.17 -1.63 -0.09 0.06 0.00
23 -4.95-0.84 -0.40-5.21 -1.03 -0.17 -2626.65 -300.47 0.08 -0.19-1.48 -0.10 0.06 0.00
25 0.71-3.33 0.37-2.92-0.47 0.06 42.85 301.26 0.08 -0.20 -1.31 -0.03 0.05 0.01
CARRO 1 POSICION 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.94 -3.12 1.41-1.54-0.17 0.24 -137.94 -1223.45 -0.02 0.02 -0.18 -0.09 -0.07 -0.00
3 -1.06 -0.01 -0.16 -1.44 -0.26 -0.06 -365.09 26.07 -0.02 0.02 -0.44 -0.08 -0.07 0.00
5 -1.50 -2.52-1.04 -1.44 -0.14 -0.34 -697.22 1128.32 -0.02 0.02 -0.70 -0.07 -0.07 0.00
11 -0.89-0.03 0.31-1.90-0.05 0.11 -123.19 101.65-0.080.13-0.18-0.15 0.01 -0.00
13  -1.77-0.27 -0.36 -2.13 -0.41 -0.04 -948.60 13.14 -0.08 0.12 -0.44 -0.14 0.01 0.00
15 -0.62 0.02-0.07 -2.05 -0.05-0.28 -649.14 -162.68 -0.08 0.11-0.70-0.13 0.01 0.01
21 -0.58-2.09-0.41-2.06 -0.38 -0.20 89.18 -258.41-0.130.31 -0.18 -0.24 -0.06 0.00
23  -2.29-0.38-0.38-2.91 -0.59 -0.04 -1238.32 -40.30-0.13 0.29 -0.45 -0.25 -0.05 0.01
25 -0.56-1.20 0.20-2.40-0.45 0.10 -223.69 50.35-0.13 0.27 -0.70 -0.23 -0.06 0.01
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EN 94 PASO AFLUENTE TANTORTA

Fecha: 31/10/19

Losa superior.

Nudo Nx

Abreviatura

Significado Unidades

Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t-m/m
My Flector Y t-m/m
Mxy Flector XY t-m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy DesplazamientoY mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy GiroY mRad
Gz Giro Z mRad

PESO PROPIO

Esfuerzos
Ny Nxy Mx My Mxy

Qx

1 3.58 0.91 0.85 0.96 2.64-0.04 -1582.31

3 0.65
5 4.07
21 0.04
23 0.16
25 0.05
41 4.08
43 0.62

Nudo Nx

1 -0.33
3 -0.03
5 0.07
21  -0.07
23 -0.03

-0.11 0.05 0.89 2.55 0.45

0.67-1.45 1.48 2.70 1.24
0.43 0.15-0.37 -3.45 -0.69
0.68 0.17 -0.60 -3.66 -0.36
0.43 0.16 -0.39 -3.41 -0.73

-267.54
1830.18
-21.79
-1.78
38.12

Desplazamientos

Qy Dx Dy Dz
2924.16 0.00 -0.00 -3.41
3691.72 0.00 -0.00 -3.41
5057.82 -0.00 -0.00 -3.42
-557.63 -0.00 -0.00 -3.83

4.89 -0.00 -0.00 -3.81
600.60 -0.00 -0.00 -3.82

Gx Gy Gz
0.14 -0.01 0.01
0.14 -0.01 -0.00
0.16 -0.03 -0.01
0.02 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00

-0.02 -0.01 -0.00

0.67-1.46 1.47 2.72 1.20 -1850.44 -4904.01 0.00 -0.01 -3.42 -0.15 0.03 -0.01
247.93 -3697.54 -0.00 -0.00 -3.42 -0.14 0.01 -0.00
45 3.64 0.86 0.84 0.96 2.62-0.00 1600.37 -2853.86 -0.00 -0.00 -3.42 -0.13 0.01 0.01
EMPUJE DE TIERRAS

-0.13 0.04 0.89 2.54 0.45

Esfuerzos
Ny Nxy Mx My Mxy
-0.87 -0.39 0.26 0.83 0.09
-1.23-0.26 0.30 1.01 0.16
-1.64 -0.13 0.48 1.34 0.30
-1.02 -0.27 -0.08 -0.81 -0.12
-1.10 -0.19 -0.12 -0.85 -0.05

Qx
30.88
53.12
159.37
-32.58
-0.29

Desplazamientos

Qy Dx Dy Dz

Gx Gy Gz

834.06 0.16-0.23 -0.42 0.02 0.00-0.06
1209.88 0.17 -0.04 -0.41 0.02 0.00 -0.06
1798.51 0.18 0.15-0.40 0.02 -0.00 -0.06
-228.07 -0.01 -0.18 -0.49 -0.00 0.00 0.00

3.83 0.00 0.01-0.49 -0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

25 -0.09-1.01-0.29-0.08-0.80-0.13 38.51 239.10 0.02 0.20-0.49 -0.00 -0.00 0.00
41 0.07 -1.61 -0.10 0.47 1.32 0.29 -156.82 -1753.18 -0.18 -0.14 -0.39 -0.02 0.00 -0.06
43 -0.02-1.21-0.26 0.30 0.99 0.16 -57.05-1206.84-0.16 0.06 -0.40 -0.02 -0.00 -0.06
45 -0.33-0.85-0.40 0.26 0.81 0.10 -33.31 -818.71-0.15 0.25-0.41 -0.02 -0.00 -0.06
SOBRECARGA SUPERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.83-0.18 0.03 0.39 1.14 0.04 -392.14 1217.32 0.03 -0.04 -0.59 0.04 -0.00 -0.01
3 0.18 -0.50 -0.10 0.37 1.13 0.19 -34.76 1544.72 0.03 -0.01 -0.59 0.05-0.00 -0.01
5 1.16 -0.44 -0.46 0.60 1.26 0.46 579.89 2108.93 0.03 0.03 -0.59 0.05-0.01-0.01
21  -0.02-0.30-0.07-0.15-1.30-0.26 -6.88 -199.34 -0.00 -0.03 -0.74 0.01 0.00 0.00
23 0.02 -0.24 -0.05-0.22 -1.38 -0.14 -0.64 2.59 0.00 0.00-0.74-0.00 0.00 0.00
25 -0.02-0.30-0.08-0.15-1.28 -0.28 12.89 215.51 0.00 0.03-0.74 -0.01 -0.00 0.00
41 1.16 -0.43 -0.45 0.59 1.26 0.44 -584.04 -2049.82 -0.03 -0.02 -0.59 -0.05 0.01 -0.01
43 0.17-0.50 -0.11 0.37 1.13 0.19 28.03-1546.46 -0.03 0.01 -0.59 -0.05 0.00 -0.01
45 0.84 -0.18 0.02 0.39 1.12 0.05 395.65-1189.87 -0.03 0.04 -0.59 -0.04 0.00 -0.01
SOBRECARGA HIDRAULICA
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.12 0.02 0.01 0.02 0.06 0.00-12.17 69.19-0.08 0.12-1.37 0.00-0.00 0.03
3 0.04 0.18 0.02 -0.01 -0.04 -0.01 9.71 -10.37-0.08 0.02 -1.37 0.00-0.00 0.03
5 0.13 0.27 -0.04 -0.03 -0.14 -0.02 49.47 -115.30 -0.09 -0.07 -1.38 0.00 -0.00 0.03
21 0.01 0.13 0.03-0.02-0.02-0.03 20.33 76.54 0.01 0.09-1.38 0.00-0.00 0.00
23 -0.010.19 0.00-0.02-0.03-0.02 -0.06 -0.77-0.00-0.00-1.38-0.00 0.00 0.00
25 0.010.12 0.04 -0.02 -0.02 -0.03 -21.78 -76.79 -0.01 -0.10 -1.38 -0.00 0.00 -0.00
41 0.130.27 -0.04 -0.02 -0.13 -0.01 -49.88 111.84 0.09 0.07 -1.38 -0.00 0.00 0.03
43 0.03 0.18 0.02-0.01 -0.03 -0.01 -9.35 8.02 0.08 -0.03 -1.37 -0.00 0.00 0.03
45 0.11 0.03 0.01 0.02 0.06 0.00 12.53 -66.43 0.08-0.12-1.36 -0.00 0.00 0.03
CARRO 1 POSICION 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.61 -0.23 -0.09 0.71 2.63 0.38 -214.14 1254.300.18 -0.51 -0.54 0.30 0.07 0.01
3 -0.33-0.61 -0.28 0.66 2.71 0.25 209.93 1800.44 0.18 -0.54 -0.23 0.31 0.07 0.01
5 0.76 0.34 -0.26 0.64 2.09 0.09 446.84 410.080.17-0.56 0.09 0.300.07 0.01
21 0.00 0.11 0.03-0.60-1.36-1.35 568.42 1472.17 0.20 -0.52 -1.60 0.36 0.06 0.00
23 0.05-0.56 -0.35-1.08 -2.07 -0.24 207.49 2013.890.20 -0.54 -1.28 0.350.08 0.00
25 0.04 0.26 0.13-0.03-2.03-0.28 212.42 112.820.19-0.57-0.810.290.12-0.00
41 4.09 0.24-1.05 1.48 1.69 0.96 -1849.43 -4601.30 0.22 -0.53 -2.12 0.10 0.12 0.00
43 -1.73-1.77 -0.22 0.89 2.64 0.97 224.81-5957.800.22-0.55-1.730.110.11 0.00
45 2.34 -0.20 -0.34 0.87 0.95 0.52 1311.73 -156.900.22-0.58-1.300.18 0.10 0.01
CARRO 1 POSICION 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.50-0.31-0.28 1.15 3.20 0.73 -809.93 656.270.05-0.14-1.12 0.17 0.01 0.01
3 -1.46-1.89-0.40 1.19 4.73 0.75 113.68 4432.26 0.05-0.16 -1.05 0.22 0.01 0.00
5 1.96 -0.17 -0.38 1.34 3.63 0.20 1024.06 1518.78 0.05-0.18 -0.95 0.21 0.01 0.00
21 0.01 0.13 0.05-0.47 -3.99 -1.14 -679.21 -83.340.07-0.14-1.81 0.13-0.06 0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

23 0.14 -1.45 -0.45 -3.38 -8.82 -1.00 -1818.25 5505.47 0.07 -0.16 -1.96 0.16 0.05 0.00
25 0.03 0.20 0.10-0.15-4.24 -0.61 676.69 563.780.07-0.18-1.53 0.08 0.11-0.00
41 2.95-0.08 -0.53 1.61 3.59 0.30-1472.87 -2257.57 0.09 -0.15-1.65 -0.09 0.06 0.00
43 -1.94-2.27-0.42 1.29 4.82 1.04 -11.69-5589.78 0.09 -0.16 -1.51 -0.10 0.06 0.00
45 2.16-0.31 -0.34 1.19 2.63 0.75 1178.35 -367.650.09 -0.19 -1.32-0.03 0.05 0.01
CARRO 1 POSICION 3
Esfuerzos Desplazamientos

Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz

1 2.03-0.21-0.29 0.88 1.40 0.56-1157.90 81.56-0.18 0.38 -1.13 -0.09 -0.09 0.01
3 -1.66-1.83-0.31 0.98 3.39 0.96 -133.47 5026.78 -0.18 0.36 -1.47 -0.02 -0.10 0.00
5 3.13 0.09 -0.66 1.41 2.41 0.55 1527.46 3107.40-0.18 0.34 -1.77 -0.02 -0.10 0.00
21 0.03 0.23 0.10-0.05-2.62-0.34 -333.91 -212.14-0.16 0.37-0.93-0.19 -0.12 0.00
23 0.09 -0.91 -0.35-1.80 -3.65 -0.28 37.73-3479.27 -0.16 0.35 -1.40 -0.27 -0.08 0.00
25 -0.00 0.02 0.01-0.50-2.47-1.29 -108.29 -465.80-0.17 0.33-1.59-0.25-0.02 0.00
41 1.02 0.07-0.24 0.79 2.41 0.06 -587.21 -553.54-0.150.37-0.23 -0.24 -0.06 0.00
43 -0.68-1.06-0.30 0.79 3.24 0.37 -199.05-2533.07 -0.150.35 -0.50 -0.25-0.05 0.01

45 0.80-0.32-0.19 0.83 2.73 0.49 371.54-1058.89 -0.150.33-0.75-0.23-0.06 0.01
Losa inferior.

7 )
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Abreviatura Significado Unidades

Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t-m/m
My Flector Y t-m/m
Mxy Flector XY t-m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy DesplazamientoY mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy GiroY mRad
Gz Giro Z mRad
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PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 4.00-1.12 -0.83 -2.09 -3.35-1.72 -1800.96 -6592.41 -0.00 -0.00 -3.33 -0.17 0.03 -0.00
3 -0.04 -0.74 -0.19 0.59 4.05 1.05 -154.56 -627.30-0.00 0.00-2.84 0.03 0.01 0.00
5 2.54 -0.10 -0.52 -1.35-3.62 0.13 -901.03 4064.32 -0.00 0.00 -3.36 0.15-0.01 0.00
11 1.13-1.06-0.43 -1.30 -3.30-0.63 -67.40-4973.65 -0.00 -0.00 -3.34 -0.16 0.02 -0.00
13 0.04 -0.56 -0.12 0.84 4.33 0.63 -0.72 -9.09 -0.00 -0.00 -2.86 0.00 -0.00 0.00
15 1.12-1.08 -0.44 -1.31 -3.29 -0.63 89.62 4988.40 0.00 0.00-3.35 0.16 -0.02 -0.00
21 2.50-0.10-0.48 -1.35-3.65 0.17 910.01 -4134.30 0.00-0.00 -3.34 -0.15 0.01 0.00
23 -0.03-0.75-0.18 0.56 4.10 1.00 132.32 568.05 0.00-0.00-2.84 -0.03 -0.02 0.00
25 4.01-1.09 -0.79 -2.08 -3.37 -1.67 1786.51 6434.01 0.00 0.00-3.34 0.18 -0.04 -0.01
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00-1.05 0.08 -0.36 -0.70 -0.22 -151.07 -1036.54 0.17 0.14 -0.38 -0.02 0.01 -0.05
3 -0.13-1.36 -0.44 0.16 0.60 0.24 19.93 135.98 0.02 0.19-0.32 0.01-0.00 0.00
5 -0.56 -1.71 -0.60 -0.32 -1.03 -0.10 140.91 960.75-0.14 0.24 -0.41 0.01 -0.00-0.06
11 0.00-1.66 0.12-0.30-0.90-0.12 32.02-1089.71 0.16 -0.04 -0.40 -0.01 0.01 -0.05
13 -0.06-1.42-0.25 0.15 0.68 0.15 0.87 4.00 0.00 0.00-0.32-0.00 0.00 0.00
15 0.01-1.69 0.10-0.30-0.91-0.13 -26.80 1092.07 -0.16 0.05-0.39 0.01-0.01-0.05
21 -0.52-1.70 -0.56 -0.32 -1.03 -0.08 -123.68 -983.17 0.15-0.22 -0.42 -0.01 0.00 -0.06
23 -0.11-1.38-0.41 0.14 0.62 0.23 -15.11 -127.98-0.01 -0.18 -0.33 -0.01 0.00 -0.00
25 -0.02-1.09 0.10-0.36-0.73-0.22 139.88 1027.54-0.17 -0.13-0.38 0.02 -0.01 -0.05
SOBRECARGA SUPERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.11 -0.17 -0.20 -0.56 -0.86 -0.47 -520.31 -1744.12 0.03 0.02 -0.57 -0.05 0.01 -0.01
3 -0.01 -0.21 -0.06 0.16 1.10 0.29 -37.13 -153.42 0.00 0.03-0.43 0.01 0.00 0.00
5 0.72 -0.07 -0.11 -0.37 -1.00 0.04 -294.87 1110.45-0.02 0.04 -0.57 0.04 -0.00 -0.01
11 0.30 -0.34 -0.02 -0.35 -0.89 -0.17 18.69 -1353.42 0.03 -0.01 -0.57 -0.04 0.00 -0.01
13 0.02-0.17 -0.02 0.23 1.18 0.17 0.29 -0.49 0.00 0.00 -0.44 -0.00 0.00 0.00
15 0.30 -0.35-0.03-0.36-0.89 -0.17 -12.36 1354.05-0.03 0.01-0.57 0.04 -0.00 -0.01
21 0.71 -0.06 -0.10 -0.37 -1.00 0.05 298.48 -1134.82 0.03 -0.04 -0.57 -0.04 0.00 -0.01
23 -0.01-0.21-0.06 0.15 1.12 0.28 32.50 141.77-0.00-0.03-0.43 -0.01 -0.00 0.00
25 1.11-0.17 -0.19 -0.56 -0.87 -0.46 516.13 1702.68 -0.03 -0.02 -0.57 0.05-0.01 -0.01
SOBRECARGA HIDRAULICA
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.230.99-0.07 0.21 0.50 0.11 -37.27 658.35-0.09 -0.07 -1.38 0.01 -0.000.03
3 0.091.01 0.32-0.09 -0.32-0.13 -10.75 -88.63-0.01-0.09 -1.41-0.01 0.000.00
5 0.621.23 0.49 0.18 0.62 0.08 -252.58 -572.68 0.07 -0.12-1.36 -0.00 0.00 0.03
11 0.091.20 0.04 0.18 0.57 0.07 32.06 661.37 -0.08 0.02-1.37 0.00-0.000.03
13 0.071.10 0.22-0.08 -0.36 -0.08 0.05 -0.22-0.00-0.00 -1.41 -0.00 0.000.00
15 0.091.21 0.05 0.18 0.57 0.08 -34.84-667.65 0.08 -0.03 -1.37 -0.00 0.000.03
21 0.591.24 0.47 0.18 0.63 0.07 242.12 579.37-0.07 0.11-1.37 0.00 -0.000.03
23 0.081.02 0.30-0.08-0.33-0.13 8.72 87.56 0.01 0.09-1.41 0.01-0.000.00
25 0.241.01-0.09 0.21 0.51 0.11 44.64 -653.75 0.08 0.07 -1.38 -0.01 0.00 0.03
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CARRO 1 POSICION 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.52 -0.21 -0.30 -0.49 -0.56 -0.42 -626.73 -1387.27 -0.00 -0.00 0.12 0.18 0.08 -0.00
3 -0.03 -0.23 -0.10 0.09 1.60 0.22 -256.77 -718.75 0.00 0.00 -0.400.27 0.08 0.00
5 2.15 0.49 0.24 -0.69 -1.63 -0.03 -991.06 1587.61 -0.00 0.00-1.27 0.32 0.09 0.00
11 0.63 0.11 0.11-0.29-0.52-0.05 79.03-1164.97 0.00 0.00-0.200.170.08 0.00
13 0.10 0.48 0.33 0.35 2.02 0.20 120.36 -191.91 -0.00-0.00 -0.70 0.27 0.06 0.00
15 2.06 0.27-0.01-0.85-1.96 -0.57 -313.12 2988.11 -0.00 -0.00 -1.67 0.34 0.09 -0.00
21 1.55 0.76 0.29-0.35-0.76 0.33 645.13-1412.95 0.00 0.00-0.500.16 0.08 0.00
23 0.02-0.11 0.01 0.25 2.30 0.45 72.23 674.94 0.00 0.00-0.98 0.27 0.06 -0.00
25 3.27 -0.77 -0.77 -1.58 -2.83 -1.42 1408.42 5280.01 0.00 0.00-2.050.36 0.07 -0.00
CARRO 1 POSICION 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.20 0.26-0.78-1.10-1.44 -1.01 -1428.13 -3400.71 -0.00 0.00 -0.89 -0.04 0.04 -0.00
3 0.00 -0.02 -0.01 0.24 2.40 0.49 -201.10 -744.79 0.00-0.00-0.78 0.09 0.04 0.00
5 2.89 0.89 0.39-0.77-1.82 0.15-1236.56 2071.63 -0.00 0.00-1.27 0.18 0.04 0.00
11 1.71 0.73 0.11-0.62-1.26 -0.28 203.33 -2335.15 0.00 0.00 -0.99 -0.04 0.03 -0.00
13 0.10 1.23 0.41 0.48 2.67 0.30 46.32 -50.72 0.00-0.00-0.90 0.08 0.02 0.00
15 2.20 0.77 0.07 -0.81-1.75-0.46 -313.42 2911.48 -0.00-0.00 -1.43 0.19 0.03 -0.00
21 2.71 1.04 0.43-0.65-1.53 0.30 1136.35-2104.61 0.00 0.00-1.08 -0.04 0.03 0.01
23 0.02 0.06 0.04 0.28 2.69 0.53 133.45 742.65-0.00 0.00-0.99 0.08 0.01 0.00
25 3.87 0.07-0.96-1.47 -2.24 -1.33 1728.84 4620.16 0.00 0.00-1.58 0.21 0.01-0.00
CARRO 1 POSICION 3
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.29 -0.29 -0.81 -1.41 -2.33 -1.33 -1448.44 -4719.12 -0.00 -0.00 -1.70 -0.28 -0.06 -0.00
3 0.03 0.08 0.06 0.25 2.23 0.47 -96.05 -674.92 0.00-0.00-0.92-0.17 -0.05 0.00
5 1.93 0.87 0.34-0.42-0.96 0.30 -785.66 1564.82 -0.00-0.00-0.71 -0.07 -0.07 0.00
11 1.94 0.51 0.05-0.75-1.69-0.49 336.79 -2637.95 0.00 0.00-1.41 -0.26 -0.07 -0.00
13 0.09 0.78 0.32 0.36 2.05 0.22 -105.60 109.76 -0.00 0.00 -0.70 -0.18 -0.05 0.00
15 0.92 0.36 0.10-0.36-0.69 -0.10 -83.99 1445.80 -0.00-0.00 -0.46 -0.08 -0.07 0.00
21 2.16 0.59 0.28-0.64-1.53 0.03 974.91 -1535.11 0.00-0.00-1.10-0.24 -0.08 0.00
23 -0.01-0.14-0.06 0.12 1.69 0.26 200.17 608.55-0.00-0.00-0.45-0.18 -0.07 -0.00
25 1.94 0.05-0.43-0.61-0.74 -0.52 835.72 1722.64 0.00 0.00-0.20 -0.09 -0.07 -0.00

7.- COMBINACIONES
HIPOTESIS

1 - Peso propio

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga superior
4 - Sobrecarga hidraulica
5 - Carro 1 posicion 1

6 - Carro 1 posicién 2

7 - Carro 1 posicion 3

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS
| HipGtesis |
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Seleccion de listados

Fecha: 31/10/19

EN 94 PASO AFLUENTE TANTORTA
Combinacion| 1 2 3|14 |5 6|7
1 1.00/1.00
2 1.35/1.00
3 1.00|1.50
4 1.35/1.50
5 1.00/1.00 1.50
6 1.35/1.00 1.50
7 1.00/1.50 1.50
8 1.35/1.50 1.50
9 1.00/1.00 1.50
10 1.35/1.00 1.50
11 1.00/1.50 1.50
12 1.35/1.50 1.50
13 1.00/1.00 1.50
14 1.35/1.00 1.50
15 1.00/1.50 1.50
16 1.35/1.50 1.50
17 1.00/1.00(1.50
18 1.35/1.00/1.50
19 1.00/1.50(1.50
20 1.35/1.50(1.50
21 1.00/1.00/1.50 1.50
22 1.35/1.00(1.50 1.50
23 1.00/1.50(1.50 1.50
24 1.35/1.50(1.50 1.50
25 1.00/1.00/1.50 1.50
26 1.35/1.00(1.50 1.50
27 1.00/1.50(1.50 1.50
28 1.35/1.50/1.50 1.50
29 1.00/1.00(1.50 1.50
30 1.35(1.00/1.50 1.50
31 1.00/1.50(1.50 1.50
32 1.35/1.50/1.50 1.50
33 1.00/1.00 1.50
34 1.35/1.00 1.50
35 1.00/1.50 1.50
36 1.35/1.50 1.50
37 1.00/1.00 1.50/1.50
38 1.35/1.00 1.50/1.50
39 1.00/1.50 1.50{1.50
40 1.35/1.50 1.50/1.50
41 1.00/1.00 1.50 1.50
42 1.35/1.00 1.50 1.50
43 1.00/1.50 1.50 1.50
44 1.35/1.50 1.50 1.50
45 1.00/1.00 1.50 1.50
46 1.35/1.00 1.50 1.50
47 1.00/1.50 1.50 1.50
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- — EN 94 PASO AFLUENTE TANTORTA

Fecha: 31/10/19

Hipotesis

Combinacién| 1 2 3| 4 5 6 7

48 1.35/1.50 1.50 1.50

49 1.00/1.00/1.50/1.50

50 1.35/1.00/1.50/1.50

51 1.00(1.50/1.50/1.50

52 1.35/1.50/1.50/1.50

53 1.00{1.00/1.50/1.50(1.50

54 1.35/1.00/1.50(1.50(1.50

55 1.00(1.50/1.50(1.50(1.50

56 1.35(1.50/1.50/1.50(1.50

57 1.00(1.00/1.50/1.50 1.50

58 1.35/1.00/1.50/1.50 1.50

59 1.00|1.50/1.50/1.50 1.50

60 1.35/1.50/1.50/1.50 1.50

61 1.00(1.00/1.50/1.50 1.50

62 1.35/1.00/1.50/1.50 1.50

63 1.00|1.50/1.50/1.50 1.50

64 1.35/1.50/1.50/1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipoétesis
Combinacion| 1 2 3 4 5 6 7
1 1.00{1.00
2 1.00/1.00 1.00
3 1.00/1.00 1.00
4 1.00/1.00 1.00
5 1.00{1.00/1.00
6 1.00/1.00(1.00 1.00
7 1.00/1.00(1.00 1.00
8 1.00{1.00/1.00 1.00
9 1.00/1.00 1.00
10 1.00/1.00 1.00/1.00
11 1.00/1.00 1.00 1.00
12 1.00/1.00 1.00 1.00
13 1.00(1.00/1.00/1.00
14 1.00(1.00/1.00(1.00/1.00
15 1.00/1.00/1.00/1.00 1.00
16 1.00/1.00/1.00/1.00 1.00
8.- DESCRIPCION DEL ARMADO
MODULO
Pafio Posicidn |Direccidn Armado base
Longitudinal @20c/20, patilla=60cm
Superior|Transversal

Losa superior

Perpendicular hastial derecho

@20c/20, patilla=60cm

Inferior

Longitudinal

@20c/20, patilla=60cm
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Seleccion de listados

Perpendicular hastial derecho

@20c/20, patilla=60cm

T
!ﬂﬁ“'#" EN 94 PASO AFLUENTE TANTORTA Fecha: 31/10/19
Pafio Posicidn |Direccion Armado base
Transversal I
Perpendicular hastial derecho ©20c/20, patilla=60cm
Longitudinal @20c/20, patilla=60cm
Inferior |Transversal _—
i . Perpendicular hastial derecho @20c/20, patilla=60cm
Losa inferior . -
Longitudinal @20c/20, patilla=60cm
Superior|Transversal

@16c/20, patilla=60cm

, |Vertical - Espera=0.56 m
Trasdos - Longitud patilla en arranque=60 cm
L . Horizontal @16c/20, patilla=60cm
Hastial izquierdo -
@16¢/20, patilla=60cm
, |Vertical - Espera=0.42 m
Intrados - Longitud patilla en arranque=60 cm
Horizontal @16c/20, patilla=60cm
@16¢/20, patilla=60cm
, |Vertical - Espera=0.56 m
Trasdos - Longitud patilla en arranque=60 cm
. Horizontal @16c/20, patilla=60cm
Hastial derecho -
@16c/20, patilla=60cm
, |Vertical - Espera=0.42 m
Intrados - Longitud patilla en arranque=60 cm
Horizontal @16¢/20, patilla=60cm

9.- COMPROBACION

Referencia: Médulo

Comprobacion Valores Estado
Losa superior:
-Armado (Longitudinal):
- Cuantia minima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cuantia minima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresién momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
-Armado (Transversal):
- Cuantia minima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cuantia minima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cortante maximo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Desplazamiento maximo. Maximo: 50 mm

Perpendicular al plano del pafio: Calculado: 8.37 mm Cumple
- Distorsién angular maxima: Minimo: 150

Calculado: 1440 Cumple

- Flecha relativa: Minimo: 250
- Longitudinal: Calculado: 813 Cumple
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EN 94 PASO AFLUENTE TANTORTA

Seleccion de listados

Fecha: 31/10/19

Referencia: Médulo

Comprobacién Valores Estado
-Transversal: Calculado: 730 Cumple
- Esbeltez mecénica: Maximo: 100

Calculado: 48 Cumple
-Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Articulo 66.5 Calculado: 60 cm
-Armado base transversal exterior: Minimo: 54 cm Cumple
-Armado base transversal interior: Minimo: 18 cm Cumple
-Armado base longitudinal exterior: Minimo: 52 cm Cumple
-Armado base longitudinal interior: Minimo: 52 cm Cumple
- Separacion minima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3 cm
-Armado base transversal exterior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado base transversal interior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado base longitudinal exterior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado base longitudinal interior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado exterior - interior: Calculado: 35 cm Cumple
- Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
-Armado base transversal exterior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base transversal interior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base longitudinal exterior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base longitudinal interior: Calculado: 20 cm Cumple
Losa inferior:
-Armado (Longitudinal):
- Cuantia minima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cuantia minima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
-Armado (Transversal):
- Cuantia minima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cuantia minima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cortante méximo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Desplazamiento maximo. Maximo: 50 mm

Perpendicular al plano del pafio: Calculado: 7.7 mm Cumple

- Distorsion angular maxima: Minimo: 150

Calculado: 1290 Cumple
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Fecha: 31/10/19

Referencia: Médulo

Comprobacién Valores Estado
- Flecha relativa: Minimo: 250
- Longitudinal: Calculado: 793 Cumple
-Transversal: Calculado: 890 Cumple
- Esbeltez mecénica: Maximo: 100

Calculado: 48 Cumple
-Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Articulo 66.5 Calculado: 60 cm
-Armado base transversal exterior: Minimo: 33 cm Cumple
-Armado base transversal interior: Minimo: 31 cm Cumple
-Armado base longitudinal exterior: Minimo: 52 cm Cumple
-Armado base longitudinal interior: Minimo: 52 cm Cumple
- Separacion minima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3 cm
-Armado base transversal exterior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado base transversal interior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado base longitudinal exterior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado base longitudinal interior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado exterior - interior: Calculado: 35 cm Cumple
- Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
-Armado base transversal exterior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base transversal interior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base longitudinal exterior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base longitudinal interior: Calculado: 20 cm Cumple
Hastial izquierdo:
-Armado (Vertical):
- Cuantia minima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cuantia minima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresiéon momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
-Armado (Horizontal):
- Cuantia minima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cuantia minima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresién momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cortante maximo: Cumplimiento al 100% Cumple
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Seleccion de listados
EN 94 PASO AFLUENTE TANTORTA

Fecha: 31/10/19

Referencia: Médulo

Comprobacién Valores Estado
- Desplazamiento maximo. Méximo: 50 mm
Perpendicular al plano del pafio: Calculado: 0.64 mm Cumple

- Distorsion angular méaxima: Minimo: 150

Calculado: 2118 Cumple
-Flecha relativa: Minimo: 250
- Vertical: Calculado: 10549 Cumple
-Horizontal: Calculado: 2812 Cumple
- Esbeltez mecanica: Maximo: 100

Calculado: 21 Cumple
-Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Articulo 66.5 Calculado: 60 cm
-Armado base vertical exterior: Minimo: 18 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Minimo: 0 cm Cumple
-Espera armado base exterior: Minimo: 18 cm Cumple
-Espera armado base interior: Minimo: 0 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Minimo: 57 cm Cumple
-Armado base horizontal interior: Minimo: 57 cm Cumple
-Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Articulo 66.6.2 Minimo: 56 cm
-Espera armado base exterior: Calculado: 56 cm Cumple
-Espera armado base interior: Calculado: 56 cm Cumple
- Separacion minima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3 cm
-Armado base vertical exterior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado base horizontal interior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado exterior - interior: Calculado: 31 cm Cumple
- Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
-Armado base vertical exterior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base horizontal interior: Calculado: 20 cm Cumple
Hastial derecho:
-Armado (Vertical):
- Cuantia minima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cuantia minima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
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Fecha: 31/10/19

Referencia: Médulo

Comprobacién Valores Estado
- Flexocompresiéon momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresién momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
-Armado (Horizontal):
- Cuantia minima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cuantia minima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Cortante maximo: Cumplimiento al 100% Cumple
- Desplazamiento maximo. Maximo: 50 mm
Perpendicular al plano del pafio: Calculado: 0.73 mm Cumple

- Distorsién angular maxima: Minimo: 150

Calculado: 1932 Cumple
- Flecha relativa: Minimo: 250
- Vertical: Calculado: 9343 Cumple
-Horizontal: Calculado: 2446 Cumple
- Esbeltez mecanica: Maximo: 100

Calculado: 21 Cumple
-Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Articulo 66.5 Calculado: 60 cm
-Armado base vertical exterior: Minimo: 18 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Minimo: 0 cm Cumple
-Espera armado base exterior: Minimo: 18 cm Cumple
-Espera armado base interior: Minimo: 0 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Minimo: 57 cm Cumple
-Armado base horizontal interior: Minimo: 57 cm Cumple
-Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Articulo 66.6.2 Minimo: 56 cm
-Espera armado base exterior: Calculado: 56 cm Cumple
-Espera armado base interior: Calculado: 56 cm Cumple
- Separacion minima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3 cm
-Armado base vertical exterior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Calculado: 18 cm Cumple
- Armado base horizontal interior: Calculado: 18 cm Cumple
-Armado exterior - interior: Calculado: 31 cm Cumple
- Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-98. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
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Seleccion de listados

Fecha: 31/10/19

Referencia: Médulo

Comprobacién Valores Estado
-Armado base vertical exterior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base vertical interior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base horizontal exterior: Calculado: 20 cm Cumple
-Armado base horizontal interior: Calculado: 20 cm Cumple
Terreno:
-Despegue: Cumplimiento al 100% Cumple
-Tension admisible: Maximo: 20 t/m?2
Calculado: 7.70972 t/m?2 Cumple
\ Se cumplen todas las comprobaciones
10.- MEDICION
Referencia: Mdédulo B 500 S, CN Total
Nombre de armado @216 @20
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 41x(1.67-7.95) 279.21
Peso (kg) 41x(4.12-19.61) 688.58
Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 41x(1.67-7.95) 279.21
Peso (kg) 41x(4.12-19.61) 688.58
Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 30x(7.82-7.93) 236.40
Peso (kg) 30x(19.29-19.56) 583.00
Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 34x(7.81-7.94) 267.92
Peso (kg) 34x(19.26-19.58) 660.73
Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 41x(1.67-7.95) 279.21
Peso (kg) 41x(4.12-19.61) 688.58
Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 41x(1.67-7.95) 279.21
Peso (kg) 41x(4.12-19.61) 688.58
Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 30x(7.82-7.93) 236.40
Peso (kg) 30x(19.29-19.56) 583.00
Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 34x(7.81-7.94) 267.92
Peso (kg) 34x(19.26-19.58) 660.73
Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m) 13x7.82 101.66
Peso (kg) 13x12.34 160.45
Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m) 9x7.83 70.47
Peso (kg) 9x12.36 111.22
Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m) 13x7.95 103.35
Peso (kg) 13x12.55 163.12
Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m) 9x7.94 71.46
Peso (kg) 9x12.53 112.79
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m) 34x(2.83-2.92) 96.56
Peso (kg) 34x(4.47-4.61) 152.40
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 34x(1.58-1.59) 54.06
Peso (kg) 34x(2.49-2.51) 85.32
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m) 34x2.83 96.22
Peso (kg) 34x4.47 151.87
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 34x(1.44-1.46) 49.30
Peso (kg) 34x(2.27-2.30) 77.81
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m) 34x2.83 96.22
Peso (kg) 34x4.47 151.87
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 34x(1.58-1.64) 54.06
Peso (kg) 34x(2.49-2.59) 85.32
Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m) 34x2.83 96.22
Peso (kg) 34x4.47 151.87
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Fecha: 31/10/19

Referencia: Mddulo
Nombre de armado

Armado hastial derecho - Interior - Vertical -

Totales

Total con mermas
(10.00%)

Espera

B 500 S, CN

216
Longitud (m) 34x(1.44-1.50)

Peso (kg) 34x(2.27-2.37)
Longitud (m) 938.88
Peso (kg) 1481.85
Longitud (m) 1032.77
Peso (kg) 1630.04

Resumen de medicidén (se incluyen mermas de acero)

Elemento

B 500 S, CN (kg)
@16  ©20

Referencia: Médulo 1630.03 5765.96 7395.99

Totales

1630.03 5765.96 7395.99

Hormigon (m3)

Total HA-30, Control Estadistico

58.00
58.00

Total
@20

49.30
77.81

2125.48
5241.78 6723.63

2338.03
5765.95 7395.99
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2.4.2.3. Puente Barrio Tantorta

Inicialmente, y puesto que el trazado del cajon de paso del arroyo Basarrate desde
la calle San Pedro hasta el Barrio de Tantorta ocupa terrenos fuera del ambito y no
es posible actuar sobre él en su totalidad, se proponia suplementar el cajén
existente para salvar la alineacién de la acera en esa zona.

BASARRATE-TANTORTA (FOTO ESTADO ACTUAL)

Para evitar aumentar la cobertura del cajéon y ante la imposibilidad de actuar en él,
la nueva propuesta plantea el trazado de la acera peatonal como una pasarela
sobre el arroyo Basarrate ejecutada de manera totalmente independiente del
cajon. El objetivo de esta solucidn es no consolidar el cajon existente ampliandolo,
sino que podria ser eliminado en un futuro sin afectar a la nueva pasarela.

En el cajon existente NO SE ACTUA. Se procede a un asfaltado de la zona que quede
dentro del ambito de ejecucién, que es una minima parte de su totalidad.

La ejecuciéon de la nueva pasarela sin afectar sustancialmente a la vialidad
existente, permite no interferir en las actividades colindantes ya que dicho vial
cuenta con un desvio a la fabrica ILARDUYA, que debe mantenerse durante la
ejecucion de las obras
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ACCESO B2 TANTORTA (FOTO ESTADO ACTUAL)

El trazado de esta pasarela no modifica la ordenacién prevista de la urbanizacién.

La construccion de la pasarela se proyecta con estructura de madera y pavimento
pétreo que garantice la resbaladicidad del piso.
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La nueva pasarela cumple con el articulo 43.1 de la Normativa del Plan
Hidrolégico, dejando libre la zona de flujo preferente y superando la cota de
resguardo en el punto mas desfavorable de la cara interior del tablero, de al menos
el 2,5% de la anchura de éste sobre la cota de avenida de 500 afios (81,54).

=T
4,93 m? Aumento de s
ocupacion de dominio

AN .
| = TR

VARIABLE 976-823

PTE. MAX, 6% |

i e S PO
+81:54 (P F. 500 ANOS) -

Ta; 1.00

DETALLE SECCION PASO VIAL 2 - NORTE
ESCALA A3: 1/75
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En lo referente a los calculos esta pasarela peatonal sera prefabricada por empresa
especialista, por lo que en su momento se le exigira a ésta el certificado de las

caracteristicas de la pasarela, calculos y cimentacién necesaria.
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2.5 CONDICIONANTES ESPECIFICOS IMPUESTOS POR UR AGENTZIA
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2.5.1. Antecedentesy objeto

El texto refundido para aprobacidn definitiva del Plan Especial de Ordenacién
Urbana de la U.E.2 de las Normas Subsidiarias de Amorebieta-Etxano incluia un
apartado de “Condiciones especificas impuestas por URA” en el que se indicaba
que toda actuacion en el ambito (Proyecto de Urbanizacién, Proyecto de
Edificacién, etc.) debera atender a las condiciones impuestas en informe emitido
por la Agencia Vasca del Agua - Ur-Agentzia.

El Texto Refundido aportaba Estudio Hidraulico del Arroyo Basarrate y su afluente,
de junio de 2018, validado en fecha 20/07/2018 por la Direccion de Planificaciéon y
Obras de la Agencia Vasca del Agua, redactado por DAIR Ingenieros, S.L.

Junto con lo anterior y con posterioridad a la aprobaciéon definitiva del Plan
Especial, efectuada consulta a la Agencia Vasca del Agua - UR-Agentzia sobre la
concrecion de los condicionantes derivados del informe emitido a la aprobacién
inicial del Plan Especial en la definicién y ejecucion de las obras de urbanizacién, se
ha emitido un nuevo informe por la Agencia Vasca del Agua - UR-Agentzia a la
propuesta de actuaciones objeto de consulta con fecha 17 de julio de 2019 (adjunto
en el apartado Anexos del presente documento), que son atendidas y detallas en el
presente Proyecto de Urbanizacidn.

En noviembre de 2019 se realiza la tramitacion del Proyecto de Urbanizacién y, en
febrero de 2020 UR Agentzia remite informe sobre el mencionado documento
requiriendo nueva documentacion con aclaraciéon de diferentes aspectos, lo cual es
el objeto del presente documento.

2.5.2. Solucién adoptada a los condicionantes impuestos
2.5.2.1. Retiros minimos

De acuerdo con el Plan Territorial Sectorial de Ordenacién de los Rios y Arroyos de
la C.A.P.V,, tanto el arroyo Basarrate como su afluente (innominado) no se recogen
grafiados en el Plan, no obstante, atendiendo a sus cuencas afluentes, el arroyo
Basarrate, con una superficie de cuenca de 1,33 km?2, le corresponderia una
catalogacion seguin la componente hidraulica como de Nivel 0, mientras que, al
arroyo innominado, con una superficie de cuenca de 0,22 km? le corresponderia
una catalogacion de Nivel 00.
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Teniendo en cuenta las superficies de cuenca y la clasificacién del suelo, se
establece un retiro minimo a la edificaciéon de 10 m y a la urbanizacién de 5 m
respecto a la linea exterior del actual cauce publico del arroyo Basarrate.

Para el afluente innominado del arroyo Basarrate se debe cumplir un retiro
minimo de 5 m de servidumbre de cauces.

Se adjuntan planos de planta y perfiles transversales acotados donde se justifica el
cumplimiento de los retiros establecidos.

2.5.2.2. Incorporacion de sistema de drenaje sostenible

Atendiendo al Articulo 44.1 del Plan Hidrolégico, “1.- Las nuevas urbanizaciones,
poligonos industriales y desarrollos urbanisticos que puedan producir alteraciones
en el drenaje de la cuenca o cuencas interceptadas deberdn introducir sistemas de
drenaje sostenible (uso de pavimentos permeables, tanques o dispositivos de
tormenta, etc.) que garanticen que el eventual aumento de escorrentia respecto del
valor correspondiente a la situacién preexistente puede ser compensado o es
irrelevante.”, se describira en los Proyectos de Urbanizacién y Edificacion la
necesidad de incorporar un sistema de drenaje sostenible de las nuevas
urbanizaciones.

El proyecto de urbanizacién de la unidad alcanza la mejora de la vialidad existente
dotando de nueva acera en uno de los margenes de la calle San Pedro y acceso al
Barrio de Oguena y generando nueva rotonda de acceso y ampliacion del vial con
incorporacion de aparcamientos en el Barrio de Tantorta. Dichas actuaciones se
realizan sobre vialidad existente que cuentan con sus correspondientes redes de
saneamiento considerando que las obras proyectadas suponen un aumento de las
escorrentias irrelevante.

Este no es el caso de la urbanizacién de la parcela privada resultante, donde se
proyecta la ejecucion de una playa de aparcamiento vinculada a la superficie
comercial y donde se propone, en base al articulo mencionado del Plan
Hidroldgico, la ejecucion de un sistema de drenaje sostenible.

Puesto que se trata de un uso de aparcamiento vinculado al edificio comercial,
donde se prevé el uso de carros de compra, la urbanizacién queda condicionada en
cuanto a pendientes y acabado de la zona de rodadura (pavimento asfaltico no
permeable), se propone la implantacion de un Sistema Raintrain para la gestion
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sostenible del agua pluvial, realizado inicialmente por la empresa especializada en
este tipo de trabajos Drenatura.

Se adjunta como anexo propuesta especifica para el ambito y caracteristicas del
sistema propuesto que integra técnicas de tratamiento, infiltracién-laminacién y
regulacion para controlar la cantidad y calidad de las aguas de escorrentia en
entornos impermeabilizados. La solucién pasa por reproducir o conservar la
hidrologia preexistente conservando el ciclo del agua, atenuando los volimenes y
caudales de agua de escorrentia y evacuandolos de forma controlada.

2.5.2.3. Rellenos en la zona de servidumbre

Se propone resolver los rellenos de la parcela privada sin alteraciones del terreno
actual en los 5 metros de servidumbre y fuera de la Q100.

El cambio de rasantes se realizara mediante taludes con cabeza dentro de la
parcela privada y pie de talud en todos los casos respetando la servidumbre de 5m
del arroyo. Se adjunta documentacion grafica de planta y secciones de los taludes
propuestos.

La edificacion propuesta se encuentra a mas de 10 m respecto del limite exterior
del actual cauce.

2.5.2.4. Descripcion y detalle constructivo de los taludes propuestos

Para la creacion de la explanada se proyecta la ejecucion de rellenos de
aproximadamente 3,00 metros de espesor maximo. Los rellenos proyectados se
apoyaran sobre los suelos aluviales o sobre los rellenos actuales.

a) Preparacién del terreno

Para la preparacion del terreno, en primer lugar serd necesario el desbroce de la
superficie actual, y la retirada de los primeros 0,30 metros como minimo,
correspondientes a la capa de tierra vegetal. No se considera apropiada la
reutilizaciéon de estos materiales como aportes para los rellenos proyectados.
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b) Materiales a utilizar

Teniendo en cuenta los espesores proyectados para los rellenos, se recomienda
4 »

utilizar materiales tipo “pedraplén” o “todo-uno”, o de utilizar materiales tipo
terraplén, que al menos corresponda a materiales tipo “suelo adecuado”.

c¢) Pautas para la ejecucion del relleno

Para la puesta en obra de los rellenos se seguiran las disposiciones marcadas por el
PG3 del Ministerio de Fomento, en funcion del material a utilizar como relleno, si
bien a continuacién se dan una serie de recomendaciones para su correcta
ejecucion.

La compactacion del relleno se debera ejecutar por tongadas de espesor inferior a
0,40 metros (medidas antes de la compactacion), realizando un minimo de seis
pasadas de rodillo vibrante de 10 toneladas de peso estatico, una frecuencia de
vibracion de 1.200 ciclos por minuto y una velocidad maxima de 2 km/h.

En general, para la realizacion de rellenos se deberan seguir las pautas marcadas
por el PG3, tanto en cuanto a calidad de materiales, exigencia en la compactacién y
numero de ensayos de control.

Estos ultimos deberan de ser controlados topograficamente para que de este modo
al finalizar la obra se tenga constancia no solo de los resultados obtenidos, sino
también de su localizacién. De cada ensayo se debera especificar el n2 de ensayo, la
fecha de realizacion y la situacion mas exacta posible tal y como se ha citado
anteriormente.

Si los rellenos se realizan siguiendo todas las recomendaciones, se considera que
seran estables con inclinaciones de talud 3(H):2(V).

Los pardmetros de los rellenos, dependeran en todo momento de los materiales
utilizados, espesores y disposicion de los mismos, y la compactacion obtenida. Por
lo tanto, los pardmetros que puedan alcanzar estos rellenos, asi como la estabilidad
de los mismos, dependeran en su totalidad de las caracteristicas obtenidas durante
la ejecucion de los mismos.
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Por ello, se considera estrictamente necesaria la realizaciéon de un seguimiento
exhaustivo de la ejecucion de estos rellenos de urbanizacion. Ademas, se debera
cumplir el protocolo de control de rellenos. Este protocolo, se debera definir antes
de comenzar la ejecucion de los mismos.

d) Recuperaciony revegetacion en dominio ptublico hidrdulico

Se define en el presente documento la propuesta de actuacién planteada en el
Estudio Hidraulico del arroyo Basarrate, dentro del Plan Especial de ordenacién de
la U.E.2. Y U.E.17 de las NN.SS. de Amorebieta - Etxano, realizado por la empresa
DAIR para EROSK]I, incluye un proceso de revegetacion en las zonas de dominio
publico hidraulico.

Asi mismo, se atienda a informe emitido por el Departamento de Sostenibilidad y
Medio Natural de la Diputacion Foral de Bizkaia.

Las actividades que componen las obras son:

* Preparacion del terreno: aporte y extendido de tierra vegetal; preparacion del
terreno para siembra o hidrosiembra.

* Hidrosiembra de herbaceas

=  Plantaciones

A continuacion se pasa a describir las unidades de obra de la propuesta:

Preparacion del terreno para siembra o hidrosiembra

La preparacion del terreno comprende una serie de operaciones para acondicionar
el sustrato a revegetar mediante siembra o hidrosiembra.

La preparacion del terreno propuesta comprende:
* una limpia y despedregado por medios mecanicos, incluyendo la carga de
piedras, elementos gruesos retirados y materiales vegetales y su transporte

hasta vertedero,
* un mullido de la superficie mediante una doble pasada cruza de rotovator,
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* un refino e igualado de la superficie mediante rastrillado, hasta lograr una
correcta terminacion y un sustrato adecuado para la instalaciéon y desarrollo
de cubierta herbacea.

Se realizard tras el extendido de tierra vegetal.

Hidrosiembra

La justificaciéon de las siembras reside en continuar la cubierta herbacea de los
alrededores y en su papel como:

» Estabilizadoras de la superficie de los taludes frente a la erosion,

» Regeneradoras del suelo al constituir un horizonte gumifero que pueda
permitir la posterior colonizacidn natural sin mantenimiento.

» Colonizadoras directas alli donde no quepa esperar la instalacion de procesos
naturales.

Plantaciones

Se proyectan diversos tipos de plantaciones arbdreas y arbustivas, de planta
autdctona de origen cantabrico de porte pequeno. Las especies se corresponden
con los cortejos de la vegetacién potencial de la zona o han mostrado su aptitud
para las condiciones locales, pese a tener un caracter mas ornamental.

La finalidad de las plantaciones previstas es naturalizar las zonas préximas a las
margenes del arroyo que han quedado descubiertas con el tiempo, utilizando
plantas arboreas y arbustivas caracteristicas de las riberas de los cauces de la zona
como alisos, avellanos y cornejos de pequefio tamafo.

2.5.2.5. Pasos de arroyo

La definicién y solucion adoptada para los pasos de arroyo se realiza atendiendo a
los condicionantes impuestos y se describe en el apartado correspondiente de la
presente memoria.
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2.5.2.6. Cruzamiento redes de servicio

Se adjunta en documentacion grafica planos identificando los puntos de
cruzamiento y detalle de los pasos en cada uno de ellos.

La necesidad de dotar a la U.E.2 de las infraestructuras necesarias para su
desarrollo y la actualizacion de las existentes en el Barrio de Tantorta supone una
mayor afeccidn, en cuanto a cruzamientos con el dominio publico hidraulico, en los
pasos previstos en el vial que da acceso al Barrio de Tantorta (vial 2), mientas que
en el vial de acceso al Barrio de Oguena (vial 3) tan solo se prevé mejorar la red de
saneamiento que actualmente cruza vista reduciendo al secciéon de desagiie del
paso.

Los cruzamientos proyectados y la solucién adoptada para su paso son:

1.- Paso Arroyo Basarrate Vial 2 Norte

No se actiia en el cajon existente del arroyo Basarrate. Sus caracteristicas
constructivas no posibilitan el paso de instalaciones embebidas o descolgadas
del mismo por lo que la propuesta para el paso de infraestructuras, al igual que
se ha realizado recientemente con el gas, es pasar éstas por debajo del cajon
existente.

En documentacion grafica se define la propuesta de pasos que se realizaran
mediante pozos de ataque y perforaciones instalando vainas de acero bajo el
cajon existente por donde pasaran las tuberias de los diferentes servicios.

Existira el cruzamiento de las siguientes canalizaciones:

- Abastecimiento: Acometida de red de abastecimiento al Barrio de
Tantorta con tuberia de fundiciéon didAmetro 150 mm.

- Telecomunicaciones: Prisma de canalizacion de telecomunicaciones,
con 6 tubos de PVC didmetro 110 mm, para acometida de esta

instalacion al Barrio de Tantorta.

- Electricidad Baja Tension: Distribucion de red eléctrica de Baja
Tension desde nuevo Centro de Transformacion de Tantorta, hacia la
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calle San Pedro, mediante canalizacion de 4 tubos de PVC didmetro 125
mm.

- Electricidad Alta Tension: Nueva canalizacion mediante 4 tubos de
PVC de didmetro 160 mm para red de Alta Tension desde nuevo Centro
de Seccionamiento hacia nuevos suministros.

2.- Paso Afluente, Vial 2 sur

Tal como se define en el proyecto tramitado, se ejecutara nuevo puente en
sustitucion del cajon existente, para el paso del vial de acceso al Barrio de
Tantorta sobre el afluente innominado del arroyo Basarrate.

Se analiza a detalle la solucion constructiva del tablero del nuevo puente
manteniendo las rasantes y espesores definidos. Para ello, se ejecutara el
tablero del puente mediante placas alveolares prefabricadas de 20 cm de
espesor y capa compresora sobre éstas de 10 cm garantizando la sobrecarga
necesaria de uso.

El paso de infraestructuras se proyectan colgadas en la parte inferior del
tablero y protegidas mediante vainas metalicas y siempre por encima de la
cota de avenida de 500 afios tal como se refleja en la documentacion grafica
adjunta.

Existira el cruzamiento de las siguientes canalizaciones:

- Saneamiento fecales: reposicion de la red de fecales del Barrio de
Tantorta con tuberia de PVC didmetro 315 mm.

- Abastecimiento: Reposicion de red de abastecimiento del Barrio de
Tantorta con tuberia de fundicién diametro 150 mm.

- Telecomunicaciones: Prisma de canalizacion de telecomunicaciones,
con 6 tubos de PVC didmetro 110 mm, para soterramiento de esta
instalacion actualmente resuelta en aéreo.
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- Electricidad Baja Tension: Soterramiento de la red eléctrica de Baja
Tensiéon del Barrio de Tantorta, actualmente resuelta con lineas aéreas,
mediante canalizacion de 4 tubos de PVC didmetro 125 mm.

- Electricidad Alta Tension: Nueva canalizacién mediante 4 tubos de
PVC de diametro 160 mm para red de Alta Tension desde Torre de
conexion hasta nuevo Centro de Transformacién que posibilite la
retirada de linea y CT aéreo existente en la actualidad.

3.- Paso Barrio Oguena Vial 3

Tal como se ha definido en documentos previos, se ejecutara nuevo paso hacia el
Barrio de Oguena en sustitucion del existente.

Existe en esta zona una canalizacion de red de fecales que pasa vista sobre el
arroyo y que se proyecta que sea desmontada y sustituida por nueva canalizacién.
Debido a las condiciones preexistentes en cuanto a rasantes de esta
infraestructura, se proyecta ejecutar un pozo de resalto previo que posibilite el
paso bajo el cauce y una arqueta de salida que, en caso de no disponer de cota de
vertido por gravedad en la red existente sera ejecutada como arqueta de bombeo.

2.5.2.7. Desagiie a cauce

Se realizaran dos puntos de desagiie a cauce, uno de nueva creacién
correspondiente a la recogida de pluviales del nuevo aparcamiento de la superficie
comercial dotada de sistema de drenaje sostenible previo al vertido y la adaptacién
del vertido existente del Barrio de Tantorta al afluente del arroyo, ambos a realizar
segun criterios establecidos por UR Agentzia definidos en la documentacion grafica
adjunta.

01 TR17-115PRO.URB-A.DEF.docx 77




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

@ 4. 0e337¢ll | PUBLICA DE LA UE. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO

(BIZKAIA)

gla

01 TR17-115PRO.URB-A.DEF.docx

78




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

[q 4. 0e337¢ll | PUBLICA DE LA UE. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO

(BIZKAIA)

gla

2.5.3. Informes URA a propuesta de actuaciones y Plan Especial
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BB LA
AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO

Para cualquier informacion citese nuestra referencia.

Ref.: AO-B-2019-0490

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION

ASUNTO: PROYECTO DE URBANIZACION PUBLICA DE LA U.E.2 DE LAS NN.SS. DEL T.M.
DE AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)

Con fecha 15/11/2019 el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano solicita autorizacién para las obras
relativas al proyecto de urbanizacién de la U.E.2, en el T.M. de Amorebieta-Etxano (Bizkaia). Las
obras afectan al dominio publico hidraulico, a zona de servidumbre y policia de ambas margenes
del arroyo Basarrate y una escorrentia innominada afluente del mismo.

Analizada la documentacién aportada, se le requiere para que, en el plazo de TREINTA DIAS a
contar desde el recibo de esta comunicacion, presente lo siguiente:

a) Plano de planta de la ordenacién propuesta para la U.E. 2 en el que se excluya el
arranque del vial hacia la U.E. 17 de Amorebieta-Etxano.

A este respecto, el informe de fecha 04/12/2018 (Ref.: 1U-B-2017-0004) textualmente
indicaba que: En todo caso, se informa de que no serad admisible una propuesta de
trazado y cota de urbanizacion del vial como la prevista en este Plan Especial sin que,
al menos, un estudio hidraulico contemple en la situacion futura la influencia del mismo
en la inundabilidad resultante de la actuacion.

b) Plano de planta acotado de la pasarela de madera peatonal que defina en proyeccion
vertical, la ocupacién de dominio publico hidraulico sobre el arroyo Basarrate.

c) Plano de planta y perfil transversal acotado con respecto al arroyo Basarrate en el que
se refleje el trazado de las nuevas redes de alumbrado y riego que se disefian paralelas
en el tramo aguas abajo de la pasarela peatonal, cumpliendo un retiro minimo de 5 m
respecto al cauce. Se reflejaran también las nuevas arquetas y pozos de registro que
deberan ubicarse fuera de la franja de servidumbre. En caso de imposibilidad técnica se
justificara que no existe alternativa viable.

d) Breve descripcion, plano de planta, perfil transversal y alzado acotados de cada uno de
los cruzamientos de las redes de servicio con dominio publico hidraulico. Debera quedar
definida, en proyeccidn vertical, la ocupaciéon de dominio publico hidraulico que se
produce con el cruce de cada tuberia.

En relacion a la instalacién de las distintas redes en las estructuras proyectadas sobre
el arroyo Basarrate y su afluente se tendra en cuenta que las mismas no puede suponer
una reduccion de la seccion de desaglie y se deben instalar, en el caso de proyectarlas
adosadas, preferiblemente, en el lado aguas abajo del puente.
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En cuanto al cruce de la red de saneamiento bajo el arroyo Basarrate junto al puente que
da acceso al Barrio Oguena se debera presentar plano en planta debidamente acotado
del cruce reflejando la ocupacién de dominio publico hidraulico.

e) Plano en planta y alzado a escala y debidamente acotado en el que se indiquen las
dimensiones de los puntos de desagiie a cauce y cada uno de los puntos en los que se
produce dicha salida de desagiie. Se ha de tener en cuenta que la evacuacion de las
aguas se debera de disefiar sin boquilla, mediante la ejecucion de obra de salida con el
minimo de escollera sin hormigonar, adaptandola al talud del rio y procediéndose a un
estaquillado con vegetacion de ribera.

a) Modelo de declaracion responsable, que puede descargar de la web
http:!/www.uragentzia.euskadi.euslcontenidos/serv_proc:_autorizacion/p_autho_ZO1671
141020605/es_def/adjuntos/F.06_DRriesgoinundacion.pdf, debidamente
cumplimentado y firmada por el promotor. Puesto que las zonas de actuacion afectan al
dominio publico hidraulico DEBERA MARCAR CON UNA X la casilla correspondiente a
zona de flujo preferente.

Desde el recibo de la presente comunicacion quedara suspendido el plazo para resolver el
procedimiento, en tanto no se aporte la documentacion requerida.

De conformidad con el art. 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, se le comunica que, transcurridos TRES
MESES desde el recibo de la presente comunicacion sin recibirse la documentacion requerida,
se producira la caducidad del expediente y se procederé al archivo de su solicitud y de las
actuaciones practicadas.

Asimismo, se le comunica que el inicio de actuaciones sin disponer de la preceptiva autorizacion
de las mismas podra dar lugar a medidas de caracter sancionador.

Atentamente,

Fdo./Sin.: Aitor Beldarrain Uriondo
BAIMEN, EMAKIDA ETA ISURKETA ARDURADUNA
RESPONSABLE DE AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y VERTIDOS
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OHARRA:Idazteko letra larriak erabili eta jarri gurutze bat dagokion laukian
NOTA: Escriba en lelras maydsculas y marque con una cruz los cuadritos que correspondan

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA, UHOLDE-ARRISKUA DAGOENEAN

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE POR RIESGO DE INUNDACION

ESKATZAILEAREN DATUAK - DATOS SOLICITANTE

Izen-abizenak / Sozietate-izena *
Nombre y apellidos / Denominacion social

NAN / IFK* Helbidea *

DNI/NIF = Direccién 29 . -
Herria * Lurralde historikoa * PK.* | Tfnoa. *
Localidad o Territorio histérico B C.P. | Tfno.

Posta elektronikoa
Correo electronico

*

Ordezkaririk izanez gero - En caso de que hubiese representante **

Correo electrénico

Ordezkariaren Izen-abizenak * NAN *

Nombre y Apellidos representante DNI

Helbidea* Herria * P.K.* Tfnoa.*
Direccion Localidad C.P. Tfno.
Posta elektronikoa*

JARDUKETEN DATUAK- DATOS DE LAS ACTUACIONES

Jarduketaren deskribapena
Descripcion de la actuacion:

Espedientearen erreferentzia
Referencia del expediente:

JARDUKETAREN KOKAPENA / LOCALIZACION DE LA ACTUACION

UTMX UTMY

ETRS 89 koordenatuak ‘

Coordenadas ETRS 89 ] [:l
e A, e N ‘ — - |
Lurralde historikoa | Udalerria
| Territorio histérico I i ) Municipio - =
Poligonoa ' Lurzatia

Poligono Parcela

Arro Hidrografikoa 1 Ibilgua

Cuenca Hidrografica N - Cauce - i

Lehentasunezko Fluxu Eremua (LFE) D Uholde-arriskugunea (LFEtik kanpo) " D
Zona de flujo preferente (ZFP) Zona inundable (fuera de ZFP)

(1): Adierazi dagokion aukera * Bete beharreko eremuak ** Derrigorrezkoa da ordezkaritza egiaztatzea
Marcar |la opcidn que proceda * Campos de obligado cumplimiento ** Debe acreditarse la representatividad

Egoitza Nagusia - Sede Principal

Orio, 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz.
Tel.: +34 945 011 700

F.0-0006,v2

" Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa Ekialdeko Kantauria Arroen Bulegoa
Meditarransckn Arroen Bulsgoa Oficina de las Cuencas Cantabricas Oficina de las Cuencas Cantabricas
Oficina de las Cuencas Mediterraneas Occidentales Driantales
Portal de Foronda, 9-11 Alameda Urquijo, 36 - 7. Intxaurrondo, 70
01010 Vitoria-Gasteiz 48011 Bilbao 20015 Donostia / San Sebastian
Tel.: +34 945 011 898 Tel.: +34 944 033 800 Tel.: +34 943 024 800
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AITORTZAILEAK ADIERAZTEN DU / EL DECLARANTE MANIFIESTA QUE

1. Badaki jarduera horrek uholdea izateko arriskua
duela eta, halaber, badaki zein diren aplikatu
beharreko babes zibileko neurriak. Informazio hori
kaltetuei helarazteko konpromisoa hartzen du.

2. Bere gain hartzen du uholderik gertatzeko
arriskua. Hori gorabehera, aseguratuta dauden
ondasunen titularrek kalte-ordainak jasotzeko
eskubidea izango dute, Aseguruak Konpentsatzeko
Partzuergoak aparteko arrisku horretarako ezarri
bezala, baita Estatuko Administrazio Orokorrak eta

Euskal Autonomia Erkidegoak larrialdi-
egoeretarako edo gertaera katastrofikoak gertatzen
direnerako salbuespenez ezartzen dituzten

laguntzak ere.

3. Jakitun zara erantzukizunpeko adierazpenarekin
batera aurkezten den edozein datu, adierazpen edo
dokumentutan funtsezko zehaztasunik eza,
faltsutasuna edo  omisioa egoteak edo
administrazio hidraulikoaren aurrean erantzukizun-
adierazpena ez aurkezteak jardueran jarraitzeko
ezintasuna ekarriko duela egitate horiek
egiaztatzen direnetik aurrera, alde batera utzi gabe
gerta daitezkeen erantzukizun penalak, zibilak edo
administratiboak.

4. Administrazio Publikoetako organoek aurretik
eman behar duten edozein baimenekiko edo esku-
hartzekiko independentea da adierazpen hau, eta,
gutxienez, 638/2016 Errege Dekretuan ezarritako
erabilera-mugei heltzen die.

1. Conoce el riesgo de inundacién existente a que esta
sometida la actuacién, asi como las medidas de
proteccion civil aplicables y se compromete a trasladar
esta informacion a los posibles afectados.

2. Asume el riesgo que se pueda derivar de un posible
episodio de inundacion, con independencia de las
indemnizaciones a que tengan derecho los titulares de
bienes asegurados en los términos establecidos por el
Consorcio de Compensaciéon de Seguros para este riesgo
extraordinario, y de las ayudas que excepcionalmente la
Administracion General del Estado y la Comunidad
Autonoma del Pais Vasco puedan establecer en situacién
de emergencia o de acontecimiento catastrofico.

3. Conoce que la inexactitud, falsedad u omisidn, de
caracter esencial, en cualquier dato, manifestacion o
documento que se acompafie o incorpore a la declaracion
responsable, o la no presentacion ante la Administracion
hidraulica de la declaracion responsable, determinara la
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad
afectada desde el momento en gue se tenga constancia
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades,
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

4. Esta declaracion es independiente de cualquier
autorizacion o acto de intervencion administrativa previa
que haya de ser otorgada por los distintos érganos de las
Administraciones publicas, con sujecién, al menos a las
limitaciones de uso establecidas en el Real Decreto
638/2016.

Hala badagokio, baimen-espedientean sartuta geratuko da erantzukizunpeko adierazpen hau.
Erantzukizunpeko adierazpen hau baimen-espediente batean sartzen ez bada, Uraren Euskal Agentzian erregistratu beharko

da, jarduera hasi baino hilabete lehenago gutxienez.

Esta declaracién responsable quedara integrada en el expediente de autorizacion, si es el caso.
En los casos en que esta declaracién responsable no haya estado incluida en un expediente de autorizacion, debera registrarse en la
Agencia Vasca del Agua con una antelacion minima de 1 mes antes del inicio de la actividad.

Datuak babesteko araudian ezarritakoari jarraiki, jakinarazten dizugu zure datuak Uraren
Euskal Agentziaren ardurapeko «Baimenen eta emakiden kudeaketa» fitxategian sartuko
direla.

Bildutako datuak beharrezkoak dira jabari publiko hidraulikoaren eta ibilguen zortasun eta
zaintzaren esparruan, hala nola EAEren eskumeneko itsas-lehorreko jabari publikoaren
babes-zortasunaren esparruan, obrak eta beslelako jarduerak egiteko baimen-
espedienteak kudeatzeko.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztaizeko eta aurkaratzeko eskubidea gauzatu nahi
izanez gero, igorri idatzizko jakinarazpen bat Uraren Euskal Agentziari (URA) =Orio kalea
1-3, 01010 Gasteiz (Araba)- NANaren edota nortasun-agiri baliokide baten kopia atxikita.
Halaber, onartzen duzu Uraren Euskal Agentziak, beharezkoa duenean, Eusko
Jaurlaritzari, Udalei, Foru Aldundiei, Ebroko Konfederazio Hidrografikoari, Kantauriko
Konfederazio Hidrografikeari ela ura kudeatzeko gainerako erakundeei zure datu
pertsonalak ezagutaraztea, dagozkion eskumenak gauza ditzaten, eta aipatulako
helburuak lortzeko.

Data eta eskaera egiten duenaren (edo ordezkariaren) sinadura
Fecha y firma persona solicitante (o representante)

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la normativa de proteccion de datos, le
informamos de que sus datos van a ser incluidos en el Fichero “Gestion de autorizaciones y
concesiones”, cuyo responsable es la Agencia Vasca del Agua.

Los datos recabados son necesarios para la gestion de los expedientes de autorizaciones
necesarias para la realizacion de obras y olras actuaciones en el ambito del dominio publico
higréulico y zonas de servidumbre y policia de cauces, asi como en el ambito de fa zona de
servidumbre de proteccion del dominio publico maritimo lerrestre competencia de fa CAPV.
Padra ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion dirigiendo una
comunicacion por escrito a la Agencia Vasca del Agua -Calle Orio, 1-3, 01010 - Viteria-
Gasteiz (Araba)-, en la que se incluya una copia de su DNI u ofre documento identificativo
equivalente

Asi mismo, presta su consentimiento para que la Agencia Vasca del Agua, cuando proceda
y resulte necesario, comunique sus datos personales al Gobierno Viasco, Ayuntamientos y
Diputaciones, Confederacion Hidrografica del Ebro, la Confederacion Hidrografica del
Cantabrico y ofras enlidades gestoras del agua, para el ejercicio de sus respectivas
competencias en relacién con las finalidades arriba citadas.
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AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO
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48340 Amorebieta-Etxano
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55%-03032
Para cualquier informacion citese nuestra referencia.
Edozein informazio nahi izanez gero gure erreferentzia adierazi.

Ref.: CO-B-2019-0175

Asunto: CONSULTA SOBRE LA ADECUACION DEL DOCUMENTO “PROPUESTA DE
ACTUACIONES A REALIZAR EN EL DESARROLLO DE LA U.E.2 DE LAS NN.SS DE
AMOREBIETA-ETXANO EN CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIFICAS
IMPUESTAS POR LA AGENCIA VASCA DEL AGUA - URAREN EUSKAL
AGENTZIA” REMITIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO AL
EXPEDIENTE 1U-B-2017-0004 APROBACION INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE
ORDENACION URBANA DE LAS UNIDADES DE EJECUCION U.E. 2 Y U.E. 17 EN
AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA).

Peticionario: AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO

1.- ANTECEDENTES

Con fecha 01/12/2017 esta Agencia emite informe relativo al Procedimiento de Evaluacion Ambiental
Estratégica Simplificada del “Plan Especial de Ordenacién Urbana de la U.E.2 y U.E.17 de las NN.SS.
de Amorebieta-Etxano, relativa a la Ordenanza de la Zona Comercial Mixta” (ref. IAU-2017-0143).

Con fecha 04/12/2018 esta Agencia emite informe urbanistico acerca de la aprobacion inicial del Plan
Especial de Ordenacion Urbana de las Unidades de Ejecucion U.E.2 y U.E.17, en el término municipal
de Amorebieta-Extano (Bizkaia) (Ref. IU-B-2017-0004). En su tramitaciéon se aporta Estudio Hidraulico
del arroyo Basarrate y su afluente para el proyecto de implantacion de Eroski en Amorebieta de junio
de 2018 validado con fecha 20/07/2018 por la Direccidn de Planificacion y Obras de esta Agencia.

Con fecha 05/03/2019, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano remite via correo electrénico
documentacién complementaria para el cumplimiento de las condiciones especificas del informe
urbanistico citado. Se aporta Propuesta de actuaciones a realizar en el desarrollo de la U.E.2 de las
NN.SS. de Amorebieta-Etxano en cumplimiento de las condiciones especificas impuestas por UR-
Agentzia, fechado el 26 de febrero de 2019.

Con fecha 09/05/2019, via correo electrénico, el Ayuntamiento remite nueva documentacion
modificada seguln criterios de esta Agencia. Se aporta Propuesta de actuaciones a realizar en el
desarrollo de la U.E.2 de las NN.SS. de Amorebieta-Etxano en cumplimiento de las condiciones
especificas impuestas por UR-Agentzia, redactado el 6 de mayo de 2019.

Examinada la documentacion aportada el 05/03/2019 y el 09/05/2019 se procede a la redaccion del
presente informe técnico en el que se valora el cumplimiento de condiciones especificas de lo informado
por esta Agencia con fecha 04/12/2018 en relacion a la aprobacion inicial del Plan Especial de
Ordenacion Urbana de las unidades de ejecucién U.E.2 y U.E.17, en el término municipal de
Amorebieta-Extano.
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2.- ANALISIS DE LA DOCUMENTACION Y CONSIDERACIONES

En la nueva ordenacion pormenorizada de la unidad de ejecucion U.E.2 de Amorebieta-Etxano,
determina la volumetria de las edificaciones y los usos del suelo de la U.E.2, ademas se proyecta
potenciar el frente de la calle San Pedro y dotar al Barrio de Tantorta de una comunicacion mejor con
el centro del pueblo incluyendo una zona de aparcamiento y espacios verdes.

De acuerdo con el Plan Territorial Sectorial de Ordenacién de los Rios y Arroyos de la C.A.P.V. en
vigor (Decreto 449/2013, 19 de noviembre; B.O.P.V. n° 236 de 12 de diciembre de 2013), ambos
arroyos no se recogen grafiados en el Plan, no obstante, atendiendo a sus cuencas afluentes el arroyo
Basarrate con una superficie de cuenca de 1,33 Km? le corresponderia una catalogaciéon segun la
componente hidraulica como de Nivel 0, mientras que, el arroyo innominado con una superficie de 0,22
Km? le corresponderia una catalogacion de Nivel 00. Teniendo en cuenta las superficies de cuenca y
que la clasificacion del suelo se establece un retiro minimo a la edificacion de 10 m y a la urbanizacion
de 5 m respecto a la linea exterior del actual cauce publico del arroyo Basarrate. Para el afluente
innominado del arroyo Basarrate se debe cumplir un retiro minimo de 5 m de servidumbre de cauces
segun lo establece la Ley de Aguas.

En este sentido, el retiro establecido para la edificacion de 10 m respecto del limite exterior del cauce
del arroyo Basarrate, en general, se cumple en los planos aportados. No obstante, se precisa perfil
transversal acotado de la zona mas desfavorable, dénde la construccion prevista se sitila mas
cerca del cauce.

Actualmente, esta Administracion Hidraulica no dispone de estudios oficiales de inundabilidad de la
zona objeto de estudio, no obstante, el Estudio Hidraulico del arroyo Basarrate y su afluente para el
proyecto de implantacion de Eroski en Amorebieta de junio de 2018 refleja que en la situacion actual
las U.E.2 y U.E.17 resultan inundables para las avenidas de 10, 100 y 500 afos de periodo de retorno.

En la zona objeto de estudio existen un puente sobre el arroyo Basarrate en el acceso al barrio
Oguena y dos pasos uno del arroyo Basarrate y otro de su afluente bajo el vial que conecta la calle
San Pedro con el barrio Tantorta.

En relacion al puente sobre el arroyo Basarrate en el Barrio Oguena se debera justificar que la
nueva situacién supone una mejora hidraulica significativa de acuerdo con lo establecido en el
articulo 43.1 del Plan Hidrologico de la Demarcacién Hidrografica del Cantabrico Oriental aprobado por
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero de 2016 (Anexo |). Ademas, se asegurara que el fondo del
cauce queda naturalizado.

Por otra parte, junto al citado puente cruza el cauce del arroyo Basarrate una conducciéon de
saneamiento en vuelo que debera resolverse de otra forma con el fin de que no suponga un obstaculo
al flujo en avenidas. Se debera aportar descripcion y planos acotados de la solucion adoptada
para ejecutar el cruce de la tuberia.

En relacién al paso existente sobre el arroyo Basarrate, desde la calle San Pedro hasta el Barrio de
Tantorta no se proyecta actuar sobre el mismo. No obstante, en ese punto se propone instalar una
acera peatonal sobre una estructura de madera ejecutada de manera totalmente independiente del
paso existente. La nueva pasarela debera cumplir con el articulo 43.1 de la Normativa del Plan
Hidroldgico, en el que se establece que la construcciéon de un nuevo puente en zona urbana requiere
dejar libre la zona de flujo preferente, asi mismo, el resguardo desde el nivel de aguas a la cara interior
del tablero sera, si es posible, de un metro o mayor para la avenida de 500 afios de periodo de retorno
0, como minimo, en el punto mas desfavorable a efectos de galibo de desagiie, igual al 2,5% de la
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anchura de este. Se deberan aportar planos de planta y perfil acotado que representen la
pasarela con sus dimensiones, distancias de los estribos al cauce y de la parte inferior del
tablero a la cota de la avenida de 500 afos.

En relacién al paso existente sobre el afluente innominado del arroyo Basarrate bajo el vial de acceso
al Barrio de Tantorta no se podra ampliar dicha cobertura en la forma en que se recoge en el proyecto.
En su lugar, se podra realizar un nuevo paso sobre el arroyo innominado en el vial de acceso al barrio
de Tantorta que debera cumplir con lo indicado en el articulo 43.1 de la Normativa del Plan Hidrologico
en el que se establece que en actuaciones que precisen la sustitucion de puente, si las condiciones
del entorno no permitiera cumplir con los requisitos de construccion de un nuevo puente en zona
urbana en cuanto a resguardos, se debera garantizar que dichas actuaciones comportan una
reduccién significativa del riesgo de inundacién existente. En ese caso, cuando las condiciones del
entorno no permitan cumplir con lo anterior, se debera justificar que la nueva situacion supone una
mejora hidraulica significativa de acuerdo con lo establecido en el articulo 43.1 del Plan Hidrologico de
la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Oriental aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero
de 2016 (Anexo ).

Ademas, debe quedar libre de plazas de aparcamiento tanto la zona de servidumbre como la zona de
flujo preferente del arroyo innominado afluente del arroyo Basarrate, en cumplimiento de lo establecido
en los articulos 6 y 7 del Reglamento de Dominio Publico Hidraulico que regulan la zona de
servidumbre de 5 m de anchura, ésta tiene la finalidad de proteccion de ecosistema fluvial y del
dominio publico hidraulico y con caracter general no se podra realizar ningun tipo de construccion en
zona de servidumbre, salvo que resulten convenientes o necesarias para el uso del dominio publico o
para su conservacion y restauracion. Por otro lado, de acuerdo con el articulo 40.2.i) no podran ser
autorizados las instalaciones de aparcamientos de vehiculos en superficie en la zona de flujo
preferente. Por lo tanto, se debera aportar nuevo plano de planta de la ordenacion en el que no se
prevean plazas de aparcamiento ni sobre zona de flujo preferente ni sobre zona de servidumbre
de cauces del arroyo innominado afluente del Basarrate.

Finalmente, se aportara descripcion y detalle constructivo de los taludes propuestos entre el
arroyo Basarrate y la explanacion, asi como perfiles transversales acotados al cauce del estado final
de las obras, teniendo en cuenta que dichos taludes tendran la maxima pendiente que permita el
terreno. Los taludes entre el arroyo Basarrate y la explanacion, asi como la zona de servidumbre,
deberan ser revegetados con especies de bosque de ribera con el objetivo de que la zona quede lo
mas natural posible.

3.- CONCLUSIONES

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el documento “PROPUESTA DE ACTUACIONES A
REALIZAR EN EL DESARROLLO DE LA U.E.2 DE LAS NN.SS DE AMOREBIETA-ETXANO EN
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIFICAS IMPUESTAS POR LA AGENCIA VASCA
DEL AGUA — URAREN EUSKAL AGENTZIA” debera contemplar las consideraciones realizadas en
el cuerpo de este informe para su tramitacion ante esta Agencia.

El presente informe no tiene caracter de autorizacion, se emite de acuerdo a la legislacion vigente
en materia de aguas y a los datos e informacion hidraulica, que, a fecha de la firma, consta en esta
Agencia Vasca del Agua.

Las actuaciones contempladas en “PROPUESTA DE ACTUACIONES A REALIZAR EN EL
DESARROLLO DE LA U.E.2 DE LAS NN.SS DE AMOREBIETA-ETXANO EN CUMPLIMIENTO DE
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LAS CONDICIONES ESPECIFICAS IMPUESTAS POR LA AGENCIA VASCA DEL AGUA -
URAREN EUSKAL AGENTZIA” que se encuentren dentro de la zona de policia requeriran de la
preceptiva autorizacién administrativa previa del Organismo de Cuenca para su ejecucion.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Bilbao, 17 de julio de 2019
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Fdo./Sin.:‘Aitor Beldarrain Uriondo
BAIMEN, EMAKIDA WURKETA ARDURADUNA
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Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano /
Amorebieta-Etxanoko udala
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48340 - Amorebieta-Etxano

Edozein informazio nahi izanez gero, gure erreferentzia adierazi.

Para cualquier informacion citese nuestra referencia.

Erref./Ref.: IU-B-2017-0004

GAIA: (BIZKAIA) AMOREBIETA-
ETXANOKO UDALERRIAN 2 EU ETA 17 EU
EGIKARITZE-UNITATEEN HIRI-
ANTOLAMENDURAKO PLAN
BEREZIAREN HASIERAKO ONESPEN.

Uraren Euskal Agentziak 2018(e)ko
abenduaren 04(e)ko datan txosten

urbanistikoa eman zuen 1/2006 Legearen, 7.
Artikuluan esandakoaren, Urarena.

Uraren Euskal Agentziak  Kantauriko
/Konfederazio Hidrografikoari bidali zion
txosten hori proposamen gisara, Uraren
Legearen testu bateginaren 25.4 artikuluan
ezartzen den txostena egin zezan, Uraren
Zuzendaritza Nagusiaren 2016ko urtarrilaren
19ko Ebazpenarekin bat etorriz (horren bidez
Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldeko
erkidegoarteko  arroetan jabari  publiko
hidraulikoaren alorreko zenbait jarduera
gomendioan emateko sinatutako lankidetza-
hitzarmena argitaratzen da).

2018(e)ko azaroaren 16(e)(a)n Uraren Euskal
Agentziak KHren 2018(e)ko azaroaren
09(e)ko txostena, Uraren Legearen testu
bateginaren 25.4 artikuluan ezartzen dena
betetzeko egina, jaso zuen.

|dazki honen bidez bi txostenok helarazten
dizkizugu.

Adeitasunez.

2018

Vitoria-Gasteiz,

ASUNTO: APROBACION INICIAL DEL
PLAN ESPECIAL DE ORDENACION
URBANA DE LAS UNIDADES DE
EJECUCION UE. 2 Y U.E. 17 EN

AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)

La Agencia Vasca del Agua emitid6 en fecha
04 de diciembre de 2018 informe urbanistico
sobre el asunto de referencia, en virtud del
art. 7 de la Ley 1/2006, de Aguas.

La Agencia Vasca del Agua remiti6 a la
Confederacion Hidrografica del Cantabrico
dicho informe como Propuesta para la
emision del Informe previsto en el articulo
25.4 del Texto Refundido de la Ley Aguas,
segln lo dispuesto en la Resolucién de 19 de
enero de 2016, de la Direccion General del
Agua, mediante la que se publica el convenio
de colaboracion por el que se encomiendan
diversas actividades en materia de dominio
publico  hidraulico. en las cuencas
intercomunitarias.

El 16 de noviembre de 2018 se recibio en la
Agencia Vasca del Agua el informe de fecha
09 de noviembre de 2018, emitido por la CH
en cumplimiento de lo dispuesto en el
mencionado art. 25.4 del Texto Refundido de
la Ley Aguas.

Mediante el presente escrito se le remiten
@nformes.

@ “Albntamente.

6‘.’6‘ 12

Vitoria-Gasteiz,

Josu Perea Arandia
Jabari Publikoaren Kudeaketarako Zuzendaria
Director de Gestion de Dominio Publico
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PARA CUALQUIER INFORMACION, CITESE NUESTRA REFERENCIA

Ref.: 1U-B-2017-0004

Asunto: INFORME SOBRE LA APROBACION INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE
ORDENACION URBANA DE LAS UNIDADES DE EJECUCION U.E.2 Y
U.E.17, EN EL T.M. DE AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA).

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO

1.- SOLICITUD Y ANTECEDENTES.

Con fecha 27 de octubre de 2017 y registro de entrada en la Agencia Vasca del Agua n®
557/02826, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano solicita informe en relacion al asunto
arriba referenciado, solicitando informe.

Presenta “Plan Especial de Ordenacion Urbana de las Unidades de Ejecucion U.E.2 y
U.E.17 de las NN.SS. de Amorebieta-Etxano (Bizkaia)” de fecha octubre de 2017, “Estudio
Hidraulico del arroyo Basarrate y su afluente.para el proyecto de implantacién de Eroski en
Amorebieta” de julio de 2016 y “Documento ambiental estratégico asociado a la evaluacion
ambiental estratégica simplificada del Plan Especial de Ordenacién Urbana de la U.E.2 y de
la U.E.17 de las NN.SS. de Amorebieta-Etxano (Bizlaia)” de julio de 2016.

Con fecha de 27 de octubre de 2017 la Junta de Gobierno Local aprueba inicialmente el
Plan Especial de Ordenacién Urbana correspondiente a las Unidades de Ejecucién UE-2 y
UE-17 de Suelo Urbano Comercial Mixto.

Con fecha 31 de octubre de 2017 se solicita al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
documentacion adicional, presentandose el 14 de noviembre de 2017 certificacion de las
previsiones de abastecimiento y saneamiento.

Con fechas 27 de noviembre de 2017, 23 de enero y 27 de abril de, 2018 se le requiere al
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano documentacion complementaria con objeto de
subsanar el Estudio Hidraulico para su validacién por esta Agencia. Presentandose con
fecha 8 de enero y 13 de marzo de 2018 modificaciones al “Estudio Hidraulico del arroyo
Basarrate y su afluente para el proyecto de implantacion de Eroski en Amorebieta” de julio
de 2016. Por ultimo, con fecha 10 de julio de 2018 se aporta nuevo Estudio Hidraulico
fechado en junio de 2018.

El 1 de diciembre de 2017 esta Agencia emite informe relativo al Procedimiento de
Evaluacion Ambiental Estratégica Simplificada del “Plan Especial de Ordenaciéon Urbana de
la U.E.2 y U.E.17 de las NN.SS. de Amorebieta-Etxano, relativa a la Ordenanza de la Zona
Comercial Mixta" (ref. |IAU-2017-0143).

Previamente, con fecha 4 de diciembre de 2013 Eroski S.Coop. solicité informe a esta
Agencia acerca del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecucion U.E.2 de Amorebieta (ref.
1U-B-2013-0015) que por no enviar la documentacion requerida se archiva.

E Nahi izanez gero, JODOZ-T1EDS-NAGH bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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2. - OBJETO DEL PLAN ESPECIAL.

El area de las U.E.2 y U.E.17 se ubica en suelo urbano y se califica como zona “comercial
mixta" por la Normas Subsidiarias de Amorebieta-Etxano. Esta delimitada al norte por la
calle de San Pedro (antigua N-634), al este y oeste por caminos locales de acceso a los
barrios de Oguena y Tantorta. La U.E.2 esta divida por el arroyo Basarrate que discurre en
sentido oeste-este y en el suroeste un afluente innominado del arroyo Basarrate atraviesa la
U.EA7. .

El Plan Especial propone la ordenacién pormenorizada de la unidad de ejecuciéon U.E.2
debido a la obligacion de mantener el cauce natural del arroyo Basarrate, lo que supone la
necesidad de adaptacion de los limites de la U.E.17 contigua. Tras la delimitacion, la
superficie de la U.E.2 es de 15.988 m? y de la U.E.17 es de 15.703 m?. Ademas, se proyecta
potenciar el frente de la calle San Pedro y dotar al Barrio de Tantorta de una comunicacion
mejor con el centro del pueblo incluyendo una zona de aparcamiento y espacios verdes.

En la nueva ordenacion propuesta pormenoriza la volumetria de las edificaciones y los usos
del suelo incluido el viario de la U.E.2., asi mismo, se incluye el traslado del vial estructural
que separa ambas unidades de ejecucion que discurre paralelo al cauce en la margen
derecha del arroyo Basarrate, integrandolo en al U.E.17, si bien la U.E. 17 no se ordena
pormenorizadamente, solo se delimita. El vial cuenta con aceras de 2 m de anchura a
ambos lados y carriles de circulaciéon de ancho total de 7 m, con plazas de aparcamiento en
linea en el lado sur.

Se aporta Estudio Hidraulico adaptado que ha sido modificado varias veces siendo la
version final la adaptacion del “Estudio Hidraulico del arroyo Basarrate y su afluente para el
proyecto de implantacion de Eroski en Amorebieta’ de junio de 2018.

El estudio hidraulico incluye entre las actuaciones propuestas para el desarrollo de la U.E.2.
el respeto al trazado del arroyo Basarrate y su afluente, las sustitucion del puente aguas
abajo del arroyo Basarrate elevando el tablero hasta la cota de 81,1 m y asi librar la lamina
de agua para la avenida de 100 anos de periodo de retorno. Asi mismo, el Estudio
Hidraulico refleja que el alzado de la carretera se desarrolla a cotas que discurren entre
84,20 m y 85,40 m, mientras que la parcela presenta un desnivel con la via rodada y una
pendiente suave hacia la margen del arroyo de cotas préoximas a 82,50 m y 82,90 m.

3. - CONSIDERACIONES.

La zona objeto de andlisis se ubica aproximadamente en las coordenadas UTM ETRS89
X:520.824, Y:4.785.789. La U.E.2 se encuentra situada sobre dominio publico hidraulico del
arroyo Basarrate, en la zona del vial proyectado que conduce al Barrio Tantorta, y en zona
de policia y servidumbre de ambas margenes del arroyo innominado y del arroyo Basarrate.
Por otra parte, la U.E.17 se encuentra situada sobre dominio publico hidraulico del arroyo
innominado afluente del arroyo Basarrate, en la zona de servidumbre y policia de ambas
margenes del mismo y en zona de policia de la margen derecha del arroyo Basarrate.

El nuevo vial que se proyecta paralelo a la margen derecha del cauce del arroyo Basarrate y
sobre dominio publico hidraulico del afluente innominado queda incluido en la U.E.17.
Teniendo en cuenta que en el presente Plan Especial no se desarrolla la ordenacién
pormenorizada de la U.E.17, este vial debera analizarse cuando se desarrolle la misma, por
lo tanto, no es objeto de analisis en el presente informe.
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3.1. Analisis del Plan Territorial Sectorial de Ordenacion de Margenes de los Rios y
Arroyos

De acuerdo con el Plan Territorial Sectorial de Ordenacion de los Rios y Arroyos de la
C.A.P.V. en vigor (Decreto 449/2013, 19 de noviembre; B.O.P.V. n? 236 de 12 de diciembre
de 2013), ambos arroyos no se recogen grafiados en el Plan, no obstante, atendiendo a sus
cuencas afluentes el arroyo Basarrate con una superficie de cuenca de 1,33 Km? le
corresponde una catalogacién segln la componente hidraulica como de Nivel 0, mientras
que, el arroyo innominado con una superficie de 0,22 Km? le corresponde una catalogacion
de Nivel 00.

Teniendo en cuenta las superficies de cuenca y que la clasificacion del suelo se establece
un retiro minimo a la edificacién de 10 m y a la urbanizacién de 5 m respecto a la linea
exterior del actual cauce publico. Para el afluente innominado se debe cumplir un retiro
minimo de 5 m de servidumbre de cauces segun lo establece la Ley de Aguas.

Los retiros que se plantean en el Plan Especial para el arroyo Basarrate son congruentes
con el informe IAU-2017-0143 emitido por esta Agencia el 07 de diciembre de 2017. Para el
afluente innominado se deberan de respetar los 5 m de servidumbre de cauces segtn lo
establece la Ley de Aguas.

Para llevar a cabo la urbanizacién de la margen izquierda se pretenden llevar a cabo
rellenos, incluso en la zona de servidumbre del arroyo Basarrate. Segun el citado Plan no se
podra urbanizar los primeros 5 m respecto del cauce, por lo que los rellenos previstos en
zona de servidumbre no se podran realizar.

3.2. Analisis de la inundabilidad.

Actualmente, esta Administracion Hidraulica no dispone de estudios oficiales de
inundabilidad de la zona objeto de estudio. El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano presenta
Estudio Hidraulico, que tras ser varias veces modificado, es validado con fecha 20/07/2018
por la Direccién de Planificacion y Obras de esta Agencia, que informa que en la situacion
final no se producen sobreelevaciones.

En el “Estudio Hidraulico del arroyo Basarrate y su afluente para el proyecto de implantacion
de Eroski en Amorebieta" de junio de 2018 se analiza la situacién actual y futura, en la que
se incluye la urbanizacién prevista para la implantacién del centro comercial asi como la
sustitucién y mejora de un puente existente aguas abajo.

En la situacion actual ambas unidades resultan inundables para la avenidas de 10, 100 y
500 afos de periodo de retorno, siendo mas relevante la extension de la zona inundable en
la margen derecha, lo que se corresponde principalmente con la U.E.17. La urbanizacion
propuesta de la U.E. 2 quedara fuera de la zona inundable.

Para llevar a cabo la urbanizacién de la margen izquierda se llevaran a cabo rellenos,
incluso en la zona de servidumbre del arroyo Basarrate. Segin lo establecido en los
articulos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, la zona de servidumbre de 5
metros de anchura para uso publico, entre otras finalidades tendran el objetivo de preservar
el estado del dominio publico hidraulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuaticos y
contribuir a su mejora. Por tanto, en la zona de servidumbre se deberan eliminar los rellenos

proyectados.
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El Estudio Hidraulico validado no contempla en la situacién futura la ordenacion
pormenorizada de la U.E.17, por tanto, no analiza la repercusion de la implantacién del vial
paralelo al cauce en la margen derecha del arroyo Basarrate que debera tenerse en cuenta.

En cuanto al puente existente en el extremo este de la U.E.2, actualmente tiene una seccién
insuficiente por lo que se pretende sustituir. El nuevo puente debera disefiarse de acuerdo a
lo establecido en el articulo 43.1 del Plan Hidrolégico de la Demarcacién Hidrografica del
Cantabrico Oriental aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero de 2016 (Anexo I). En
caso de no poder cumplir con los requisitos que se recogen en el primer parrafo de dicho
articulo, se indica que por tratarse de actuaciones para mejora hidraulica que precisen la
sustitucion de un puente, si las condiciones de urbanizacién del entorno no permitieran
cumplir con los requisitos anteriores en cuanto a resguardos, se debera garantizar que
dichas actuaciones comportan una reduccién significativa del riesgo de inundacion existente.

Por tanto, si las condiciones de urbanizacién del entorno no permiten alcanzar el resguardo
de la avenida de 500 afos de periodo de retorno en el nuevo puente se debe de justificar
adecuadamente y en todo caso debera garantizarse una reduccién significativa del riesgo de
inundacion existente.

Por otra parte, en la zona objeto de estudio existen dos pasos del arroyo Basarrate y su
afluente bajo el vial que conecta la calle San Pedro con el Barrio Tantorta. Puesto que se
proyecta actuar sobre dicho vial, se debera contemplar la posibilidad de mejora hidraulica de
dichos pasos de acuerdo con el criterio general para la realizacion de coberturas en los
tramos fluviales reflejado en el articulo 43.5 del Plan Hidrolégico, incluyendo ademas en el
estudio hidraulico la modelizacién actual y futura de los mismos.

Al existir areas de nueva urbanizacién se deberan introducir sistemas de drenaje sostenible
para el ambito de actuacién, tales como superficies y acabados permeables, tanques o
dispositivos de tormentas, etc. de forma que el eventual aumento de escorrentia respecto
del valor correspondiente a la situacion preexistente puede ser compensado o es irrelevante,
de acuerdo al articulo 44.1 del Plan Hidrolégico.

3.3. Zonas Protegidas

En el Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrolégico la tnica figura que se ubica en el
ambito de las U.E.2 y U.E.17 es el Area de Interés Especial dentro del Plan de Gestion del
vison europeo, de acuerdo al Decreto Foral 118/2006 de 19 de junio, por lo que se debera
cumplir las determinaciones que establezca el 6rgano competente en la materia es decir la
Diputacién Foral de Bizkaia.

3.4. Suficiencia de recursos hidricos para el abastecimiento y saneamiento

Segln la documentacién aportada obra informe del Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (n® 17-1167) relativo a la suficiencia de recursos
hidricos e infraestructura para la tramitacion del Plan Especial en el que se expone la
existencia de red de abastecimiento y saneamiento que garantiza la suficiencia de recursos
e infraestructuras para el desarrollo urbanistico se informa:
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Abastecimiento

Actualmente la distribucion de agua de abastecimiento de agua a este ambito se realiza
desde el depésito general ubicado en el Barrio Urritxe por gravedad y con una valvula
reductora de presién hidraulica para controlar la presién de suministro. El dimensionamiento
de la ETAP de San Juan que abastece al citado depésito general se considera suficiente
para suministrar agua al ambito considerado en Plan Especial de la EU-2 y UE-17.

Asimismo al ambito del Plan Especial se suministra agua de red mediante una tuberia de
150 mm de diametro por lo que en condiciones normales de suministro se considera que la
infraestructura existente es suficiente.

Saneamiento

En cuanto a las necesidades de saneamiento el informe afirma que la red es separativa y
que las aguas residuales del nuevo Plan Especial seran tratadas en la EDAR de Astepe y se
considera que la red actual de saneamiento municipal es suficiente para dar servicio al
ambito del Plan Especial de la UE-2 y UE-17.

Respecto a la red de aguas pluviales las necesidades de evacuacion se encuentran
cubiertas y serd necesario el adecuado dimensionamiento dentro del proyecto de
urbanizacién para la evacuacién de las mismas al arroyo Basarrate.

4. — CONCLUSIONES.

Considerando lo anterior se informa de manera FAVORABLE EL PLAN ESPECIAL DE
ORDENACION URBANA DE LAS UNIDADES DE EJECUCION U.E.2 Y U.E.17, EN EL
T.M. DE AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA), CONDICIONADO al cumplimiento de lo
siguiente:

1.- El presente informe debe entenderse tnicamente referido a la U.E.17 en lo que respecta
a la nueva delimitacién que se propone para la misma.

El nuevo vial que se proyecta paralelo a la margen derecha del cauce del arroyo Basarrate y
sobre dominio publico hidraulico del afluente innominado queda incluido en la U.E.17

Deberan eliminarse de la memoria y de los planos de ordenacién del Plan Especial el nuevo
vial que se proyecta paralelo a la margen derecha del cauce del arroyo Basarrate y sobre
dominio publico hidraulico del afluente innominado queda incluido en la U.E.17, siendo en el
momento de la ordenaciéon pormenorizada de la U.E.17 donde debera justificarse
adecuadamente la solucion definitiva al mismo.

En todo caso, se informa de que no serd admisible una propuesta de trazado y cota de
urbanizacién del vial como la prevista en este Plan Especial sin que, al menos, un estudio
hidraulico contemple en la situacién futura la influencia del mismo en la inundabilidad

resultante de la actuacion.

2.- Se deben de eliminar los rellenos previstos en la zona de servidumbre de cauces de
modo que se respete las franjas de 5 m.
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3.- El puente que sustituya al existente en el extremo este de la U.E.2, debera disenarse
teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 43.1 de la Normativa del Plan Hidrol4gico de
la parte espanola de la Demarcacién Hidrografica del Cantabrico Oriental, admitiéndose
unicamente el no alcanzar el resguardo para Q500 si se justifica adecuadamente en el
proyecto de urbanizacién que las condiciones del entorno no permiten alcanzar dicho
resguardo, debiendo en todo caso garantizarse una reduccién significativa del riesgo de
inundacion existente.

4.- Se debera contemplar la reposicion de los pasos de los arroyos bajo el vial que conecta
la calle San Pedro con el Barrio Tantorta, de acuerdo con el criterio general para la
realizacion de coberturas en los tramos fluviales reflejado en el articulo 43.5 del Plan
Hidrolégico.

5.- Se deberan introducir sistemas de drenaje sostenible para el &ambito de actuacion, tales
como superficies y acabados permeables de forma que el eventual aumento de escorrentia
respecto del valor correspondiente a la situacion preexistente puede ser compensado o es
irrelevante.

6.- En fase posterior de planeamiento se deberan tener en cuenta que en la zona de flujo
preferente no podra instalarse el vial ni los aparcamientos en superficie y en la zona
inundable no podran ejecutarse rellenos hasta la linea de Q100 que modifiquen la rasante
actual del terreno y supongan una reduccién significativa de la capacidad de desagiie.
Asimismo, se buscara una transicién mas natural entre la zona de servidumbre del arroyo y
la plataforma de la urbanizacién, evitando asi la transicién propuesta mediante taludes
verticales. Esto resulta especialmente justificable en las zonas de la U.E.2 donde no se
emplaza el area de edificacion.

Las actuaciones contempladas en El Plan Especial de Ordenacién Urbana de las unidades
de ejecucion UE.2 y UE.17 que se encuentren dentro de la zona de policia requeriran de la
preceptiva autorizacién administrativa previa del Organismo de Cuenca para su ejecucion.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos,

En Bilbao,

Ainhoa Moreno Miguel O.E./VveB?
Baimen eta emakida arlo-arduraduna Aitor Beldarrain Uriondo
(Funtzio esleipena 2018/06/08) Baimen, emakida eta isurketa arduraduna
Responsable area de autorizaciones Responsable de autorizaciones, concesiones
(Asignacion de funciones 08/06/2018 y vertidos

A ur

»-»J-” P agentzia

Yrnela sea ol agus

2018575 04

0. E./ Ve.B®
Josu Perea Arandia
Jabari Publikoa Kudeatzeko zuzendaria
Director de Gestion del Dominio Publico
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Plan Especial de Ordenacién Urbana de la U.E.2 y U.E.17 de las Normas Subsidiarias de
Amorebieta-Etxano (Bizkaia)

APROBACION INICIAL

PETICIONARIO: URA-Ur Agentzia-Agencia Vasca del Agua

I. ANTECEDENTES

Con fecha de Registro de entrada 29/11/2017, la Agencia Vasca del Agua (URA), en virtud
de la encomienda vigente sobre distintas actividades en materia de dominio publico
hidraulico en las cuencas intercomunitarias del territorio de la Comunidad Auténoma del
Pais Vasco (BOE nim. 30 de 04/02/2016), remite a la Confederacién Hidrografica del
Cantabrico (CHC) solicitud de informe del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano en relacién

al Plan Especial de Ordenacion Urbana de referencia, acompafiada de la siguiente
documentacion:

* Plan Especial de Ordenacién Urbana (octubre 2017)
o Memoria Descriptiva y Justificativa

Estudios complementarios
Memoria de Ordenacion
Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Econémico-Financiera
Anexos

o Documentacion gréafica
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de aprobacién inicial del PEOU
Certificado de Abastecimiento y Saneamiento
Documento Ambiental Estratégico
Estudio Hidraulico del Arroyo Basarrate y su Afluente para el Proyecto de
Implantacién de Eroski en Amorebieta (julio 2016)
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Con fecha de Registro de entrada 19/03/2018, la Agencia Vasca del Agua remite a esta
Confederacion Hidrografica “Adenda al Estudio Hidréulico del Arroyo Basarrate y su Afluente
para el Proyecto de Implantacién de Eroski en Amorebieta” de Marzo de 2018, cuyo objeto
es dar respuesta al requerimiento de URA de fecha 23/01/2018.

Posteriormente, con fecha de Registro de entrada 10/05/2018, la Agencia Vasca del Agua

remite a CHC nuevo requerimiento enviado al Ayuntamiento por esa Agencia con fecha
27/04/2018.
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Finalmente, con fecha de Registro de entrada 11/09/2018, la Agencia Vasca del Agua remite
a la Confederacion Hidrografica del Cantabrico propuesta de informe acompafada de la
documentacion del expediente de referencia (entre dicha documentaciéon no figura el ultimo
analisis de URA -APO-2018-0075- respecto del estudio hidraulico que incorpora el PE).
Entre estos documentos remitidos se encuentran varios requerimientos y documentacion
presentada por el ayuntamiento como documentaciéon complementaria (26 de diciembre de
2017) que tuvo entrada en esa Agencia con fecha 8/01/2018 y “Estudio hidraulico del arroyo
Basarrate y su afluente para el proyecto de implantacion de Eroski en Amorebieta”(junio
2018) presentado en esa Agencia con fecha 10/07/2018.

El Plan Especial tiene por objeto reajustar las delimitaciones de las Unidades de Ejecucién
U.E.2 y U.E.17, manteniendo en lo posible las caracteristicas que para ambas determinan
las Normas Subsidiarias, con superficies de terreno que permitan el cumplimiento de los
deberes legales de cesion, equidistribucion y urbanizacion de la totalidad de su ambito,
incluyendo asi mismo una ordenacién pormenorizada de la Unidad de Ejecucion U.E.2. El
objetivo principal del Plan Especial de Ordenacion Urbana es la adaptacion de los limites de
la U.E.2 motivado por la obligacién de mantener el cauce natural del arroyo Basarrate e
incluyendo en esta U.E. un area que posibilita la dotacién de zona de aparcamiento al barrio
de Tantorta, estableciendo de forma pormenorizada la volumetria de las edificaciones, los
usos y régimen del suelo, asi como las cesiones de terrenos a la red de sistemas locales.

El suelo esta clasificado como urbano y calificado como zona “comercial mixta” por las
Normas subsidiarias de Amorebieta.

En relacién a los ambitos objeto de PE, sefalar que este Organismo de cuenca, con fecha
de Registro de salida 4/08/2016 emiti6 informe en relacion a la Evaluacién Ambiental
Estratégica simplificada de la Modificacion Puntual de las Normas Subsidiarias de
Amorebieta-Etxano relativa a la Ordenanza de la Zona Comercial Mixta, que afectaba, entre
otras,ala UE.2yla UE.17.

En dicho pronunciamiento, la CHC formulé las siguientes consideraciones:

— Igualmente, la ordenacién de detalle que se proponga en los ambitos atravesados
por el arroyo Basarrate (principalmente UE.1, UE2 y U.E.17, si bien esta ultima
queda descartada de la presente Modificacion), debera incluir la propuesta de
ordenacion hidraulica de dicho arroyo, la cual deberé consistir en la proteccion y
conservacion del cauce en los tramos aun naturales (o que presentan menos
alteraciones) y la recuperacion en aquellos tramos ya altamente alterados.

- En general para todo el tramo del arroyo Basarrate que resulte afectado por futuras
actuaciones, pero especialmente en los tramos del mismo que deban ser objeto de
recuperacion, la Modificacién deberia contemplar ya una medida de restauracion
ambiental del curso de agua y de la vegetacion asociada al mismo; y no solo como
compensacién para el caso de que se produzca eliminacion de vegetacion de
interés.

Estas consideraciones han sido asumidas también en el pronunciamiento del articulo 25.4
del TRLA emitido por la CHC (octubre 2018) respecto del documento de Modificacion
Puntual de Normas Subsidiarias relativa a la Ordenanza de la Zona Comercial Mixta.




Se procede a la emision del informe preceptivo al que hace referencia el articulo 25.4 del
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, segun redaccién introducida por Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidroldgico Nacional.

Il. OBJETO DEL INFORME

Afeccién al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales.

Se plantea la afeccién inherente a usos de caracter terciario, con las correspondientes
necesidades en cuanto a recursos hidricos y dotaciones urbanisticas en su categoria de
servicios urbanos, en particular sistemas de redes destinados a la prestacion de servicios de
distribucion de agua y saneamiento.

Entre la documentacion aportada, consta informe del Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano en el que se menciona que actualmente la distribucién
de agua de abastecimiento al ambito del Plan Especial se realiza desde el depésito General
ubicado en el B® Urritxe y se considera que la actual ETAP municipal (de San Juan) es
suficiente para suministrar agua suficiente al Plan Especial de la UE-2 y UE-17. Asimismo se
anade que el ambito del Plan Especial se suministra agua de red mediante una tuberia de
150 mm de diametro, por lo que, en condiciones normales de suministro, se considera que
la infraestructura existente es suficiente para abastecer las necesidades requeridas por el
citado Plan Especial de ordenacion Urbana.

Respecto al saneamiento, en el citado informe del Ayuntamiento se afirma que la red
proyectada es separativa y que las aguas residuales del Plan Especial seran tratadas en la
EDAR de Astepe y se considera que la red actual de saneamiento municipal es suficiente
para dar servicio al Plan Especial. En cuanto a las necesidades de evacuacion de las aguas
pluviales se sefiala que se encuentran cubiertas, siendo Ginicamente necesario el adecuado
dimensionamiento de las nuevas redes de aguas pluviales dentro del proyecto de
urbanizacion para la evacuacion de las mismas al arroyo Basarrate.

En el Estudio Hidraulico (octubre 2017), se incluyen los planos de las redes de saneamiento
de residuales y pluviales existentes asi como las nuevas acometidas previstas.

Afecciones a los usos permitidos en terrenos de dph, y zonas de servidumbre y
policia. Afecciones por inundabilidad.

El ambito del Plan Especial que incluye la UE 2 y UE 17 se encuentra atravesado por el
arroyo Basarrate y por un pequefio afluente.

El PE, como figura en los antecedentes de este informe, tiene por objeto reajustar las
delimitaciones de las Unidades de Ejecucién U.E.2 y U.E.17 y establecer la ordenacién
pormenorizada de la primera de ellas.

Lo anterior hace que el vial estructurante previsto por las NNSS entre ambas unidades
(Plano de informaciéon UR-05 fechado el 23/10/2017) se excluya ahora de la U.E2 y se
integre en la U.E.17 (que no se ordena pormenorizadamente), a excepciéon del inicio del
mismo en el extremo oeste de la U.E.2, donde se prevé una nueva rotonda de la que parte
el citado vial, cuyos primeros metros si estan incluidos en la unidad que ahora se ordena
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pormenorizadamente. El nuevo vial se proyecta de tal forma que discurre paralelo al cauce
del arroyo (margen derecha), dicho vial cuenta con aceras a ambos lados, de 2 m de
anchura, y carriles de circulacion de ancho total 7 m con plazas de aparcamiento en linea a
uno de los lados. Este vial y su seccion se representan en el plano UR-11 TR15-066 como
“vial 1".

No obstante, dicha circunstancia, la ordenaciéon pormenorizada exclusivamente de la nueva
U.E.2, no queda todo lo clara que seria deseable al reflejarse en la serie de Planos de
Ordenacion el trazado completo, incluso acotado, del citado vial a lo largo de todo el limite
sur de la U.E.2, en terrenos de la U.E.17. Asi ocurre, entre otros, en los planos UR-08, UR-
10, UR-11 (todos ellos fechados el 23/10/2017).

La falta de claridad en este aspecto no mejora si se acude a lo dispuesto en la Memoria
Descriptiva y Justificativa del PE. Asi, en el apartado 1.6.2. Descripcion de la solucién
propuesta por el Plan Especial, se recoge que: “El Plan Especial plantea la ejecucion del
mismo vial paralelo a la Calle San Pedro pero sin encauzar el arroyo existente por lo que las
lineas de delimitacion varian respecto a las NNSS”.

En definitiva, por lo expuesto, se interpreta por la CHC que el vial estructurante paralelo a la
calle San Pedro quedaria ya ordenado de facto, y la ordenacién pormenorizada de la U.E.17
no tendra sino que incorporario en los términos que ya se avanzan en el presente PE,
continuando el trazado ya iniciado en el extremo oeste.

Segun el estudio hidraulico aportado por el redactor (junio 2018), ambas unidades, en mayor
o menor medida, resultan inundables en la situacion actual para para las avenidas de 10,
100 y 500 afios de periodo de retorno, siendo mas relevante la extension de la zona
inundable en la margen derecha, correspondiente principalmente con la UE 17. Asimismo en
el estudio hidraulico se representa en planta los terrenos afectados por la zona de flujo
preferente.

Lo que no se contempla en el estudio hidraulico (junio 2018), en la situacion futura, es la
disposicién prevista ya para el vial estructurante de la margen derecha del arroyo,
mostrando los resultados de inundabilidad segun el terreno actual y afirmandose que el
relleno previsto en la margen izquierda para alcanzar la cota de urbanizacién (+82,50 a
+83,00) no produce incrementos de calado en la U.E.17.

El estudio hidraulico del arroyo Basarrate y su afluente (junio 2018) sefiala que sera preciso
sustituir el puente existente en el extremo este de la U.E.2 “elevando el tablero hasta la cota
80,1 y asi librar la ldmina de agua para T-100".

En relacién a lo anterior, sefalar que el puente debe disefiarse de acuerdo a lo establecido
en el articulo 43 de la Normativa del Plan Hidrologico de la parte espafola de la
Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Oriental, admitiéndose unicamente el no alcanzar
el resguardo para Qs si las condiciones de urbanizacién del entorno no permiten alcanzar
dicho resguardo, debiendo en todo caso garantizarse una reduccion significativa del riesgo
de inundacién existente.

A la luz de lo representado en las secciones 346.7389 (Puente 01) de la situacion futura y
del taquimétrico del ambito de estudio, no queda suficientemente justificado que la actuacion
de mejora hidraulica en el puente existente no pueda alcanzar el resguardo para la Qs que
establece el citado precepto.

Si bien en el estudio hidraulico de junio 2018 nada se mencionan, en el estudio de julio de
2016 que también figura entre la documentacion remitida se menciona que “e/ paso
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existente 1", cajon situado aguas arriba del ambito (U.E.2), “en la actualidad no cumple con
las laminas de agua correspondientes a las avenidas de 100 y 500 afios de periodo de
retorno. Este paso de agua no se modificaréa ya que la unidad de ejecucion U.E.2 donde se
desarrollara la zona comercial no se encuentra dentro de los terrenos por donde discurre el
paso de agua, por lo que se considera innecesario actuar en dicho paso.”

No se entiende este planteamiento ya que la U.E.2 si actia sobre el vial sobre el que estan
dispuestos (al menos en parte) los pasos del arroyo Basarrate (“paso existente 1"y el paso
de su afluente por la margen derecha. Independientemente de que en la U.E.2 deberia
contemplarse la mejora hidraulica de dichos pasos bajo el vial perpendicular a la calle San
Pedro incluido en la misma, estos deben modelizarse en el estudio hidraulico de conjunto
del arroyo Basarrate.

Sefalar finalmente que, si bien en la documentacién se indica que entre los parametros
edificatorios aplicables a la U.E.2 estaria el retiro a cauces de 10 m, lo cual se traduce en
una alineacion maxima de la edificacion a dicha distancia (Plano de Ordenacién UR-10), si
bien la urbanizacién de la U.E.2 implica en la practica rellenos significativos dentro de esa
distancia, incluso en la zona de servidumbre del dominio publico hidraulico (entre otras,
secciones 455.0397 y 44.9235 de la situacion futura).

lll. CONCLUSIONES Y PRONUNCIAMIENTOS

Analizada la documentacién aportada y en virtud de la argumentacion previamente
expuesta, se concluye:

1. Elreajuste en las delimitaciones de las U.E.2 y U.E.17 y la ordenacién pormenorizada
de la U.E.2 no comporta nuevas necesidades de recursos hidricos, por lo que no es
preciso el pronunciamiento expreso sobre la existencia suficiente y disponibilidad de
los mismos que establece el articulo 25.4 del TRLA.

2. La solucién al saneamiento, proyectada mediante red separativa en la que las aguas
residuales del ambito de Plan Especial seran tratadas en la EDAR de Astepe, resulta
compatible con lo dispuesto en el articulo 54.6 de la Normativa del vigente Plan
Hidroloégico de la parte espafola de la Demarcacién Hidrografica del Cantabrico
Oriental.

En cuanto a las aguas pluviales, para las cuales se proyecta su evacuaciéon arroyo
Basarrate, se estara a lo dispuesto en el articulo articulo 54.6 de la Normativa del
vigente Plan Hidrologico de la parte espafiola de la Demarcacién Hidrografica del
Cantabrico Oriental.

En este sentido, el PE establecera como obligacion para el proyecto de urbanizacién el
incorporar una evaluacién técnica y econémica de distintos sistemas urbanos de
drenaje sostenible (SuDS) que minimicen en origen el impacto del desarrollo
urbanistico en lo relativo a la carga contaminante aportada por las escorrentias
pluviales, principalmente las medidas orientadas a reducir el volumen de las
escorrentias, mediante la limitacion de las superficies impermeables, asi como los
caudales punta de las escorrentias, mediante la utilizacién de elementos de retencion,
segun lo dispuesto en el articulo 44 de la Normativa del Plan Hidrolégico de la parte
espafola de la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Oriental.

-----
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En relacion con lo anterior, se sefiala que en la descripcion del programa de medidas
que incorpora el Anejo 2 del Plan de Gestién del Riesgo de Inundacion de la parte
espafola de la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Oriental, aprobado por Real
Decreto 20/2016, de 15 de enero, se recogen, sin caracter exhaustivo, varios de estos
sistemas urbanos de drenaje sostenible, tales como: pavimentos permeables,
cubiertas vegetadas, cunetas mejoradas, franjas filtrantes, tanques de tormenta,
zanjas de filtracion, drenes, etc.

La urbanizacién del ambito U.E.2 (al igual que la de la U.E.17) no podra comportar
rellenos en la zona de servidumbre del dominio publico hidraulico.

Dada la cota propuesta para la urbanizacién (Plano de Ordenacion UR-09) y el retiro
de la misma respecto del cauce, al objeto de prevenir el deterioro, proteger y mejorar
el estado del ecosistema acuatico, deberian eliminase también los rellenos previstos
hasta los 10 metros que se establecen para el retiro de la edificacion, como medida
que permita, ademas de no desvirtuar el propio objetivo perseguido por el retranqueo
de la edificacién, una transicion mas natural entre la zona de servidumbre del arroyo
(en la que, como ya se ha establecido, no se permiten alteraciones del terreno actual)
y la plataforma de la urbanizacion, evitando asi la transicion propuesta mediante
taludes verticales (se entiende que resueltos mediante muros de contencion).

Lo anterior resulta especialmente justificable en las zonas de la U.E.2 en las que no se
emplaza el area de edificacion.

Deberan eliminarse de la Memoria las alusiones sefialadas en el cuerpo de este
informe respecto a la ordenacion de facto del vial estructurante en terrenos de la
U.E.17, asi como su eliminacién en los correspondientes planos de ordenacion, siendo
en el momento de la ordenacién pormenorizada de dicha unidad donde debera
justificarse adecuadamente la solucién definitiva al mismo.

En todo caso, ya se advierte que no es admisible una propuesta de trazado y cota de
urbanizacién del vial como la avanzada en el presente PE sin que, al menos, el estudio
hidraulico realizado contemple en la “situacion futura” la incidencia del mismo en la
inundabilidad resultante de la actuacién.

Por ello, debe quedar claro en el documento de PE que dicho vial no es objeto ahora
de ordenacion pormenorizada. Asimismo, se recomienda que el inicio del mismo
desde la rotonda aparezca ya como determinacion de caracter orientativo y no
vinculante a la espera de la futura definicion del trazado completo que obtenga la
autorizacion de la Administracién hidraulica.

El presente informe debe entenderse unicamente referido, en lo que respecta a la
U.E.17, a la nueva delimitacion que se propone para la misma.

El puente que sustituya el existente en el extremo este de la U.E.2, para el cual se
prevé elevar el tablero hasta la cota 80,1, lo que garantiza unicamente el desagie de
la avenida de T=100 afios, debera disefarse teniendo en cuenta lo establecido en el
apartado 1 del articulo 43 de la Normativa del Plan Hidrologico de la parte espafiola de
la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Oriental, admitiéndose unicamente el no
alcanzar el resguardo para la Qsqo si se justifica adecuadamente en el proyecto de
urbanizacién que las condiciones de urbanizacion del entorno no permiten alcanzar
dicho resguardo, debiendo en todo caso garantizarse una reduccién significativa del
riesgo de inundacion existente.
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6. El PE deberia contemplar la reposicion de los pasos que se reconocen insuficientes
bajo el vial perpendicular a la calle San Pedro propuesto, incluyendo el estudio
hidraulico la modelizacién actual y futura de los mismos.

Por todo ello, condicionado al cumplimiento de lo dispuesto en estas conclusiones,
exclusivamente en el ambito competencial de este Organismo de cuenca, se informa
favorablemente el Plan Especial que se tramita.

Con independencia de lo anteriormente expuesto, y con caracter general, se sefala la
obligacion de dar cumplimiento a las condiciones que se enumeran a continuacion:

1. La ejecucion de cualquier obra o trabajo en la zona de policia de cauces, zona de
servidumbre y dominio publico hidraulico precisara autorizacién administrativa previa
del Organismo de cuenca. Esta autorizacion sera independiente de cualquier otra que
haya de ser otorgada por los distintos 6érganos de las Administraciones Publicas (art.
9.4 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, modificado por RD 9/2008, de 11 de enero).

Asi, a los efectos de lo dispuesto en los articulos 7, 78 y 126 del RDPH, del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, el presente informe no presupone autorizacion
administrativa para realizar las obras a las que habilita el Plan Especial.

2. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
dominio publico hidraulico, salvo que se cuente con la previa autorizacion
administrativa. Los vertidos de aguas residuales requeriran, por tanto, la previa
autorizacion del Organismo de cuenca, a cuyo efecto el titular de las instalaciones
debera formular la correspondiente solicitud de autorizacién acompafada de
documentacioén técnica en la que se definan las caracteristicas de las instalaciones de
depuracién y los parametros limite de los efluentes (arts. 100 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, asi como 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril modificado por RD
9/2008, de 11 de enero).

3. Todo vertido debera reunir las condiciones precisas para que considerado en particular
y en conjunto con los restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en todos los
puntos las normas y objetivos ambientales fijjados para la masa de agua en que se
realiza el vertido.

IV. DISPOSICIONES NORMATIVAS SECTORIALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

El Plan Especial objeto de informe quedard sujeto al cumplimiento de las condiciones
impuestas por las disposiciones normativas en vigor de aplicacién, entre otras:

» Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
relativa a la evaluacion y gestion de los riesgos de inundacion.

» Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuacién en el ambito de la politica de
aguas.




« Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio y Real Decreto-ley

4/2007, de 13 de abril.

e Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico Nacional, parcialmente modificada por
Ley 11/2005, de 22 de junio.

 Reales Decretos 849/1986, de 11 de abril, modificado por RD 9/2008, de 11 de enero, y
927/1988, de 29 de julio, modificado por el RD 907/2007, de 6 de julio, que aprueban: el

Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, y el Reglamento de Administracion Publica
del Agua y Planificacion Hidrolégica, respectivamente.

« Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrolégico de la parte
espafola de la demarcacion hidrografica del Cantabrico Oriental.

« Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestion de riesgos de inundacion.

EL JEFE DE

bé Lopez Mutio EL COMI folO DE AGUAS ADJUNTO,

— —

EL COMISARIO DE AGUAS, Jorge Rodriguez Gonz

Juan Migud) Lianos Lavigne Conforme:
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CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
MINISTERIO DEL CANTABRICO, O.A.
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO COMISARIA DE AGUAS

A/48/10846

AO-B-2019-0490
/ap

RESOLUCION

Expediente de autorizacion para las obras de urbanizacion de la UE-2 de las NNSS de
Amorebieta-Etxano, con afeccién al dominio publico hidraulico, zona de servidumbre y
policia de ambas margenes de los arroyos Basarrate y un afluente innominado, en
Amorebieta, en el t.m. de Amorebieta-Etxano (Bizkaia)

PETICIONARIO: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

En relacién con lo arriba indicado, esta Confederaciéon Hidrografica del Cantabrico, a
propuesta de la Agencia Vasca del Agua, dicta la siguiente resolucion:

l.- ANTEDECENTES DE HECHO

19, - Con fecha 15/11/2019, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano presentd en la Agencia
Vasca del Agua solicitud de autorizacion para las obras de urbanizacion de la UE-2 de las
NNSS de Amorebieta-Etxano, con afeccion al dominio publico hidraulico, zona de
servidumbre y policia de ambas margenes de los arroyos Basarrate y un afluente
innominado, en Amorebieta, en el t.m. de Amorebieta-Etxano (Bizkaia), acompafiada de
documentacion técnica. Posteriormente aporté documentacion adicional y Declaracion
Responsable por riesgo de inundacién.

2.- Sometida la peticiéon al trdmite de informacion publica por anuncio publicado en el
Boletin Oficial de Bizkaia, n2 43, de fecha 03/03/2020, no se presentaron reclamaciones.

2.- Constan en el expediente informes favorables del Servicio de Patrimonio Natural de la
Direccion de Medio Ambiente de la Diputacion Foral de Bizkaia, el cual se da traslado al
peticionario para su conocimiento; de la Direccidn de Agricultura y de la Direccion de Medio
Ambiente, ambos del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputacién
Foral de Bizkaia. Se da traslado al peticionario de este ultimo informe, contesta indicando
que la entidad peticionaria se compromete al cumplimiento de los condicionantes de
conformidad con el Proyecto de Urbanizacidn que se apruebe definitivamente.

49, - La Agencia Vasca del Agua en fecha 22/07/2020, emite informe favorable a la
autorizacién solicitada, condicionada al cumplimiento por Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano de las especificaciones contenidas en el mismo.

2.- Se realiza el trdmite de audiencia sin que se presentaran alegaciones.
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2, - Con fecha 24/08/2020 tiene entrada en esta Confederacion Hidrografica del Cantabrico
la propuesta de resolucion formulada por la Agencia Vasca del Agua. La Confederacion
Hidrografica del Cantabrico remite oficio de devolucidn del expediente de autorizacién de las
obras de referencia con el fin de subsanar algunas deficiencias.

79.- La Agencia Vasca del Agua emite nuevo informe el 09/03/2021 proponiendo la
autorizacion de obras solicitada, condicionada al cumplimiento por el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano de las especificaciones contenidas en el mismo.

89. - Con fecha 15/03/2021 tiene entrada en esta Confederacién Hidrografica del Cantébrico
la propuesta de resolucién formulada por la Agencia Vasca del Agua.

9- Consta en el expediente informe favorable del Servicio correspondiente de esta
Confederacion Hidrografica en el que se indica que las obras consisten fundamentalmente
en la urbanizacién del dmbito de la Unidad de Ejecuciéon UE-2 en el que se ejecutardn varias
actuaciones con objeto de mejorar la accesibilidad y las condiciones urbanas de la zona, en
el término municipal de Amorebieta-Etxano. Las actuaciones de urbanizacion, que incluyen
la ampliacién de viales y la ejecucion de dos glorietas, aceras, espacios libres, zonas de
juegos y plazas de aparcamientos, se ubican en dominio publico hidrdulico, zona de
servidumbre y zona de policia de ambas margenes del arroyo Basarrate y de un afluente
innominado del mismo, que en este tramo tienen una superficie de cuenca de 1,33 km? y
0,22 km? respectivamente. Sobre el arroyo Basarrate se prevén dos actuaciones: una nueva
pasarela peatonal adosada al inicio de la cobertura existente en el vial de acceso al barrio
Tantorta (vial 2 Norte), y la sustitucion del paso actual insuficiente ubicado que da acceso al
barrio Oguena (vial 3). Sobre el afluente innominado del arroyo Basarrate se prevé la
sustitucién del paso insuficiente existente en el acceso al barrio Tantorta (vial 2 Sur).

La actuacion se completa con la instalacion de un sistema de drenaje sostenible, nuevas
canalizaciones de pluviales con salidas al arroyo Basarrate y a su afluente, y la ejecucién de
nuevos ramales de redes de servicios que se dispondran soterrados, y que cruzaran en dos
puntos el arroyo Basarrate y en un tercero el afluente del mismo. El cruzamiento del arroyo
Basarrate en vial 2 Norte, en el acceso al barrio de Tantorta, se resolvera mediante una hinca
a 30 cm de profundidad bajo el marco prefabricado existente; y en el vial 3 de acceso al
barrio Oguena se realizard una hinca bajo la nueva estructura proyectada. El cruzamiento del
afluente innominado del arroyo Basarrate se resuelve descolgando bajo el tablero de la
nueva estructura prevista en el vial 2 Sur de acceso al barrio de Tantorta, las redes de
servicios. Por Ultimo, se proyecta una actuacidon de recuperacién del dominio publico
hidraulico y revegetacion de sus riberas con especies autdctonas, que se completara con la
instalacién de un cierre disuasorio paralelo al cauce.

Segun informe propuesta emitido por la Agencia Vasca del Agua, dichas obras son adecuadas
a las directrices del Plan Hidroldgico. A pesar de que en la situacion actual la UE2 resulta
inundable para las avenidas de 10, 100 y 500 afios de periodo de retorno, y se ubica dentro
de la zona de flujo preferente del arroyo Basarrate y de su afluente innominado, se justifica
en un primer informe de la Direccién de Planificacidon y Obras de dicha Agencia que, en el
estado futuro, en el que se incluye la urbanizacidn prevista para la implantacion de un centro
comercial asi como la sustitucion y mejora de un puente existente, no se producen
sobreelevaciones, no suponiendo los rellenos proyectados en zona inundable una reduccion
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significativa de la capacidad de desaglie; y posteriormente, en un segundo informe se
concluye que las obras de paso proyectadas (pasarela peatonal, nuevos pasos sobre el
arroyo Basarrate y sobre la escorrentia innominada) no disminuyen la capacidad de desagiie
ni producen cambios significativos en la inundabilidad del entorno. En relacién a los pasos se
afiaden las siguientes fundamentaciones:

1. la sustitucidon del paso sobre el arroyo Basarrate que da acceso al barrio Oguena (vial
3), cumple el articulo 43 del Plan Hidroldgico, ya que al no permitir las condiciones de
urbanizacién alcanzar el resguardo establecido para la cota de la avenida de periodo de
retorno 500 afios, se disefia una seccién de desagiie para la avenida de 100 afios,
superior a la existente, y se elimina el tubo de saneamiento que actualmente atraviesa
en vuelo el arroyo Basarrate, comportando la actuacidn una mejora hidraulica y una
reduccidn significativa del riesgo de inundacidn existente.

2. la nueva pasarela peatonal sobre el arroyo Basarrate (vial 2 Norte), cumple el articulo
43 referido, al dejar libre la zona de flujo preferente, tener un solo vano y superar el
resguardo minimo de 0,21 m.

3. la sustitucion del paso existente sobre el afluente innominado del arroyo Basarrate
(vial 2 Sur) por una estructura tipo marco de seccién 3,40 x 1,20 m? para ampliacién de
la calzada, en un tramo fluvial con una cuenca drenante inferior a 0,5 km?, se disefia
con una seccion visitable y permite el desague del caudal de la avenida de 500 afios de
periodo de retorno, cumpliendo lo establecido en el articulo 43.5 del Plan Hidroldgico y
en el 126 ter del Reglamento del Dominio Publico Hidrdulico (en adelante RDPH).

Para dar cumplimiento al articulo 44.1 del Plan Hidroldgico, al tratarse de un area de nueva
urbanizacién se dispondrd de un sistema de drenaje sostenible que evacuara las aguas al
arroyo Basarrate y nuevas canalizaciones de pluviales, que evacuaran las aguas al afluente
innominado del anterior. Ademas, todos los elementos urbanizadores como rellenos, muros,
mobiliario urbano, etc., se proyectan fuera de la zona de servidumbre cumpliendo lo
establecido en el articulo 7 del Reglamento del Dominio Publico. Se exceptuan las salidas de
pluviales y los cruzamientos con las redes de servicio y vias de comunicacién, que, debido a
su cardcter necesario, se considera que su instalacién es justificada ya que no empeoran la
efectividad de la servidumbre, ni disminuyen la proteccién del ecosistema fluvial.,

Por otro lado, se justifica que se cumplen también los retiros establecidos en el Plan
Territorial Sectorial de Ordenacidon de los Rios y Arroyos de la CAPV (PTS), al establecerse un
retiro minimo de 10 m medidos respecto a la linea exterior del actual cauce de la edificacion,
centro de transformacién y nuevo poste de electricidad, y 5 m de la urbanizacién, muros de
contencidn, rellenos, mobiliario urbano, juegos infantiles, arquetas y pozos de registro de
redes de servicios. También se cumple lo establecido en el PTS las infraestructuras lineales
subterraneas.

Por ultimo, se indica en dicho informe que para dar cumplimiento al articulo 9 ter del RDPH,
el promotor de la obras presenta declaracién responsable por riesgo de inundacién, en la
que expresa que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de proteccién civil
aplicables.

MINISTERIO ) )
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICI
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La parcela donde se ubican las obras fue objeto de informe en el expediente
ICA/48/2017/0033, relativo al Plan Especial de Ordenacién Urbana de la UE2 y UE17 de las
Normas Subsidiarias de Amorebieta-Etxano, en el que se reajustan las delimitaciones de la
UE2 y UE17, y se estable la ordenacion pormenorizada de la UE2. Cabe sefalar que el
sentido favorable de dicho informe se condicionaba al cumplimiento de las conclusiones
recogidas en el mismo. Se comprueba que las obras propuestas dan cumplimiento a las
mismas, con la excepcion del paso insuficiente sobre el arroyo Basarrate (vial 2 Norte), en el
que no es posible proceder su reposicion al tratarse en realidad de una cobertura de amplia
longitud que atraviesa sendas parcelas y viales, excediendo ampliamente su trazado el
ambito de la presente actuacién.

Il.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

A).- DE ORDEN JURIDICO-FORMAL

19, - Por Convenio de 23 de diciembre de 2015 el Ministerio de Agricultura, Alimentacion y
Medio Ambiente encomienda al Departamento de Medio Ambiente y Politica Territorial de
la Comunidad Auténoma del Pais Vasco la tramitacién de autorizaciones referentes al
dominio publico hidraulico y a las zonas de servidumbre y policia de cauces en las cuencas
no comprendidas integramente en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, de conformidad
con la facultad que se recoge en el articulo 17 d) de la Ley de Aguas (Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; BOE de 24 de julio), y en el
articulo 53 y concordantes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico y sus posteriores modificaciones.

En virtud de lo dispuesto en el citado Convenio, y de acuerdo con el articulo 7.e) de la Ley
del Parlamento Vasco 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, le corresponde a la Agencia Vasca
del Agua el ejercicio de las funciones encomendadas.

2, - De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de la citada Ley de Aguas, en relacion
con el articulo 33 del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacidn Hidrolégica, le
corresponde al Presidente del Organismo de Cuenca Confederacién Hidrografica del
Cantabrico dictar la presente resolucion.

B). - DE ORDEN JURIDICO-MATERIAL

19, - La autorizacién de obras solicitada comporta la utilizacion del dominio publico
hidrdulico y zona de policia de cauces de los arroyos Basarrate e innominadso, vertiente a la
cuenca interautondmica del rio Ibaizabal, en la forma prevenida en el articulo 6.b) de la Ley
de Aguas, vy en los articulos 9, 52 a 54, 78, 126 y concordantes del Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico y sus
posteriores modificaciones, y por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se
aprueba la revisién de los Planes Hidroldgicos de las demarcaciones hidrograficas del
Cantabrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Jucar, y de la parte espafiola de
las demarcaciones hidrograficas del Cantdbrico Oriental, Mifio-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y
Ebro, (BOE de 19 de enero).
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9.- Con las obras cuya autorizacion se solicita se produce una ocupacién de 75,52 m? de
terrenos de dominio publico hidraulico, sobre los que procede imponer el canon previsto en
los arts. 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, y 284 del Reglamento de Dominio
Publico Hidraulico, segun la siguiente valoracidn:

ID Obra: ZO1: 7,07 m? x 238,85 €£/m? x 5/100 = 84,43 € anuales
ID Obra: Z02: 5,07 m? x 238,85 €/m? x 5/100 = 60,55 € anuales
ID Obra: Z03: 21,21 m? x 238,85 €/m? x 5/100 = 253,30 € anuales
ID Obra: ZO4: 38,43 m? x 238,85 €/m? x 5/100 = 458,95 € anuales
ID Obra: ZO5: 1,87 m? x 238,85 €/m? x 5/100 = 22,33 € anuales
ID Obra: Z06: 1,87 m? x 238,85 £/m? x 5/100 = 22,33 € anuales

Por tanto, el canon anual sera de 901,89 € anuales.

39, - En la presente peticion concurren los presupuestos y requisitos contenidos en los
preceptos normativos citados, por lo que teniendo en cuenta el interés publico y los criterios
contenidos en la propuesta emitida, procede otorgar la autorizacién solicitada.

De acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho precedentes y vistas las
disposiciones normativas citadas, y las demas de general y especial aplicacion, se resuelve lo
siguiente:

Autorizar al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, con CIF. n2. P 4800300H las obras de
obras de urbanizacién de la UE-2 de las NNSS de Amorebieta-Etxano, con afeccidon al
dominio publico hidraulico, zona de servidumbre y policia de ambas margenes de los arroyos
Basarrate y un afluente innominado, en Amorebieta, en el t.m. de Amorebieta-Etxano
(Bizkaia), que se corresponde con los siguientes datos de situacion:

- DEMARCACION: Cantdbrico Oriental

- SISTEMA DE EXPLOTACION: Nervién - Ibaizabal
- CODIGO Y NOMBRE DE LA MASA SUPERFICIAL: ESO68MAR002842 - Rio Ibaizabal I

CORRIENTE MAS
CORRIENTE PROX. LUGAR SUP. | COORDENADAS TERMINO
CODIGO CODIGO CUENCA | UTMETRS89 MUNICIPAL
(MARGEN) km?
Z01 Nueva Pasarela A°. Basarrate A°. San Miguel Amorebieta | 1,33 | X=520.775 Amorebieta-
peatonal Sin codificar (Garatondo) (ambas) Y=4785.858 | Etxano (Bizkaia)
1.1000.120.120.020
Z02 Cruce redes de A°. Basarrate A°. San Miguel Amorebieta | 1,33 | X=520.768 Amorebieta-
servicio bajo paso en Sin codificar (Garatondo) (ambas) Y=4.785.863 | Etxano (Bizkaia)
acceso a B° Tantorta 1.1000.120.120.020
203 Sustitucion de paso | A°. Innominado | A°. San Miguel Amorebieta | 0,22 | X=520.744 Amorebieta-
existente en acceso al B° | Sin codificar (Garatondo) (ambas) Y=4785809 | Etxano (Bizkaia)
Tantorta 1.1000.120.120.020
204 Sustitucion de paso | A° Basarrate A°. San Miguel Amorebieta 1,33 | X=520.919 Amorebieta-
existente en acceso al B° | Sin codificar (Garatondo) (ambas) Y=4785.741 | Etxano (Bizkaia)
Oguena 1.1000.120.120.020
Z05 Salida de pluviales A°. Basarrate A°. San Miguel Amorebieta | 1,33 | X=520.833 Amorebieta-
del drenaje sostenible Sin codificar (Garatondo) (izquierda) Y=4.785.806 | Etrano (Bizkaia)
1.1000.120.120.020
Z06 Acondicionamiento | A°. Innominado | A°. San Miguel Amorebieta | 0,22 | X=520.759 Amorebieta-
salida de pluviales Sin codificar (Garatondo) (derecha) Y=4.785.805 | Etxano (Bizkaia)
1.1000.120.120.020
MINISTERIO | )
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
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La autorizacién queda condicionada al cumplimiento de las condiciones exigidas para las de
su naturaleza por la Ley de Aguas, las disposiciones que la desarrollan y demas de general
aplicacién y, en particular de las siguientes:

DE CARACTER GENERAL

2.- La presente autorizaciéon no implica la cesidon del dominio publico ni de las facultades
dominicales del Estado y se otorga con sujecion a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
de Aguas y en el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, dejando a salvo los derechos
particulares y sin perjuicio de tercero, con la obligacién de ejecutar las obras necesarias para
conservar o sustituir las servidumbres existentes.

22.- La Administracion Hidraulica conservara en todo momento las facultades de tutela y
policia sobre el dominio publico hidrdulico y sus zonas de servidumbre y policia, quedando
obligado el titular de la autorizacidn a informar a este Organismo de cuenca de la terminacion
de las actuaciones a los efectos procedentes y de las incidencias que se produzcan, asi como a
cumplir las instrucciones que dicte éste.

32.- El otorgamiento de esta autorizacion no exime a su titular de obtener otros permisos o
autorizaciones que pudieran ser necesarios para la ejecucién de las obras o el ejercicio de la
actividad.

42 - Podra ser revocada esta autorizacion por incumplimiento de cualquiera de las condiciones
y en los casos previstos en las Leyes, declarandose la revocacion por resoluciéon motivada de la
Administracién Hidraulica. El incumplimiento podra dar lugar, si procede, a la incoacion del
correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo establecido en el articulo 116.3 c)
del Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

52.- Las actuaciones autorizadas se ejecutaran de acuerdo con los documentos presentados
que obran en el expediente, con las modificaciones que resultan de las condiciones de la
autorizacion. Toda modificacion de las caracteristicas de la presente autorizacion requerird
aprobacidn administrativa previa.

2.- Debe evitarse todo enturbiamiento de las aguas del rio durante la actuacién, no debiendo
arrojarse al mismo los materiales de desecho, ni depositarlos en sus margenes, dejando
expedita la zona de servidumbre de uso publico, esto ultimo sin perjuicio de que en el
condicionado particular se autoricen depdsitos temporales, u ocupaciones de la zona de
servidumbre. Al finalizar la actividad, incluso en caso de finalizacion anticipada, debera dejarse
al cauce en condiciones ambientales y de desagiie adecuadas, pudiendo el Organismo de
cuenca adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta obligacién.

a - El titular de la autorizacion sera responsable de los dafios y perjuicios que puedan causar
las actuaciones autorizadas, quedando obligado a conservar y mantener en su caso las obras
realizadas, y siendo asimismo responsable de las consecuencias que de la mala ejecucién de
las mismas se pudieran derivar.
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a- Esta autorizacion puede generar la obligacion de pago del canon de ocupacion y
aprovechamiento del dominio publico hidraulico establecido en el articulo 112 del texto
Refundido de la Ley de Aguas, que sera fijado, en su caso, en las condiciones particulares.

2 - Esta autorizacidn estara sujeta al limite temporal que se determine en las condiciones
particulares, trascurrido el cual carecera de vigencia. El interesado podra solicitar prérroga de
la misma antes de su finalizacién, motivando la peticidn. Esta prérroga podra otorgarse por un
periodo nunca superior al inicial, teniendo en cuenta que el plazo maximo de vigencia,
incluidas las prérrogas sera de cuatro afos. Cualquier actuacién que se pretenda una vez
transcurrido el plazo de la autorizacién, o el de sus prérrogas, exigird la tramitacién de una
nueva solicitud.

102.- Este titulo no amparara la ocupacion, utilizaciéon o aprovechamiento del dominio publico
hidrdulico por un periodo superior a setenta y cinco afios, pudiendo las condiciones
particulares establecer otro inferior.

DE CARACTER PARTICULAR

2.- Las obras se ajustaran a la documentacion presentada, en tanto no sean modificadas por
las condiciones de la autorizacién.

2.- Todos los trabajos se realizardan en la medida de lo posible, sin que la maquinaria
ocupe en ningiin momento el cauce de los arroyos y, en caso de necesidad, sera ocupara el
minino tiempo imprescindible.

32.- Las redes de riego y alumbrado que segun su trazado en planta discurren por el vial 2 y
originan un cruce con el afluente innominado si bien no quedan recogidas en el plano de
detalle que la obra de paso con la que se resuelve dicho cruce, deberan disponerse junto al
resto de servicios instalados utilizando dicha obra de paso proyectada, no contemplandose
la nueva ocupacién de dominio publico hidraulico por dichas redes.

42 - La localizacion de las redes de servicios no podra suponer una reduccion significativa de
la capacidad de desagiie del paso, debiendo situarse por encima de la cota estimada para
Q500.

2.- El cierre paralelo al cauce debera ser permeable, con acabado natural y respectar la
franja de servidumbre, esto es 5 m medidos desde |a linea exterior del actual cauce publico.

2.- No se autorizara la corta de vegetacion arbolada autdctona (sauces, alisos, ...) y en
caso de producirse eliminacion de vegetacion de interés se compensara restaurando
ambientalmente una superficie, como minimo igual a la afectada, en el mismo ambito.

2-- En la ejecucion de los trabajos en zonas préximas al cauce se deben de adoptar las
medidas que resulten precisas en orden a evitar que se generen lixiviados de cementos y
hormigones, o escorrentias con sélidos en suspension, susceptibles de afectar a la calidad de
las aguas.
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2.- Se mantendrdn los 5 m de servidumbre en estado natural, sin cierres y libres al paso,
balizdndose con cinta sefializadora para impedir el trasiego de vehiculos, acopio de
materiales o rellenos, casetas o recipientes, cierres, arquetas, etc. en dicha zona, sean
provisionales o definitivos.

2.- El cierre que se instalara paralelo al cauce para garantizar la restauracion en ambas
margenes del arroyo Basarrate debera respetar las franjas de 5 metros de zona de
servidumbre y se debera retirar una vez instaurada la vegetacion de ribera.

102.- Las salidas de aguas pluviales se han de disefiar bien sin boquilla o bien mediante la
ejecucién de una obra de salida con el minimo de escollera sin hormigonar, adaptandola al
talud del rio y procediendo una vez ejecutados los trabajos a la restauracién de la zona de
obra.

112.- Con motivo de las obras no se permitird ningun tipo de vertido, escombros, restos de
obra, etc. al rio o zona de ribera, debiendo trasladar los materiales sobrantes a un vertedero
autorizado.

122.- Se avisara telefénicamente al inspector de aguas de la Agencia Vasca del Agua de la
zona (tf: 945 011 700) previo al comienzo y a la terminacién de las obras.

132.- Sera por cuenta de la persona o entidad solicitante el mantenimiento de las obras en
perfecto estado de conservacion, de forma que se asegure el desaglie de los caudales
previstos, siendo responsable de los dafios y prejuicios que pudieran ocasionarse al interés
publico o privado como consecuencia de las obras realizadas.

142.- El titular de la autorizacion debera abonar la cantidad de 901,89 € al afio, en concepto
de canon por utilizacion de los terrenos de dominio publico hidraulico y que podrd ser
revisada anualmente.

La obligacion de satisfacer dicho canon se produce con el otorgamiento de la presente
autorizacion y el mantenimiento anual de la misma.

Sera sujeto pasivo obligado al pago de esta tasa el titular de la autorizacion o, en su caso,
quien se subrogue en su lugar. Esta subrogacién debera notificarse a la Agencia Vasca del
Agua para que por ésta, se tramite el expediente de modificacidn que corresponda.

152, - Las obras deberan quedar terminadas en el plazo de 36 MESES, contado a partir de la
comunicacién de la presente resolucion, notificando su inicio y terminacion para realizar el
acta de reconocimiento final de las mismas. Si las obras no se llevaran a cabo dentro de
dicho periodo se podra solicitar una prdrroga, antes del ultimo mes del plazo otorgado,
indicando los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones que
restan y el plazo estimado de finalizacion de las mismas.

162.- Al amparo de la presente autorizacion no podran efectuarse la captacidn de aguas del
cauce, ni el vertido de residuales al mismo, ni el aprovechamiento de los bienes situados en
los cauces, sin la previa autorizacién administrativa.
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172.- La persona o entidad beneficiaria queda obligada a informarse sobre el estado de la
masa de agua en la que va a actuar con respecto a la presencia de larvas o adultos de
mejilldn cebra (Dreissena polymorpha). Si las aguas se encuentran infectadas por esta plaga
debera aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos auxiliares que
entren en contacto con aguas infectadas, los protocolos de desinfeccion elaborados
explicitamente por la Agencia Vasca del Agua (accesibles en la web de URA) para evitar la
propagacion de larvas o adultos de mejillon cebra a aguas no infectadas. Asi mismo, se
tendra presente al planear cualquier actuacion en el cauce, la prohibicion de mover aguas
previsiblemente infectadas a otras masas de aguas libres de mejillén cebra.

182.- Ante cualquier obra hidraulica a realizar por la Administracion en base a mejorar la
capacidad de desagle del tramo afectado, coincidente con el trazado que se autoriza, el
titular de esta autorizacion deberd de retirar las infraestructuras proyectadas, dar servicio
provisional a los afectados y restituir la infraestructura, todo ello a su cargo, ajustandose a la
nueva realidad de la obra ejecutada.

192.- La Confederacion Hidrografica del Cantabrico no se hace responsable de los dafios que
puedan producirse en las instalaciones u obras que se autorizan, como consecuencia de las
avenidas extraordinarias producidas por causas naturales, al ubicarse las obras en zona
inundable.

Contra la presente resolucion, que agota la via administrativa, podra interponerse recurso
potestativo de reposicion ante el Presidente de la Confederacién Hidrogréfica del Cantabrico
0 recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Los
plazos de interposicion de ambos recursos seran, respectivamente, de UN MES Y DOS MESES
a contar desde el dia siguiente de la notificacion de la resolucion.

EL PRESIDENTE
PD EL COMISARIO DE AGUAS
(Resolucién de 13/09/2017, BOE 09/10/2017)
Jesus M2 Garitaonandia Santiago
(Firmado electronicamente)
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Cliente Ingesei Codigo 1902 (A ‘
Proyecto UE2-San Pedro (Amorebieta) Fecha 23/01/2019 V) D re NATUrd
Asunto  Estudio Alternativas 2 Autor  NT < Gestion de Escorrentias

CALCULO DE VOLUMENES DE LAMINACION PARA COMPENSAR LA SITUACION HIDROLOGICA
PREEXISTENTE - METODO DE BLOQUES ALTERNOS PARTIENDO DE CURVAS IDF

I T=2 I T=10 VOI
i A reurbano osturbano . -z
T (min) (mm/ (mm/ (nzeza)‘ Cereurbano | Crosturbano QP(I/S; Qe (|;S)b Laminacion
10min) 10min) (m3)
10 0,64 1,19 5,08 20,00 8,95
20 0,82 1,24 6,55 20,80 8,55
30 0,99 1,27 7,87 21,42 8,13
40 1,04 1,42 8,29 23,93 9,38
50 1,10 1,58 8,77 26,50 10,64
60 1,33 2,70 10,62 45,49 20,92
70 1,74 2,90 13,87 48,82 20,97
80 2,91 5,33 23,16 89,68 39,91
90 6,80 12,47 54,21 209,78 93,35
100 2,15 3,94 8.853 0.45 0.95 17,13 66,22 29,45
110 1,51 2,80 12,01 47,15 21,09
120 1,11 1,70 8,84 28,58 11,84
130 1,10 1,46 8,77 24,61 9,51
140 1,03 1,36 8,22 22,81 8,75
150 0,90 1,25 7,17 21,05 8,33
160 0,77 1,21 6,13 20,34 8,53
170 0,51 1,18 4,04 19,86 9,50
180 0,38 1,16 2,99 19,55 9,94
337,75
Q pasante disefio: 11,87 I/s
250,0
200,0
2 1500 ——QPreurbano
g Q Posturbano
g 100,0 Q Disefio
50,0 J\
0,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
TIEMPO (MIN)




Cliente Ingesei Codigo 1902
Proyecto UE2-San Pedro (Amorebieta) Fecha 04/01/2019
Asunto Estudio Alternativas 2 Autor NT

COMPARATIVO DE VOLUMENES DE LAMINACION PARA COMPENSAR LA SITUACION HIDROLOGICA
PREEXISTENTE - METODO DE BLOQUES ALTERNOS PARTIENDO DE CURVAS IDF

Q onsturbano onsturbano onsturbano onsturbano
T (min) pOSt(ulr/bsa)nO Pro PR10 PR25 PR50 PR100
(I/s) (I/s) (I/s) (I/s)
10 13,20 20,00 13,47 15,77 18,04
20 16,94 20,80 23,06 26,93 30,90
30 21,31 21,42 32,65 38,08 43,76
40 24,40 23,93 36,77 42,80 48,95
50 25,88 26,50 39,05 45,49 51,05
60 31,87 45,49 41,80 48,71 55,76
70 45,45 48,82 85,33 100,92 117,55
80 71,99 89,68 115,53 136,67 159,10
90 168,38 209,78 270,34 319,68 372,21
100 53,15 66,22 85,37 103,76 125,90
110 36,22 47,15 55,20 64,45 73,93
120 27,64 28,58 41,73 47,26 52,04
130 24,45 24,61 37,44 43,66 50,19
140 23,15 22,81 34,82 40,52 46,32
150 18,17 21,05 27,85 32,51 37,33
160 15,03 20,34 18,26 21,35 24,47
170 11,89 19,86 9,33 6,66 0,60
180 8,75 19,55 7,94 2,19 0,36
Hidrograma \./OI' -
Laminacion
Posturbano
(m3)
PR5 256
PR10 338
PR25 461
PR50 563
PR100 671
COSTES ESTIMADOS SOLUCION
COMPONENTE COSTE
Sistema Laminacion-Infiltracion (566m3) 50.750 €
Sistema tratamiento (DD1200) 10.094 €
Regulador de caudal (HBO DN1500) 8.500 €
Tuberia y conexiones 2.538 €
Geotextiles 1.950 €
Gravas (371 m3) 5.200 €
Movimiento de tierras (564 m3) 6.768 €
TOTAL ESTIMADO 85.800 €




IMPLEMENTACION PROPUESTA: ZONA 1A

149
26
152
152
40
371.0
529.0
96.4

STORMTECH SC-740 CAMARAS

STORMTECH SC-740 TERMINACIONES

RELLENO GRAVA SUPERIOR (mm)

CAMA GRAVA INFERIOR (mm)

% HUECOS EN GRAVA

VOLUMEN INSTALADO (m?) (INCLUYE GRAVA PERIMETRAL)
AREA DEL SISTEMA (m?)

PERIMETRO DEL SISTEMA (m)

COTAS PROPUESTA DEL SISTEMA: ZONA 1A

3.352
1.524
1.371

1.371
1.371
1.066
0.914
0.155
0.155
0.152
0.000

COTA MAXIMA DE SUPERFICIE TERMINADA

COTA MINIMA DE SUPERFICIE (TRAFICO SIN PAVIMENTAR)

COTA MINIMA DE SUPERFICIE (SIN TRAFICO Y SIN PAVIMENTAR)
COTA SUPERFICIE ACABADA PROYECTO

COTA MINIMA SUPERFICIE (BASE FIRME FLEXIBLE O BITUMINOSA
COTA MINIMA SUPERFICIE (BASE FIRME RIGIDO U HORMIGONADO)
CORONACION GRAVAS

CLAVE CAMARAS SC-740

500 mm COTA COLECTORES CABECERA Y SALIDA

500 mm COTA ZONAS AISLAMIENTO/TRATAMIENTO

BASE CAMARA SC-740

BASE GRAVAS

NOTAS

e EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS COLECTORES DEBERA SER APROBADO POR EL INGENIERO PROYECTISTA.

e DEBIDO A REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO PUEDE REQUERIRSE SUMINISTRAR O MODIFICAR
COMPONENTES AUXILIARES PARA LOS COLECTORES DEL SISTEMA.

e ELINGENIERO PROYECTISTA DEBE REVISAR TODAS LAS COTAS Y SI FUESE NECESARIO AJUSTAR LAS COTAS DE
FINALIZACION PARA GARANTIZAR QUE LOS REQUERIMIENTOS DE COBERTURAS ESPECIFICADOS SE CUMPLEN.

e  EL SISTEMA SE HA DISENADO SIN INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS SUELOS Y SU CAPACIDAD
PORTANTE. EL INGENIERO PROYECTISTA SERA RESPONSABLE DE DETERMINAR LA IDONEIDAD DE LOS SUELOS Y SU
CAPACIDAD PORTANTE. LA BASE DE GRAVAS PUEDE AUMENTARSE O DISMINUIRSE.

e NO USAR PARA CONSTRUCCION: ESTE DISENO ES CONCETPTUAL Y PARA COMPROBAR EXCLUSIVAMENTE LAS
DIMENSIONES Y VOLUMENES QUE PUEDEN PROVEERSE EN EL LUGAR DE ESTUDIO.

REGISTRO (VER DETALLES)

ZONA AISLAMIENTO/TRATAMIENTO
PARA UN CCA 40 I/s (VER DETALLES)

DOWNSTREAM DEFENDER 1200 —— |
(CCA = 40 I/s)

POZO REGISTRO DN1000
(610 mm ARENERO MIN)

500 mm X 500 mm /

£ E
© ©
COLECTORES SALIDA 3T 3
COTA AGUA 3 mm SOBRE e -
BASE DE CAMARAS
(VER DETALLES
[

FRANJA MINIMADE 3.81 mDE — |
GEOTEXTIL TEJIDO TIPO ADS
315WTK EN TODAS LAS
ENTRADAS COLOCADA SOBRE
CAMA DE GRAVA'Y BAJO BASE DE @
CAMARAS PARA PROTEGER
CONTRA LA EROSION
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500 mm CONEXION INFERIOR
COTA AGUA 3 mm SOBRE BASE CAMARAS
(VER DETALLES)

ESTRUCTURA DE SALIDA MEDIANTE CAMARA

DE REGULACION DRENATURA HYDROBRAKE OPTIMUM
CON MURETE ALIVIADERO

MAXIMO CAUDAL DE SALIDA 11.87 /s

SUBDREN A COTA DE BASE DE GRAVA (OPCIONAL)
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REVISADO DRENATURA

DESCRIPTION

NT

DRWN| CHKD

23/01/19

DATE

Stormilechr
Detention+Retention +Water Quality

70 INWOOD ROAD, SUITE 3 | ROCKY HILL | CT | 06067
860-529-8188 | 888-892-2694 | WWW.STORMTECH.COM

4640 TRUEMAN BLVD
HILLIARD, OH 43026

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

THIS DRAWING HAS BEEN PREPARED BASED ON INFORMATION PROVIDED TO ADS UNDER THE DIRECTION OF THE SITE DESIGN ENGINEER OR OTHER PROJECT REPRESENTATIVE. THE SITE DESIGN ENGINEER SHALL REVIEW THIS DRAWING PRIOR TO CONSTRUCTION. IT IS THE ULTIMATE]

RESPONSIBILITY OF THE SITE DESIGN ENGINEER TO ENSURE THAT THE PRODUCT(S) DEPICTED AND ALL ASSOCIATED DETAILS MEET ALL APPLICABLE LAWS, REGULATIONS, AND PROJECT REQUIREMENTS.
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(A D re Sistema Rain Train
d‘ Drenaje Sostenible

Gestion de Escorrentias

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS

El RD 1290/2012, modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH).
Art.259 Ter, requiere limitar la aportacién de aguas de lluvia a las redes urbanas
unitarias y el control de la contaminacién por desbordamientos del alcantarillado en
tiempo de lluvia. La normativa da preferencia a las redes separativas y la
incorporacion de sistemas de tratamiento descentralizados para las escorrentias
procedentes de nuevos desarrollos y zonas industriales.

La planificacion hidrolégica en la mitad del territorio nacional, zona norte
mayoritariamente, requiere que en varias Demarcaciones Hidrograficas cualquier
nuevo desarrollo que pueda producir alteraciones en el drenaje de la cuenca o
cuencas interceptadas, introduzca sistemas de drenaje sostenible (uso de pavimentos
permeables, tanques o dispositivos de tormenta, etc.) que garanticen que el eventual
aumento de escorrentia respecto del valor correspondiente a la situacidon preexistente
puede ser compensado o es irrelevante.

El Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisién del Plan
Hidroldgico de la Demarcaciéon Hidrografica del Cantabrico (oriental y occidental), en
su Articulo 44 expresa que "las nuevas urbanizaciones, poligonos industriales,
desarrollos urbanisticos e infraestructuras lineales que puedan producir alteraciones
en el drenaje de la cuenca o cuencas interceptadas, deberan introducir sistemas de
drenaje sostenible (uso de pavimentos permeables, tanques o dispositivos de
tormenta, etc.) que garanticen que el eventual aumento de escorrentia respecto del
valor correspondiente a la situacion preexistente puede ser compensado o es
irrelevante”.

Adicionalmente en los articulos 51.7 del Anexo II y 54.7 del Anexo I de los PH de la
DH del Cantabrico dice que: “Las aguas de escorrentia pluvial de drenaje urbano
deberan someterse a autorizacion de vertidos”. La autorizacion de vertido lleva
implicita la necesidad de tratar el agua de escorrentia desde zonas urbanizadas que
pueden generar contaminacion en tiempo de lluvias. En los procedimientos de
autorizacién las medidas preventivas de reduccion en origen del volumen de agua se
tendran en cuenta, este es el objetivo fundamental del sistema propuesto a
continuacion.


https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11779
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11779
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EL SISTEMA RAINTRAIN

El sistema de gestidén sostenible de las aguas pluviales Rain Train de integra técnicas
de tratamiento, infiltracion-laminacién y regulacién para controlar la cantidad y
calidad de las aguas de escorrentia en entornos impermeabilizados, tanto nuevos
como existentes. La solucidn pasa por reproducir o conservar la hidrologia
preexistente conservando el ciclo de agua preurbano, atenuando los volimenes y
caudales de aguas de escorrentia y evacuandolos de forma controlada.

El sistema Rain Train se puede instalar complementando o sustituyendo al sistema de
drenaje existente, en linea o paralelo al mismo. El esquema de funcionamiento
general y los componentes del mismo se muestran en la figura 1. Las escorrentias
pluviales entran al sistema mediante sumideros e imbornales convencionales y se
canalizan hacia un separador hidrodindmico que proporciona un primer tratamiento de
las aguas de escorrentias. Este sistema de tratamiento retiene la mayor parte de la
carga contaminante arrastrada por estas aguas minimizando la entrada de sedimentos
a los tuneles de infiltracion.

El sistema de infiltracion de las escorrentias pluviales compuesto por camaras
drenantes recibird las aguas previamente tratadas por el dispositivo de tratamiento. El
sistema retendra e infiltrara el hidrograma de disefio hacia el subsuelo mediante un
volumen de retencién determinado, generando pérdidas de escorrentia y ayudando a
reproducir el ciclo natural del agua en el entorno urbanizado.

SO -

SEPARADOR g UNIPDAD
SISTEMA RETENCION REGULADOR DE
HIDRODINAMICO : FILTRACION
‘ INFILTRACION CAUDAL :
Tratamiento
_Separacion de P
: Almacenamiento, filtracion e infiltracion Limita el caudal tergiario del
contaminantes de la ofltiente
, de’los caudales punta evacuado
escorrentia : A

Fig. 1. Componentes principales y procesos del SUDS para la gestiéon sostenible de las
escorrentias pluviales propuesto.



- _ o
US Dre Sistema Rain Tran

Gestion de Escorrentias

La estructura de salida, situado tras el sistema de infiltracion, estd integrada por un
regulador de caudal que limitara el caudal de evacuacion a un valor correspondiente a
la condicién hidroldgica preexistente. A medida que aumente el caudal de entrada
aumentara la altura de agua en el sistema que laminarad la avenida desaguando al
caudal fijado en la estructura de salida. Cuando se supere la precipitaciéon de disefo
seleccionada, generalmente la avenida correspondiente a TR = 10 afnos, el sistema
entrara en baipas.

Fig. 2. Sistema RainTrain bajo parking comercial disefiado para no
consumir espacio en superficie y permitir la circulacion de vehiculos
pesados.

La adopcion de esta forma innovadora de gestionar las aguas pluviales en el entorno
urbano minimiza los problemas generados por las escorrentias pluviales tras la
impermeabilizacion de suelos asociada y representa una forma mas preventiva vy
natural de planear las infraestructuras de saneamiento que proporciona numerosos
beneficios afiadidos entre los que cabe destacar:

e Reducir los riegos de inundabilidad en la cuenca de actuacion.
Recarga del subsuelo y restauracion de los procesos naturales del terreno.

e Mayor control de las fuentes difusas de contaminacion y mejora de la calidad de
las aguas superficiales.

e Reduccion del riesgo de inundacién aguas abajo derivado de la disminucion de
voliumenes y caudales punta de escorrentia.

e Reduccion de las demandas de agua potable y de los volumenes de aguas
contaminadas generados.

e Gestion mas econdmica y sostenible de las aguas de escorrentia.

A continuacién, se detallan las especificaciones y dimensionamiento de los equipos y
técnicas de drenaje sostenible seleccionados.
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COMPONENTES DEL SISTEMA RAIN TRAIN

Camara de
regulacion de

’ caudal
Infiltracion/Almacenamiento

Tratamiento de
escorrentia

Downstream Defender®.

El separador hidrodinamico Downstream Defender® es un dispositivo avanzado de
tratamiento de las aguas pluviales capaz de remover residuos flotantes, solidos
sedimentables e hidrocarburos en un solo proceso. Es una solucion ideal para
cualquier cuenca susceptible de movilizar contaminacion en tiempos de lluvia.

El agua pluvial contaminada entra a la unidad de separacién tangencialmente creando
un flujo rotacional en la periferia de la cdmara. Las particulas en suspensidn precipitan
hacia la parte central de la unidad atrapandose en la cdmara de almacenamiento. Los
sedimentos almacenados se aislan de la zona activa o turbulenta mediante una placa
de asiento y un cono descendente minimizando la resuspensidon de los contaminantes
almacenados. Los flotantes y aceites se dirigen hacia la superficie y se almacenan en
la zona de retencion formada por los componentes internos del equipo y la cdmara de
hormigon. El agua tratada asciende por el interior del equipo para ser descargada al
medio receptor.

La configuracién de los componentes internos genera un régimen hidrodindmico Unico
mediante un vortice que provee altos rendimientos de separacién de contaminantes
de las escorrentias al reducir la turbulencia, aumentar el recorrido del flujo y el tiempo
de retencion de las particulas, y favorecer la generacidon de zonas de friccién.

Sus componentes internos han sido optimizados para modificar el flujo del agua y
proveer altos rendimientos de separacion y retencidn de contaminantes durante
eventos frecuentes y extremos de precipitacion. EI Downstream Defender® provee
una alta separacion de los contaminantes asociados a las aguas de escorrentia en un
espacio reducido y bajo un amplio rango de cargas y caudales. Mediante una
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separacion hidrodindmica por vortex la unidad proporciona un flujo estable y largo
para maximizar la separacién de contaminantes de las aguas pluviales.

l g’ T

Fig. 3. Perfil transversal del pozo del separador hidrodinamico, las
flechas rojas descienden por el exterior del dispositivo y las azules
ascienden por el interior para ser evacuadas aguas abajo del equipo.

Los principales beneficios y ventajas que ofrecera el separador hidrodinamico
Downstream Defender® frente a otras soluciones convencionales son:

Control de una amplia gama de contaminantes asociados a las aguas pluviales.
e Funcionamiento bajo una gran variacidon de caudales y cargas.
Disefiado y desarrollado especificamente, y durante mas de 25 afos, para el
tratamiento de las aguas de escorrentia.
e Minimiza la resuspensiéon de los contaminantes previamente capturados.
Gran adaptabilidad en la instalacién.
e Alta fiabilidad al no tener partes mdviles y no requerir de energia eléctrica para
su funcionamiento.
e Consumo de poco espacio en el subsuelo.
Facil mantenimiento e instalacion.
e Rendimientos repetidos y fiables -Tecnologias probadas y testadas por
instituciones independientes en pruebas controladas de laboratorio y en campo.
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Tabla.1. Especificacion de Rendimientos del Separador Hidrodinamico Downstream
Defender®.
Qmtr- | Qmtr- Qr2 Qm3 Perdida Vol. Vol.
Unidad 50! 1001 (1/s) (1/s) Carga Aceites Sedimentos
(1/s) | (I/s) (mm) Q) Q)
DD-1200 34 45 68 85 207 265 534
DD-1800 96 122 184 227 289 818 1.605
DD-2500 195 249 377 425 335 2.044 3.554
DD-3000 340 425 660 708 366 3.975 6.651

1. Qmtr-50 y Qmtr-100 son los caudales maximos de tratamiento para remover particulas de
50 micrones y 10 micrones respectivamente.

2. Qr o Caudal de Resuspensién basado en testes que demuestras un D50 de 100 micrones en
el sedimento capturado. Concentraciones en el efluente no excederan los 20 mg/L.

3. Qm. o Caudal maximo basado en el sistema proporcionando eficiencias de remocion
significantes y las pérdidas de carga maximas definidas en la tabla.

2) Sistema Stormtech de Infiltracion y Aimacenamiento de Escorrentias

En lugares con suelos permeables bien drenados y niveles freaticos relativamente
profundos los procesos de infiltracion o recarga son los métodos mas econdmicos y
eficientes para gestionar las escorrentias.

El depdsito de detencidn y retencidn tiene como principal funciéon almacenar e infiltrar
la lluvia de disefio para limitar la caudal punta circulante por la red ante episodios de
lluvias de igual o menor magnitud. Al limitarse el caudal evacuado desde todo el
desarrollo, a la condicidn hidrolégica preexistente, se minimizan considerablemente
las sobrecargas hidraulicas en la parte baja de la cuenca y los riesgos de inundacion.

El tanque de detencion (almacenamiento) y/o retencidn (infiltracién) de las
escorrentias pluviales infiltrard un volumen seleccionado del hidrograma de disefio al
subsuelo. El sistema soterrado se compone de bdvedas resistentes y accesibles marca
Stormtech® integradas dentro de un paquete de gravas graniticas. El sistema ofrece
variedad de tamanos de tuneles drenantes (SC-310, SC-740, DC-780, MC-3500 y MC-
4500) para adaptar el depdsito que mejor se adapta a las condiciones y requisitos del
proyecto.

El sistema incorporara zonas para proveer un segundo tratamiento a las aguas de
escorrentia mediante una linea de aislamiento o sacrificio (fig.4). Esta zona se
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dimensionara para retener y filtrar un determinado volumen de suceso. La linea de
sacrificio mejorara la calidad del agua pluvial procedente del separador hidrodindmico
mediante procesos de filtracion que removeran las particulas mas finas. Esta fila se
conectara a un pozo desde el cual podra procederse a la inspeccién y vaciado del
sistema cuando se requiera. La base de estas filas esta apoyada sobre una doble capa
de geotextil tejido que permite su limpieza mediante un ratéon proyectando agua a
presién. La clave de los tuneles en esta zona esta cubierta de un geotextil no tejido
altamente permeable que filtrard el agua que pasa hacia el resto del sistema.

MC-4500
DC-780

Instalaciones
profundas

MC-3500

DC-780 MC-3500 MC-4500

O TR T AN G M R A R
\ ﬁ&ﬁi;m&t‘um::deuu;& '

;] Estructura de
i salida

Fig. 4. Circulacién de flujos de agua dentro del Sistema de infiltracion Stormtech. Las
primeras aguas, que proceden de un pretratamiento, siempre se dirigen hacia las celdas de
aislamiento para su filtracion antes de pasar al resto del sistema.
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A pesar de la capacidad de filtracion natural de los suelos resulta imprescindible que
las aguas de escorrentia reciban un tratamiento adecuado antes de su infiltracién al
subsuelo. Los procesos de tratamiento del sistema propuesto (separador
hidrodinamico y fila de aislamiento) en su conjunto y correctamente dimensionados
proveeran rendimientos de eliminacion de la carga contaminante de las aguas de
escorrentia mayores al 90%. Adicionalmente proporcionaran seguridad y garantias al
sistema, localizando y facilitando la inspeccién y mantenimiento de todo el sistema y
garantizando una vida atil de servicio. El sistema de infiltracidon proveera accesibilidad
y resistencia estructural suficiente al cumplir con las siguientes especificaciones
minimas:

e Cumplimiento con capacidad portante maxima bajo plataforma sometida a
cargas de vehiculos muy pesados, de hasta 25 Toneladas/eje segun normativa
europea DIN 1072.

e Vida util en servicio, acreditada por organismo relevante, superior a 50 afios sin
sufrir deformaciones significativas ni colapsos.

e Acreditado vy certificado por algiun organismo europeo relevante vy
experimentado en la validacion de estructuras de infiltracion subsuperficiales.

e Incorpora procesos de tratamiento y remocién de las aguas de escorrentia que
remuevan como minimo el 90% de la carga contaminante previamente a su
percolacion al subsuelo.

e Accesible y con amplias aperturas para su mantenimiento e inspeccién.

e Posibilita la instalacién en excavaciones profundas, con capas de cobertura

sobre el sistema, superiores a los 4 metros.

3) Regulacién de Caudales HydroBrake® - Optimum

Cuando el sistema se disefia para infiltrar todo el hidrograma de disefio generalmente
no existe una estructura de salida ya que toda la escorrentia se percolara al subsuelo.
En este caso el volumen de retencion debe ser igual o superior al volumen de
escorrentia generado en la cuenca durante el hidrograma de disefio. La velocidad de
infiltracion del subsuelo serd en este caso la Unica salida de agua del sistema.

En suelos poco drenantes o cuando el objetivo principal de la actuacién es almacenar
y evacuar la escorrentia de forma controlada a medio receptor o hacia un colector, el
sistema puede disefarse como sistema de detencién. La estructura de salida del
depdsito en este caso estarda formada por un regulador de caudal mediante valvula
vortex Hydro-Brake® Optimum para cumplir dos funciones, limitar el caudal de salida
hacia el sistema de drenaje del municipio a valores similares a la condicion hidroldgica
preexistente, y optimizar el volumen de depdsito requerido.

Hydro-Brake® Optimum integra una extensa gama de valvulas vortex para la
regulacion de caudales, sin partes moéviles, sin requerimientos de energia externa y
acreditadas independiente. Hydro-Brake® Optimum se emplea para controlar la

9
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cantidad de caudal pasante desde cualquier estructura de regulacién (depdsito de
laminacion, balsa, colector, etc.).

Fig. 5. Gama de valvulas Hydro-Brake® Optimum, con certificacion independiente, para todo tipo de
aguas y caudales y cargas de disefio.

La seleccién adecuada de un dispositivo de regulacion es fundamental ya que su
optimizacién hidraulica permite evacuar mas cantidad de agua sin sobrepasar el punto
critico de disefio. Con la reducciéon de los volimenes de almacenamiento pueden
reducirse los costes de construccion y excavacion, reduciendo también los tiempos de
ejecucion y el terreno ocupado por la solucién.

A Pto de Disefio

r. 'I

Walvula varex
Urgarhi —
HydroBrake Opdimum &
Orificie de Placa LELE] o
Warina 3

Convencional ~  =ssess

Columna de Agua (m)

Caudal (I/s) l ’

Fig. 6. El mayor rendimiento hidraulico de una valvula HydroBrake permite ahorros
importantes en los volimenes de almacenamiento de una estructura de laminacidén y minimiza
riesgos de bloqueo al proveer mayores superficies de paso para el agua.

En el inicio de una tormenta se producen caudales bajos y el regulador Hydro-Brake

10
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Optimum® se comporta como un orificio sobredimensionado. El caudal es suave,
laminar y genera una minima turbulencia dentro del cuerpo de la véalvula vortex o la
tuberia de salida. A medida que aumenta el nivel del agua por encima de la clave del
tubo de salida el aire queda atrapado dentro del cuerpo de la valvula vortex. Este aire
comienza a ejercer una presion contra el flujo entrante y comenzara a restringir la
seccion transversal disponible para el paso del agua.

i
@

Fig. 7. Las valvulas Hydro-Brake® Optimum se disefian con la menor superficie de paso en la baca de
entrada y con un baipas integrado mediante una compuerta pivotante que se acciona manualmente desde
superficie. En caso de bloqueo este siempre se encuentra accesible y en la entrada de la valvula.

Beneficios:

e Customizacién Unica de la respuesta hidraulica del dispositivo ofrece la mejor
soluciéon por vortex disponible para cualquier requerimiento de regulacion de
caudal.

e Permite reducir el volumen de retencidn requerido hasta en un 15% al proveer
un mayor caudal medio de evacuacion.

e Mayores secciones de paso se traducen en un menor riesgo de bloqueo y en
menos necesidades de mantenimiento

e Acreditado y certificado por instituciones independientes y reputadas (BBA y
WRc) dando total confianza en la operacién y prestaciones de una valvula
vortex.

e Regulacién del caudal de disefio o evacuacion tras su instalacién hasta en un
20% para adaptacion al cambio climatico o a ampliaciones o modificaciones en
la cuenca

« Amplio rango de opciones para ahorrar tiempo en la instalacién y simplificar la
construcciéon del tanque de tormentas, aliviadero, etc.

e Baipads manual activado desde superficie sin necesidad de entrar en un espacio
confinado.

11
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El filtro UpFlo™ es un dispositivo avanzado de tratamiento de las aguas pluviales con
varios procesos de tratamiento secuencial (sedimentacidon, cribado y filtracion
ascendente por lecho fluido) en un solo equipo, ofreciendo altos rendimientos de
reduccion de particulas finas, metales y nutrientes de las aguas de escorrentia.

La filtracién ascendente permite realizar contra lavados del medio filtrante al finalizar
una precipitacion, o varias veces durante el mismo evento de lluvias, al invertir el
sentido del flujo en la unidad. Adicionalmente la gravedad actia continuamente sobre
las particulas que chocan o se adhieren al medio filtrante al hacerlas precipitar al
fondo del pozo. De esta forma se prolonga la vida util de los medios filtrantes, su
efectividad y su capacidad hidraulica.

La salida del regulador de caudal, previamente tratada por el separador hidrodinamico
y el tunel de asilamiento del sistema Stormtech, sera dirigida hacia una camara de
filtracién UpFlo®, para su pulido final.

Fig.8. Sistema avanzado de tratamiento de las escorrentias mediante
filtracion ascendente UpFlo®.

El filtro UpFlo® opera bajo simples principios hidraulicos. Opera automaticamente, no
tiene partes moviles, no requiere de energia externa y esta fabricado con
componentes duraderos anticorrosivos. No se requieren medidas para operar la
unidad y el mantenimiento estd limitado a inspecciones periddicas, vaciado de
sedimentos y flotantes y el recambio de los filtros.

12
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Sifén-Bypass con
deflector de flotantes

Médulo exterior
Médulo de filtrado

Medio filtrante Puerta de drenaje

Malla inclinada Tuberia de salida

Fig. 9. Componentes internos del equipo UpFlo®.

Durante una tormenta el agua entre en la cdmara, los sélidos gruesos y finos
precipitan en la base de la unidad. A medida que el agua llena la cdmara el flujo
asciende a través de las mallas inclinadas y llega a los mddulos de filtrado donde se
distribuye homogéneamente. El efluente tratado se evacua de la cdmara mediante un
canal de transporte hacia la tuberia de salida.

Tratamiento Bypass Drenaje

Fig. 10. Componentes internos del equipo UpFlo®.

En condiciones de carga el flujo excedente es evacuado mediante un baipas a modo
de sifén que ademas actua como deflector reteniendo los residuos flotantes. Cuando
la tormenta remite el agua se evacua de la cdmara mediante una puerta de drenaje
en la base del mddulo. Al evitar que el medio filtrante se encuentre permanentemente
sumergido se alarga su vida util al evitar las condiciones andxicas y el crecimiento de

bacterias.
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2.6 RECUPERACION Y REVEGETACION EN DOMINIO PUBLICO

HIDRAULICO, MEDIDAS DE PREVENCION, REDUCCION Y CORRECCION

DE EFECTOS MEDIOAMBIENTAL NEGATIVOS EN LA U.E.2
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2.6.1. Recuperacion vy revegetacion en dominio publico hidraulico

Se define en el presente proyecto de urbanizacion la propuesta de actuaciéon
planteada en el Estudio Hidraulico del arroyo Basarrate, dentro del Plan Especial
de ordenacién de la U.E.2. Y U.E.17 de las NN.SS. de Amorebieta - Etxano, realizado
por la empresa DAIR para EROSK]I, incluye un proceso de revegetacion en las zonas
de dominio publico hidraulico.

Asi mismo, se atendera a informe emitido por el Departamento de Sostenibilidad y
Medio Natural de la Diputacién Foral de Bizkaia.

Las actividades que componen las obras son:

* Preparacion del terreno: aporte y extendido de tierra vegetal; preparacién del
terreno para siembra o hidrosiembra.

» Hidrosiembra de herbaceas

*= Plantaciones

A continuacidn se pasa a describir las unidades de obra de la propuesta:

Preparacidon del terreno para siembra o hidrosiembra

La preparacion del terreno comprende una serie de operaciones para acondicionar
el sustrato a revegetar mediante siembra o hidrosiembra.

La preparacién del terreno propuesta comprende:

* una limpia y despedregado por medios mecanicos, incluyendo la carga de
piedras, elementos gruesos retirados y materiales vegetales y su transporte
hasta vertedero,

*» un mullido de la superficie mediante una doble pasada cruza de rotovator,

* un refino e igualado de la superficie mediante rastrillado, hasta lograr una
correcta terminacion y un sustrato adecuado para la instalaciéon y desarrollo
de cubierta herbacea.

Se realizara tras el extendido de tierra vegetal.

01 TR17-115PRO.URB-A.DEF.docx 87
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Hidrosiembra

La justificacion de las siembras reside en continuar la cubierta herbacea de los

alrededores y en su papel como:

» Estabilizadoras de la superficie de los taludes frente a la erosion,

= Regeneradoras del suelo al constituir un horizonte gumifero que pueda

permitir la posterior colonizacién natural sin mantenimiento.

» Colonizadoras directas alli donde no quepa esperar la instalaciéon de procesos

naturales.

Plantaciones

Se proyectan diversos tipos de plantaciones arboéreas y arbustivas, con planta
autoctona de origen cantabrico y de porte pequefio. Las especies se corresponden
con los cortejos de la vegetacion potencial de la zona o han mostrado su aptitud

para las condiciones locales, pese a tener un caracter mas ornamental.

La finalidad de las plantaciones previstas es naturalizar las zonas préximas a las
margenes del arroyo que han quedado descubiertas con el tiempo, utilizando
plantas arboreas y arbustivas caracteristicas de las riberas de los cauces de la zona

como alisos, avellanos y cornejos de pequefio tamafio.
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Para cualquier informacion citese nuestra referencia.
Edozein informazio nahi izanez gero gure erreferentzia adierazi.

Ref./Erref.:  AO-B-2019-0490

Asunto: PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UE2 EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA).

ESKATZAILEA: Amorebieta- SOLICITANTE: Ayuntamiento de
Etxanoko Udala Amoebieta-Etxano

Aipatutako kontuarekin bat, Bizkaiko Con relacion al asunto de referencia se
Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta remite copia del informe emitido por el
Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren Servicio de Patrimonio Natural del
Ondare Natural Zerbitzuak eginiko Departamento de Sostenibilidad vy
txostenaren kopia bidaltzen da, Ur Medio Natural de la Diputacién Foral de
Agentzian 2020/07/21ko sarrera Bizkaia con fecha de entrada en la
datarekin zure ezagupenerako eta Agencia Vasca del Agua el 21/07/2020,
dagokion efektuetarako. para su conocimiento y a los efectos

oportunos.

Elektronikoki sinatuta / Firmado electrénicamente:

Mireia Izarra Ormaetxea i
(Lanen baimen-arloko arduraduna/Responsable Area Autorizaciones de obra)

E E Nahi izanez gero, JOD0Z-T289Z-84SX bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: il @uskad sy zalea

; = ' . Ajamedz Qauilo 7 48011 Bilbao (Bizkaiz

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador SIHEE ’_lu y_o 3? - Gt '_g;nau"

T 34501 70C www uragenzia eus

m JODO0Z-T289Z-64SX en la sede electronica il euskadi eos looakzadior






BILY CopiERNO VASCO

Administracién Publica de la CAE
URA - AGENCIA VASCA DEL AGUA. D. GESTION DEL DOMINIO PUBLICO
Justificante de la puesta a disposicion de la notificacion

Datos de la notificacion I

Procedimiento Autorizaciones de obras y actuaciones en Dominio [

Puablico Hidraulico y Zona de Policia
N° de expediente AO-B-2019-0490
Ao del expediente 2020
Acto que se notifica Otros
Destinada a AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA (P4800300H)
N° de registro 2020RTS00687942
Registrada el 14/08/20 08:18:05
Fecha Publicacion 14/08/20 08:18:05







Administraciéon Publica de la CAE

URA - AGENCIA VASCA DEL AGUA. D. GESTION DEL DOMINIO PUBLICO

Documento de notificacion (oficio)

Datos de la Notificacion

Procedimiento

N° de expediente
Ao del expediente
Acto que se notifica

Destinada a

Autorizaciones de obras y actuaciones en Dominio
Publico Hidraulico y Zona de Policia

A0O-B-2019-0490

2020

Otros

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA (P4800300H)

Texto de la Notificacion

A continuacion le remitimos la notificacion remitida por URA - Agencia Vasca del Agua.

Documentos anexos

Notificacion
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BASARRATE ERREKAN ETA BERE ADARREAN
LAN  HAUETAZ  URAREN  EUSKAL
AGENTZIAK (URA} EGINIKO KONTSULTARI
BURUZKO TXOSTENA: UEZ URBANIZAZIO
PROIEKTUA AMOREBIETA-ETXANO
UDALERRIAN. (AO 94-2020)

1. - Aurrekariak eta kontuan hartu beharrekoak,

2020ko martxoaren 20an, Uraren Euskal
Agentziak (URA) kontsufta egin dic Bizkaiko
Foru Aldundiari goian aipatutako gaiari buruz.

Kontsultagai dugun urbanizazio-proiektuaren
aurreikuspenen artean Basarrate errekaren
{Ibaizabal arroa) gaineko jarduketak daude.

2017ko irailaren 12an, BFAko Natura
Ondarearen Zerbitzu honek txostena egin zuen
(AQ 130-17) Zornotzako UE2ren Plan Bereziari
buruz, Txosten horretan ezarri zen plan berezi
horren eraginpeko errekak ez zirela Bizkatko
bisoi europarra kontserbatzeko interes bereziko
eremuak, baina bisoi europarraren kudeaketa-
planaren esparrukoak badira.

Ez da ukitzen ezein naturagune babesturik.
Eskura ditugun datuen arabera, obrak ez du
eraginik izango «kalteberas edo «galzorians
kategorietan sartuta dauden landareen
espezietan.

¥ mevdio ratuerol

ASUNTO: INFORME RESPECTO A LA
CONSULTA DE LA AGENCIA VASCA DEL
AGUA (URA) SOBRE EL PROYECTO DE
URBANIZACION DE LA UE2 CON AFECCION
AL ARROYO BASARRATE EN EL TM.
AMOREBIETA-ETXANO. (AO 94-2020)

{. — Akt deraci

Con fecha 20 de marze de 2020 la Agencia
Vasca del Agua URA realiza consufta a la

Diputacion Foral de Bizkaia en relacion con el
asunto referido.

El proyecto de urbanizacidn socbre el que se
consulta incluye entre sus previsiones la
actuacidn sobre el arroyo Basarrate y un
afluente de éste pertenecientes a la cuenca del
Ibaizabal.

Con fecha 12 de septiembre de 2017 fue
emitido informe {AQ 130-17) de este Servicio
de Patrimonio Natural de la DFB respecto al
Plan Especial de la UE2 de Amorebieta. En dicho
informe se establecid que los arroyos afectados
por dicho plan especial no constituian parte de
las &reas de interés especial para Ia
conservacion del visén europeo en Bizkaia,
aunque si forman parte del dmbito def plan de
gestion del visdn europeo.

No se afecta a ningin Espacio Natural
Protegido. La obra no afectaria, con los datos
disponibles, a ejemplares de especies de flora
amenazada en las categorias de Vulnerable o En
Peligra de Extincion.

2.- Conclusiones.

1. Urak kontsultatu duen urbanizazio-proiektuak 1. El proyecto de urbanizacién sobre el que

FIMITTIL W

to firmado ol

Bizkaiko Lurralde Historikoan bisoi
europarraren Mustela lutreola (Linnaeus,
1761) Kudeaketa Plana onesten duen
ekainaren 19ko 118/2006 Foru Dekretuaren
eremuari eragiten dio. Hala ere, ez dio eragiten
bisoi eurgparra kontserbatzeko interes
bereziko ezein eremuri, eta, beraz, urbanizazio-

consulta URA afecta al dmbito de gestion del
Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio,
por el que se aprueba el Plan de Gestién del
Visén Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus,
1761), en el Territorio Historico de Bizkaia.
No se afecta, sin embargo, a ninglin drea de
interés especial para la conservacion del
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proiektutik eratorritako obrek ez dute
aurretiazko baimenik behar {Dekretu horren 9.
artikuluan ezartzen den aurretiazko baimena).

Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzu honek
jakinarazten du Amorebieta-Etxanoko UE2
urbanizazio proiektuak ez dakarrela Basarrate
errekaren eta haren ibaiadarraren ibilguaren
ingurumen-hobekuntzarik; edonola ere, gaur
egun dauden estaldura iraunkorrak handitzen
dira, eta aldi baterakc eragin nabarmenak
eraginga dituzten obrak aurreikusten dira.

Proiektuan aurreikusitako jarduketa, "Hobetu
beharreko” bisoi europarraren kudeaketa-
planak kalifikatutako erreka bati eragingo
diona, honako hau da:

-Kajoi-zubi berria Basarrate errekaren gainean,
Ogena auzoan. Egungo zubiaren ezaugarri
hidraulikoak hobetzen badira ere, ez da gauza
bera  gertatzen Zubiaren  ingurumen-
egoerarekin; izan ere, errckan estaldura
iraunkorra handitu egiten da, 4 metrotik 6
metrora igarotzen den zabalerarekin. Gainera,
aldi baterake narriadura ekarriko du, kajoia
jartzeko egin beharreko obrengatik. Halaber,
Basarrate errekaren oinezkoentzako pasabidea
eta ibaiadarreko zubi berria eragin nabarmenak
dira kudeaketa-eremuan.

Errekaren inguruan egin beharreko gainerako
jarduketei dagokienez, honako baldintza eta
neurri hauek ezarri beharko direla jakinarazten
da:

Ez da batere komenigarria zuhaitz
autoktonoak kentzea, ezta erreka horretan
zuhaixkak garbitzeko obrak egitea ere.

-Egingo diren landaketek jatorri kantauriarreko
landare autoktonoa izan behar dute bermatua.

vison europeo, por lo que las obras
derivadas del proyecto de urbanizacion no
estan sometidas a la autorizacion previa (art.
9) establecida en el citado Decreto.

. Este Servicio de Patrimonio Natural informa

que el proyecto de urbanizacién de la UE2
de Amorebieta-Etxano, no supone una
mejora ambiental del cauce del arroyo
Basarrate y su afluente puesto que, en tado
caso, se aumentan las coberturas
permanentes actualmente existentes en el
mismo, al tiempo que se prevén obras que
temporalmente  provocaran  afecciones
significativas al mismo,

. La actuacién prevista en el proyecto que

supone la principal afeccién al dmbito de
gestion del vis6n europeo en un arroyo
calificado como “tramo a mejorar” es |a
siguiente:

-Nuevo puente-cajén sobre el arroyo
Basarrate en el barrioc Oguena. Si bien se
mejora la capacidad hidrdulica del actual
puente, no ocurre |6 mismo con la situacion
ambiental del mismo ya que se aumenta la
cobertura permanente con una anchura que
pasa de 4 a 6 metros vy, ademds, supondra un
deterioro temporal por las obras a realizar
para instalar el cajén, Asi mismo, tanto la
pasarela peatonal del arroyo Basarrate,
como el nuevo puente en el afluente son
afecciones significativas en el dmbito de
gestion.

. Respecto al resto de actuaciones a realizar

en el entorno del arroyo se informa de la
necesidad de implementacién de las
siguientes condiciones y medidas:

- No es en abscluto conveniente [a
eliminacion de  arbolado  autdctono
existente, ni la realizaciéon de obras de
limpieza de arbustos endicho arroyo.

-Las plantaciones que se realicen deben ser
con planta autdctona de origen cantabrico
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Tamaina handiko haltzak, hurritzak eta erlaitzak
landatzea ez da egokitzat jotzen, eta askoz ere
komenigarriagoa da espezie horietako ale
gehiago landatzea, baina tamaina txikikoak.

-Eremu osoan 6 hilabeteko mantentze-lanak
egitea aurreikusi da, landare exotiko
inbaditzaileak ez  ugaltzeko.  Landare
inbaditzaileen kontrol eta ezabatze hori
gubdenez hiru urtez egin beharko da, planta
horiek ezartzea saihesteka, Modu sakonagoan
kontrolatu behar diren landare exotiko
inbaditzailesk Cortaderia selloana eta Buddleja
davidii dira.

Erreka babesteko hesia ez da jarri behar bisoi
europarraren kudeaketa-eremuaren 5 metroen
barruan.

Bizkaian, 2020ko maiatzaren 11an

BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA
ZAINTZEKO ATALEKO BURUA / JEFE DE LA
SECCION DE BIODIVERSIDAD Y PAISAJE

Fdo.: nito lza
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garantizado. La prevista plantacién de alisos,
avellanos, y cornéjos de gran porte no se
considera adecuada, siendo mucho mds
conveniente la plantacion de un mayor
nimero de ejemplares de esas especies,
pero de pequeia tamario.

-El mantenimiento, previsto de 6 meses en
toda el drea, con la finalidad de evitar fa
proliferacion de plantas exéticas invasoras
es insuficiente. Dicho control y eliminacidn
de plantas invasoras debe realizarse
durante un minimo de tres afios con 3
finatidad de evitar ta implantacion de dichas
plantas. Las plantas exdticas invasoras que
es preciso controfar de forma mas
exhaustiva son Cortaderia selloana y Buddleja
davidii,

. El vallado de proteccion del arroyo no debe

instalarse dentro de los 5 metros del 4mbito
de gestion del visdn europe¢ coincidentes
con la servidumbre del arroyo.

En Bizkaia, a 11 de maya de 2020

NATURA ONDAREA ZAINTZEKO ZERBITZUKO
BURUA/ JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO

NATURAL

Fdo.: Antonio Galera Coleto

INGURUMENEKO ZUZENDARI NAGUSIA
LA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
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PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

EROSKI PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g la

(BIZKAIA)

2.6.2. Medidas de prevencion, reduccién v correccion de efectos
medioambientales negativos

Se atiende en el proyecto a las medidas de prevencion, reduccién y correcciéon de
efectos medioambientales negativos definidas en el “DOCUMENTO AMBIENTAL
ESTRATEGICO ASOCIADO A LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA
SIMPLIFICADA DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA DE LA U.E.2.Y
U.E.17 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)”, realizado por
GEYSER HPC, S.A.U., para EROSKI y que se incluye en el Plan Especial de la U.E.

El objetivo de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias es el de
minimizar y/o compensar las posibles alteraciones y efectos medioambientales
que se puedan producir como consecuencia de la ejecucién de la obra proyectada,
estableciendo para ello una serie de recomendaciones dirigidas a que el desarrollo
de las determinaciones propuestas genere el menor impacto ambiental posible.

2.6.2.1. Proteccion de suelos

Las obras se cefirdn estrictamente a la superficie de afeccion del proyecto,
evitando intrusiones en terrenos aledafos, a excepcion de las ocupaciones
temporales por las obras, previamente acordadas.

Para ello se realizara la delimitacion del ambito de afeccién del proyecto,
restringiendo al maximo la ocupacién de otros espacios con materiales de obra y la
circulacion de maquinaria y vehiculos fuera de las areas habilitadas para ello.

Respecto a los suelos que se consideren de suficiente calidad, se retirara y acopiara
con especial cautela la cubierta de tierra vegetal y se utilizard para labores de
revegetacion de la zona o para la puesta en valor de tierras marginales.

2.6.2.2. Proteccion de las aguas

Durante el desarrollo de las obras, los movimientos de tierra podrian provocar el
aporte de so6lidos en suspension al arroyo Basarrate o a su afluente por medio de la
escorrentia, en especial durante las actuaciones proéximas a ellos. Estos sélidos
suelen provocar una sedimentacidn de alta incidencia ambiental, maxime teniendo
en cuenta el elevado interés faunistico del arroyo. Por lo tanto, es prioritario que
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PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION
EROSKI PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g La
(BIZKAIA)

durante la ejecucion de las obras proyectadas se tomen las medidas oportunas
para evitar que esto ocurra, como por ejemplo incorporando balas de paja
debidamente fijadas al suelo, u otros sistemas de retencidon de so6lidos, en obras
proximas a los cauces para evitar el aporte de lodos y materiales en suspension
que puedan alterar la calidad de sus aguas.

Para la fase de explotacion se ha disefiado las redes de saneamiento de manera
separativa para aguas residuales y pluviales, y se incorporaran a la red general de
colectores de la red municipal.

2.6.2.3. Proteccion y mejora de la vegetacion de interés

Se debera velar para que en la medida de lo posible, la vegetacion sea conservada,
especialmente las porciones boscosas compuestas por especies autdctonas,
prestando especial atenciéon a la minimizaciéon de las posibles afecciones sobre
estas formaciones.

Ademas, se respetaran los pies de arboles que no sea estrictamente necesario
eliminar, evitando su deterioro e integrandolos en el resultado final. Asi como los
setos y formaciones arbustivas que puedan ser mantenidos, y se fomentara la
conservacion, mantenimiento y revitalizacion, de manera global, de la vegetacion
de interés presente en el entorno.

Con el objetivo de mejorar la situacion final del bosque de ribera en el arroyo
Basarrate, se procedera a la restauracién de las inmediaciones del arroyo, por lo
que se revegetara con especies autdctonas propias de este habitat, principalmente
alisos (Alnus glutinosa), toda el area ordenada en el Plan Especial como Espacio
Libre. Una de las principales finalidades de esta restauraciéon sera la de dar
continuidad a la vegetacion de ribera en el tramo afectado, potenciando asi su
utilizaciéon por la fauna como “corredor” para acceder a otras zonas. No se
utilizaran especies consideradas invasoras.

Para garantizar la proteccion y desarrollo adecuado de esta restauracion y de su
funcién ecoldgica, se colocaran en ambas margenes, y fuera de los 5 m de
servidumbre, de un cierre disuasorio paralelo al arroyo y que evite la entrada de
personas o animales de compaiiia a las margenes del arroyo y a su vegetacidn.
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2.6.2.4. Medidas para evitar la dispersion de especies invasoras

La existencia en la zona de algunos ejemplares de Cortaderia selloana, conlleva la
necesidad de evitar realizar acciones que puedan facilitar su expansion.

Para ello, lo primero sera eliminar cuanto antes los escasos ejemplares situados
dentro del ambito del Plan Especial. Y con el objetivo de evitar su reaparicion y
desarrollo se realizan las siguientes medidas:

» Planificar las obras de manera que se minimice la alteracion del suelo y se
restablezca la vegetacion tan rapido como sea posible en esas zonas
perturbadas, evitando dejar expuestas zonas de terreno sin cobertura y con
baja compactacion.

» Hacer un seguimiento de dreas de obras para detectar nuevas poblaciones de
plantas invasoras mientras son pequefias y facilmente controlables.

2.6.2.5. Proteccion de la fauna

La posible presencia de visén europeo en el arroyo supone que en todo momento
debe cumplirse con lo establecido en su Plan de Gestién (Decreto Foral 118/2006,
de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestion del Visén europeo, Mustela
lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio Histérico de Bizkaia, como especie en
peligro de extincion y cuya proteccion exige medidas especificas).

En especial se debe tener en cuenta que se establece como periodo critico para la
reproduccion de la especie el comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de julio,
por lo que en dicho periodo de tiempo debera evitarse cualquier tipo de trabajo o
actuacion en el ambito del arroyo Basarrate y de su afluente.

Asimismo, se tendran en consideracién las conclusiones del andlisis sobre las
afecciones al vison europeo incluidas en el Anexo I del documento ambiental del
Plan Especial.

2.6.2.6. Ruidos y molestias derivadas del movimiento de maquinaria

Las instalaciones auxiliares de obra, se ubicaran lo mas lejanas posible de las areas
edificadas, a fin de ocasionar las menores molestias a los habitantes del lugar por
ruidos, vibraciones u olores.
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PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION
EROSKI PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g La
(BIZKAIA)

El trafico de maquinaria pesada que se produzca en la fase de construccién se
planificara utilizando aquellas rutas y vias de entrada y de salida que resulten
menos molestas para las los habitantes del entorno.

En el caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo se facilitara una
circulacion fluida al atravesar las mas pobladas, limitando a su vez la velocidad
maxima para minimizar en lo posible la emision de ruidos, vibraciones y gases.

También en este sentido se realizard una mecdnica preventiva de toda la
magquinaria, lo que evitara la generacion de ruido innecesario como consecuencia
de la existencia de piezas en mal estado.

Ademas se limitara el trabajo de las unidades mas molestas a horas diurnas, asi
como se evitara la realizacién de trabajos que impliquen niveles de ruido altos en
horas nocturnas.

2.6.2.7. Proteccion atmosférica

En el movimiento de tierras y otras acciones que generen un incremento en la
concentracion de particulas en suspension y polvo atmosférico, no deseables para
el entorno de la zona de obras, se procederd, durante la fase de construccién, a la
realizacion de riegos periddicos con camiones cuba sobre los viales no
pavimentados, los parques de maquinaria, las instalaciones auxiliares y las areas
de acopio de materiales.

La periodicidad de los riegos dependera de las condiciones atmosféricas y de
humedad del terreno aunque, con caracter general, se ejecutaran, al menos, dos
riegos semanales durante la época comprendida entre los meses de junio y
septiembre, ambos inclusive, siempre que las condiciones de sequedad del terreno
asi lo aconsejen.

2.6.2.8. Gestion de los materiales y residuos de obra

Los materiales y escombros provenientes de la ejecucion de las obras seran
depositados en contenedores o receptaculos adecuados para su posterior
transporte y adecuada gestion de acuerdo a su tipologia y legislacion vigente.
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En este sentido se dara prioridad a la minimizacion, siguiendo por la reutilizacién o
el reciclaje y optando como dltima opcién por el vertido en instalacién autorizada y
adecuada a la tipologia del residuo o entrega a gestor autorizado. Se adoptaran las
medidas preventivas oportunas, cuando la actividad conlleve la emision de
particulas o materiales pulverulentos.

Para aquellos residuos considerados como téxicos o peligrosos, se extremaran las
medidas de control y gestion, tales como aceites, alquitranes, disolventes, pinturas,
aislamientos, etc.

La recogida de estos residuos en obra se realizara mediante envases
convenientemente etiquetados y depositados en zonas previamente designadas,
convenientemente impermeabilizadas, sobre solera de hormigén, bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos por gestor autorizado.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de
carburantes, aceites u otros compuestos toéxicos. En caso de que ocurriese un
vertido accidental, se procederia a su limpieza y se le daria el tratamiento
adecuado en funcién de la naturaleza del mismo, siempre en el menor tiempo
posible.

Por otra parte el presente proyecto de urbanizacién cuenta con un estudio de
gestion de los residuos de construccion y demolicidn, segin lo establecido en la
legislacién vigente.

Asi mismo, en la ejecucion de las obras, donde existen superficies inventariadas
como potencialmente contaminadoras del suelo, se atendera a los condicionantes
de ejecucion definidos en el Plan de Excavacion elaborado por empresa acreditada
y que cuenta con la aprobacién por parte de la administracion competente.

L]

/
'E@ ingesei, SL
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NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO

Wl F.Acc/urBAL

AMBITO DE APLICACION: El disefio de planos y la redaccidn de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y
la redaccién y ejecucion de proyectos de Urbanizacion, asi como el disefio, caracteristicas y colocacion de mobiliario

urbano.

ELEMENTOS DE URBANIZACION: Se considerardn como tales; La pavimentacion, abastecimiento y distribucién de aguas,
saneamiento y alcantarillado, distribucién de energia eléctrica, gas, telefonia y telemdtica, alumbrado publico,

jardineria y aquellas otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanistico.

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo 1I PROYECTO
ITINERARIOS ANCHO Min. General A>200cm A>200cm
PEATONALES Si densidad. d<12viv/ha A > 150 cm, con rellanos
. infermedios

(Anejo Il. Art.3.2) @=180cm/20m max.

PENDIENTE Longitudinal P<é% P < 6%

Transversal P <2%. Recomd.1,5% P<2%

PUblicos y Privados ALTURA Libre de paso h>2,20m h>2,20m
de uso comunitario. BORDILLO acera Altura méxima. h<12cm h<12cm

Excepcionalmente, cuando en la construccién de itinerarios peatonales aparezcan

normativa urbanistica o sectorial concurrente en el drea o sean de dificil materializacién por razones
topogrdficas, serd preciso justificar la solucidon en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesion

de licencia.

contradicciones con la

PAVIMENTO
(Anejo I, Art.3.3.)

Pavimentos Duros. Antideslizante vy sin resaltos.
Pavimentos Blandos. Suficientfemente compactados,
deslizamientos y hundimientos.

Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el
pavimento circundante de material antideslizante ain en mojado, serdn
de cuadricula de apertura < 1,0x1,0 cm, si invade el ancho minimo. del
itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm.

Alcorgues. Serdn elementos enrasados al pavimento y no deformabiles.
De ser enrejados cumplirdn con lo anteriormente dispuesto para Rejas y
registros.

que impidan

SENAL|ZAC|ON Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas Sefalizadoras, Perpendiculares

al sentido de marcha, de Anchura > 1m y con Pavimento de textura y color diferentes.

X
([

Rejillo= Enrasadas

Alcorques
empofrados a nivel
del pavimento

VADOS DE
VEHICULOS
(Anejo I, Art.3.4)

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las

definidas para los itinerarios peatonales.

Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetardn

dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberd rebgjar el bordillo.

PASO DE
PEATONES
(Anejo I, Art.3.5)

VADO PEATONAL. Planos inclinados:

ANCHO minimo a cota de calzada = Paso peatones

PENDIENTE Longitudinall P<8%
Transversal P<1,5%

ACERA a respetar de anchura A>150cm

En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos
las pendientes fijadas

ISLETA A nivel de calzada

A > 2m. en viales con doble
senfido y fres o mds carriles:

ANCHO

SENALIZACION Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su
perimetro serd igual a la franja sefializadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con protuberancias o
tetones de 25mm de &, 6mm de altura y 67mm de separacién entre centros, anfideslizantes y contrastadas en color.

A>200cm

P<8%

P<1,5%

A=150cm

inclinados que respeten

A=

PARQUES, JARDINES, | ANCHO (CAMINOS y SENDAS) A >2,00m A>2,00m
PLAZAS DESNIVELES Mediante Itinerario Peatonal A= p=
. DESNIVELES = 0,40m Elementos continuos de proteccion
(Anejo I, Art.3.6)
ESCALERAS DIRECTRIZ recta Directriz =
(Anejo II, Art.3.7) Directriz caracol o abanico, si huella minima > 35 cm
ANCHO A>200cm A=
HUELLA h>35cm h=
No procede CONTRAHUELLA t<15cm =
Prohibido sin contrahuellas
Ne PELDANOS minimo -mdximo 3<N°<12 N° =
Extremo libre escaldn resalto h>3cm =
DESCANSILLO. FONDO B>150cm B=
PASAMANOS
Para cualquier ancho Obligatorio a ambos lados
Para ancho > 240 cm Ademds intermedio
uno a H=100+5cm H=
ofro a H=70+5cm H=
Prolongacién en los extremos L=45cm L=
ALTURA LIBRE bajo escalera H=>220cm H=
Intrados del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm
PAVIMENTO Anftideslizante
A = 5-10cm, antideslizantes y de A=

BANDAS en borde peldano !
textura y color diferentes




SENALIZACION Anejo IV: Se dispondrd senalizacién tactil en los accesos. y mediante franja sefalizadora en los itinerarios
peatonales. Se dispondrdn placas de orientacion en los pasamanos de los edificios publicos de inferés general y vestibulos con
varias opciones

RAMPAS
(Anejo I, Art.3.8)

ACCESOS &> 180cm D=
PENDIENTE
Longitudinal P<8% P=
Transversal P<15% =
ANCHURA A >200cm A=
BORDILLO LATERAL H>5cm =
LONGITUD mdxima sin rellano L<10m =
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B >200cm B=
PASAMANOS:
Para cualquier ancho Obligatorio a ambos lados
uno a H=100+5cm H=
ofro a H=70+£5cm H=
Prolongacion en los extremos L=45cm L=
PAVIMENTO Antideslizante

SENALIZACION Anejo IV: Mediante franja sefalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrdn placas de orientacion
en los pasamanos de los edificios publicos de interés general y vestibulos con varias opciones.

ESCAL. MECANICAS,

Cuando se instalen en los espacios publicos este tipo de elementos se estard a lo dispuesto en
esta ficha en cuanto a accesibilidad y sefalizacién y en cuanto a construccion ficha referente al

TAPICES RODANTES Ancioll

Y ASCENSORES

(Anejo Il, Art.3.9)

APARCAMIENTOS RESERVA 1 cada 40 plazas o fraccién N° de plazas = 1/22

(Anejo Il, Art.3.11)

Recorrido peatonal entre dos reservas < 250m R=
Situacién junto a accesos y cerca itinerarios peatonales
Sireserva proxima a paso peatones. Espacio libre A > 200 cm A=
ANCHO de plaza A >360 cm A=360cm
LARGO de plaza L> 600 cm L =500 cm

Tipo = En bateria
En BATERIA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm.
En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehiculos manteniendo el largo establecido
debiendo ser las reservadas colindantes al paso peatonal..
SENALIZACION: Mediante simbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibicién de aparcar
al resto de vehiculos.

ASEOS PUBLICOS
(Anejo I, Art.3.12)

No procede

RESERVA Si se instalan aislados Accesibles Minusvdlidos | N° Banos =
Si hay agrupacion 1 por sexo por /10 o N° reservas=
fraccion.
DISTRIBUIDOR ASEOS @ >180cm =
PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada. A >90cm A=
Z6calo protector en ambas caras de la hoja A > 30cm
BATERIA URINARIOS: Al menos uno a h =45 cm, sin pedestal Ne°= h=
CABINA INODORO ADAPTADA
ESPACIO LIBRE @ > 150cm, recomen. & > 180cm =
LAVABO, contard al menos con uno a h =80cm =
INODORO h= 45-50cm h=
Separacion de exterior a pared d>70cm e=
Espacio libre lateral a>80cm a=
Barras laterales h = 80+5cm =
L =80-20cm L=
Distancia barras al eje inodoro d = 30-35cm d=
PAVIMENTO Antideslizante en seco y mojado
SUMIDEROS Enrasados. Rejillas de ranuras r>1,0cmx1,0cm r=
ACCESORIOS Espejos borde inferior a h <90cm h=
Perchas, toalleros, etc h =90-120cm ]
ALARMA Tipo corddn o similar a h =40cm ]

SENAL|ZAC|ONZ Mediante simbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro.

MOBILI. URBANO
(Anejo I, Art.4)

Se enfiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los
elementos de urbanizacién; Semdaforos, Sefales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefonicas, Fuentes
publicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de andloga naturaleza.
NORMAS GENERALES
Se dispondrdn de forma que no interfieran la accesibilidad
Se disenardn y ubicardn de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la
accesibilidad.
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o
150cm en densidades de 12viv/ha, niinvadir vados y pasos peatonales.
Se dispondrdn alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal
Elementos salientes de fachada fijos o méviles que interfieran un itinerario
peatonal, Marquesinas, etc h>220cm h=
Elemento fijo o movil a h < 220cm, se prolongard hasta el suelo.
Elementos Trasparentes 2 Bandas de a=20cm, O
colocadas una a h =90cm
otraah =150cm




SEMAFOROS
(Anejo I, Art.4.2.2.1)

Contardn con sefal acustica, con emisores orientados hacia el otro lado
de la calzada, recomendable emisor de activacién a distancia por el
discapacitados. h = 90-120cm
Seméaforos manuales, pulsador h =90-120cm

[

TELEFONOS
(Anejo I, Art.4.2.2.2)

RESERVA Si se instalan aislados Accesibles Minusvdlidos
Si hay agrupacion 1 /10 o fraccioén.

N° reservas =

En los Locutorios Un teléfono adaptado

(a personas con problemas de comunicacion)

Cabinas y Locutorios
TELEFONO ACCESIBLE

Cumplirdn pardmetros accesibilidad en los edificios

Acceso frontal a su uso, espacio libre @ >180cm D=
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros h =90cm h=
Repisa h = 80cm Bajo libre h = 70cm | []
Baterias TeléfonosLaterales primero y Ultimo hasta el suelo

MAQUINAS Incorporardn sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres

EXPENDEDORAS Diales y Monederos h =90cm |

(Anejo Il, Art.4.2.2.4) Recogida de billetes o productos h =70cm

CONTEDORES, BOCAS h=90cm h=90cm

PAPELER., BUZON, o | CONTENEDORES Fuera del itinerario peatonal

analogos

(Anejo Il, Art.4.2.2.5)

FUENTES y BEBEDE. Aproximacién a cota

(Anejo Il, Art.4.2.2.6) Rejillas antideslizantes en seco y mojado >2,5cm x 2,5cm X

oo Si el accionamiento es manual h <90cm h <90cm
BANCOS Asiento con respaldo y reposabrazos h = 40-50cm %
. Reposabrazos h =20-25cm
(Anejo ll, Art.4.2.2.7) Distancia mdxima entre varios bancos d=50m d<50m

Complementariamente a los anteriores y ajustdndose a las condiciones ergondémicas para sentarse
ofros.

y levantarse se podrdn utilizar

BOLARDOS
(Anejo II, Art.4.2.2.8)

Los Bolardos o Mojones serdn visibles por color y volumen, no susceptibles de enganches.

P. INFORMACION

Sistemas de Informacién Interactivo (Anejo V)

. Acceso con espacio libre @ >180cm D=
(AR AI 225 Teclado, ligeramente inclinado h = 90-120cm |
Pantalla entre 30-40° inclinacién h =100-140cm ]
PARADA AUTOBUS | Enzona de esperay andén un lateral de ancho libre 180cm A=2180cm
MARQUESINA Si tiene asientos h = 40-50cm h = 40-50cm

(Anejo Il, Art.4.2.2.10)

Si fiene elementos frasparentes:
2 Bandas senal
colocadas

a=20cm,
una a h=90cm
ofraah=150cm

Parada por plataforma desde la acera, tendrd mismo pavimento que esta y podrd te

ner bordillo a 20cm.

MOSTARDORES y
VENTANILLAS
(Anejo II, Art.4.2.2.11)

Altura méxima h<110cm
Dispondrd de un tramo de mostrador de:
L =120cm
h=80cm
con hueco libre inferior de F=50cm
h=70cm

n=

O

ELEMENTOS
PROVISIONALES.
Proteccion y
Sefializacion
(Anejo I, Art.4.3)

La proteccién serd mediante vallas estables y continuas que no tengan
autodeslizantes y resistan al vuelco.

Prohibido la sustitucion de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares
Distancia del vallado a zanjas, acopios, efc  d > 50cm

Luces Rojas, deberdn tener los elementos de proteccion y permanecerdn
encendidas en horarios de iluminacion insuficiente.
Itinerario peatonal garantizado

Sila acera fuese menor de 150cm a = Acera
Elementos de andamiaje arriostrando a h < 220m, deberdn ser
senalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal
al itinerario.

a=150cm

cantfos vivos, no sean

d=250cm

a=150cm

OBSERVACIONES
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Mediante Resolucién de 9 de Octubre de 2017, del Director de Administracion
Ambiental, se formula el informe ambiental estratégico del Plan Especial de
Ordenacion de la UE-2 y UE-17. Se incluye copia como anexo.

Se debe considerar la afeccion de la obligacion de respetar la época de
reproduccion del vison europeo a los efectos de los siguientes plazos descritos.

El periodo critico de reproduccion se estable del 15 de marzo al 31 de julio.
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PLANIFICACION GENERAL OBRAS
URBANIZACION PUBLICA DE U.E. 2 EN AMOREBIETA-ETXANO

Id  Nombre de tarea Duracion mes 1 | mes 2 | mes 3 I meca — — —
s1 | st | so | s3 | sa | s5 | s6 | s7 | s8 | so | si0 | s11 | s12 | s13 | s14a| s15 | st6 | s17 | s18 | s19 | so0 | s21 | se2 | s23 | s2a | se5 | s26 | s27 |
" IMPLANTACION DE OBRA  5dias —
2| Montaje instalaciones auxiliar3 dias -
3 | Replanteos generales 3 dias -
4 MUROS PERIMETRALES 35 dias
5 | Excavaciones 20 dias S
¢ | Cimentaciones 20 dias e
’ | Alzados 20 dias —
& | Relleno trasdds 10 dfas ——
® 'PASOS ARROYOS 45 dias
0 | Excavaciones 15 dias —— e —
""" Ejecucidn cajones 30 dias e e e e e
2 | Construccion aletas 15 dias ———— e
3| Remates y pasos 15 dias —
4 'INFRAESTRUCTURAS 105 dias
'®  Pluviales 15 dias ————
'® | Fecales 30 dias ———————————
7| Abastecimiento 20 dias e
8 | Electricidad MT 20 dias —
' ' Electricidad BT 20 dias -
201 Alumbrado 20 dias
21 Reposiciones de servicios 40 dias
22 |VIALES Y ACERAS 125 dias T ————
23 Movimientos de tierra 60 dias -
4| Subbases 30 dias
> Bases 20 dias T ——
%6 Aceras 40 dias —
27 Asfaltado 15 dias N —.
26 | Sefializacion 10 dias e
29 ' JARDINERIA Y ACABADOS 40 dias —
30| Revegetacion ribera arroyo  20dias
31 | Zonas verdes y Plantaciones 20dias ——
32 Area de juegos y mobiliario ur20dias ———
33 CONTROL CALIDADYMEDIOAl‘l?)OdIaS [ O IO
34 130 dias

SEGURIDAD Y SALUD
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PRESUPUESTO
TR17-115URB AMOREBIETA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

gla

PRECIO

IMPORTE

01
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTOS
m?2  DEMOL. PAVIMENTO ASFALTICO

Demoliciéon de pavimentos continuos de asfalto de espesor variable,
por medios manuales o mecdanicos, incluyendo corte perimetral con
sierra circular, reparacion de elementos e infraestructuras dafiados en
el proceso de demolicién y rematado del conjunto de pavimentos ane-
X0Ss y recortes una vez terminado el trabajo, picado con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y trans-
porte a planta de tratamiento, canon de depoésito y gestion de residuos
y con pp de medios auxiliares.

m2  DEMOL. PAVIMENTO DE HORMIGON Y ACABADO ASFALTICO

Demolicion de pavimentos continuos de hormigén y acabado asféltico,
de espesor variable, por medios manuales o mecanicos, incluyendo
corte perimetral con sierra circular, reparacion de elementos e infraes-
tructuras dafiados en el proceso de demolicién y rematado del conjun-
to de pavimentos anexos y recortes una vez terminado el trabajo, pica-
do con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, carga y transporte a planta de tratamiento, canon de depo6sito y
gestion de residuos y con pp de medios auxiliares.

m?  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de es-
pesor, incluso carga, barrido, transporte a vertedero o lugar de em-
pleo y canon de vertido.

m2  DEMOLICION ACERA

Demolicion de acera, picado con compresor, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, carga y transporte a planta de trata-
miento, canon de deposito y gestion de residuos y con pp de medios
auxiliares.

m2  DEMOLICION MURO BLOQUE

Demoliciéon de muro bloque, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, carga y transporte a planta de tratamiento, canon de de-
posito y gestién de residuos y con pp de medios auxiliares.

m:  DEMOLICION HORMIGON ARMADO

Demoliciéon de hormigén armado en muros, losas, pasos de arroyos,
etc,, incluso achique de agua en caso necesario, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, carga y transporte a planta de tratamiento,
canon de depdsito y gestion de residuos y con pp de medios auxiliares.

990,00

652,80

260,00

210,00

56,00

173,42

3,69

7,58

2,13

11,81

2,95

26,57

3.653,10

4.948,22

553,80

2.480,10

165,20

4.607,77

10 noviembre 2020
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PRESUPUESTO

TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
01.07 m RETIRADA VALLADO HORMIGON 120,00 6,38 765,60

Retirada de vallado de hormigoén. Incluso limpieza, retirada de escom-
bros a pie de carga y clasificacion de residuos en contenedores, carga
y transporte a planta de tratamiento, canon de dep6sito y gestion de
residuos y con pp de medios auxiliares.

01.08 m?  LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 383,50 3,07 1.177,35

Limpieza, desbroce de terreno, retirada de arbolado y arbustos y exca-
vacion a cielo abierto de primera capa de tierra vegetal, realizada con
medios mecanicos hasta una profundidad media de 50 cm, incluso car-
ga, transporte y canon de vertido en vertedero autorizado. Medido so-

bre planos.
01.09 m DESMONTAJE DE RED ENTERRADA EXISTENTE SANEAMIENTO 230,00 5,54 1.274,20
FECALES

Desmontaje de red enterrada existente saneamiento fecales, incluso
desvio y bombeo en caso necesario, incluso achique de agua en caso
necesario, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y
transporte a planta de tratamiento, canon de depdsito y gestion de re-
siduos y con pp de medios auxiliares.

01.10 m DESMONTAJE DE RED ENTERRADA EXISTENTE PLUVIALES 210,00 5,54 1.163,40

Desmontaje de red enterrada existente saneamiento pluviales, incluso
desvio y bombeo en caso necesario, incluso achique de agua en caso
necesario, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y
transporte a planta de tratamiento, canon de depoésito y gestidon de re-
siduos y con pp de medios auxiliares.

01.11 m DEMOL. Y LEVANTADO BORDILLO HORMIGON 245,00 3,33 815,85

Demolicion y levantado de bordillo de hormigén y cuneta o contracien-
ta si la hubiese, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, carga y transporte a planta de tratamiento, canon de depésito y
gestion de residuos y con pp de medios auxiliares.

01.12 ud  CATA DE LOCALIZACION DE RED 16,00 211,16 3.378,56

Ejecucion de catas de localizacion de las redes soterradas existentes,
incluyendo demoliciones, picajes, excavaciones y actuaciones necesa-
rias hasta descubrir la red, adoptando las medidas necesarias para evi-
tar cualquier dafio en los elementos y redes a mantener y reposiciéon
de los mismos en caso necesario. Incluso limpieza, retirada de escom-
bros a pie de carga y clasificacién de residuos en contenedores, carga
y transporte a planta de tratamiento, canon de depdsito y gestion de
residuos y con pp de medios auxiliares. Medida la superficie realmen-
te ejecutada.
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.13 pa  RETIRADA DE SENALES O CARTEL UN APOYO 1,00 156,31 156,31

Partida alzada de retirada de sefiales de trafico o cartel informativo de
un solo apoyo en aceras, incluso desmontaje de elementos y transpor-
te bien a acopio o depdsito municipal o bien a vertedero autorizado,
incluso canon de vertido.

01.14 pa  RETIRADA DE PLACAS DE HORMIGON 1,00 280,12 280,12

Partida alzada para retirada de placas de hormigén existentes en la fu-
tura parcela verde y area de juegos. Incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga y clasificaciéon de residuos en contenedores,
carga y transporte a planta de tratamiento, canon de depdsito y ges-
tion de residuos y con pp de medios auxiliares.

01.15 ud DESMONTAJE BANCO Y REUTILIZACION 2,00 63,49 126,98

Desmontaje de banco de listones de madera de 2 m de largo, con pies
de fundicidn, incluso anclajes existentes y colocacién en nueva ubilica-
cién y dados de 60x30x20 cm, de hormigéon HM-20 de consistencia
plastica TM 40 mm, incluso anclaje: pernos ciegos. Colocacién: empo-
trado a nivel de pavimento. Tornilleria: acero inoxidable. Incluso exca-
vacion en tierras de consistencia media, replanteo, nivelacion y aplo-
mado. Medida la unidad colocada.

01.16 ud DESMONTAJE PAPELERA Y REUTILIZACION 1,00 51,10 51,10

Desmontaje de papelera de chapa perforada. Material: plancha de ace-
ro de 1.6mm., y base prefabricada de hormigén. Acabado:proteccion
anticorrosiva y acabado en barniz. Escudo del Ayuntamiento grabado
en la tapa superior. Capacidad: 100 L. Anclaje: posee cuatro orificios
pasantes para alojar la tornilleria. Variantes: con sombrero y cenidero
abisagrado. Modelo: DARA con sombrero de funcién D. BENITO o simi-
lar. Incluso anclajes existentes y colocacién en nueva ubicacién, inclu-
so un dado de hormigén HM-20 de consistencia plastica TM 40 mm.
Medida la unidad colocada.

01.17 ud  DESMONTAJE DE BACULO Y REUBICACION 2,00 502,05 1.004,10

Desmontaje de farola existente columna THYLIA dos brazos, de 4-8 m
y reubicacion de la misma (baculo y luminaria) segin plano de alum-
brado, incluyendo cimentacién y pp de medios auxiliares.

01.18 ud DESMONTAJE DE BACULO 8,00 502,05 4.016,40

Desmontaje de farola existente en vial de San Pedro y vial 2, segin pla-
no de alumbrado, incluyendo cimentacién y pp de medios auxiliares.

01.19 ud DESMONTAJE DE LUMINARIAS EN FACHADAS 3,00 27,31 81,93

Desmontaje de luminarias en fachadas situadas en vial 2, incluso cable-
ado por fachada.
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01.20 m DESMONTAJE LINEA AEREA TELEFONICA 253,00 11,97 3.028,41
Desmontaje de linea aérea existente, segiin documentacion grafica, in-
cluido elementos auxiliares de desconexidn, elevacion y retirada a ver-
tedero, incluido canon vertedero.
01.21 m DESMONTAJE DE RED ENTERRADA EXISTENTE DE 190,00 4,07 773,30
TELECOMUNICACIONES
01.22 m DESMONTAJE DE RED ENTERRADA EXISTENTE DE ALUMBRADO 297,00 4,07 1.208,79
PUBLICO
01.23 m DESMONTAJE DE RED ENTERRADA EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO 385,00 4,07 1.566,95
10 0 . 37.277,54
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0201 MOVIMIENTO TIERRAS GENERAL
0201.01 m3  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO 637,00 3,50 2.229,50
Limpieza y desbroce de terreno, excavacién realizada con medios me-
canicos hasta una profundidad media de 50 cm, incluso carga, trans-
porte y canon de vertido en vertedero autorizado. Medido sobre pla-
nos.
0201.02 m?  EXCAVACION CIMENTACION 1680,11 636  10.685,50
Excavacion en todo tipo de terreno, realizada con medios mecanicos y
manuales si fuera necesario, con agotamiento de agua, incluso carga,
perfilado y transporte, p.p. de entibaciones y canon de vertido en ver-
tedero autorizado. Medido sobre plano de perfiles transversales.
0201.03 m3  RELLENO EXTERIOR ADECUADO HASTA PLATAFORMA 1371,40 11,52 15.798,53
Relleno de material adecuado segin PG3 procedente del exterior a la
parcela, procedente de préstamo, incluso suministro del material, pre-
paracion previa, extendido, nivelado, humectacién y compactado. Me-
dido el volumen ejecutado.
TOTAL Q2071 s ssssss s sssssssssssassssssssaes 28.713,53
0202 MOVIMIENTO TIERRAS INVENTARIADAS
020200 NOTA
020200.01 NOTA 1,00 0,00 0,00
El movimiento de tierras en suelos inventariados se valorara teniendo
en cuenta el proceso de excavacion, donde debera acopiarse el terreno
para su caracterizacion, y el vertido del mismo a vertedero autorizado
y especifico para el tipo de suelo (inicialmente inertes).
TOTAL 020200 ....cocecccrcrmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaes 0,00
020201 TALLERES AEFA / RCS 48003-00044
02020101 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02020101.01 m® EXCAVACION CIMENTACION 236,25 12,22 2.886,98
Excavacion en todo tipo de terreno, realizada con medios mecanicos y
manuales si fuera necesario, con agotamiento de agua, incluso carga,
perfilado y transporte, p.p. de entibaciones y canon de vertido en ver-
tedero autorizado. Medido sobre plano de perfiles transversales.
TOTAL 02020101 ....occcrcrsasssmsesmsessssssssssssssssssssssssasssasssasssassssssses 2.886,98
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02020102 INFRAESTRUCTURAS
0202010201ABASTECIMIENTO
8,80 14,09 123,99

0202010201.00m*  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFL.C/AGOT.AGUA

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacién sobrantes a lugar
de reutilizacién o a planta de tratamiento con canon de deposito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.

...................................... 123,99

TOTAL 0202010201 ...ccvcrureercurenesesssnens
020201020ZLECTRICIDAD
0202010202RED BAJA TENSION
02020102020191 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M 39,50 14,09 556,56
Excavacién en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasi-
ficar, con pequefia entibacién en caso necesario en algunas zonas y
agotamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de
la zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacion sobrantes a lugar de reutilizacién o a planta de trata-
miento con canon de depdsito y gestién de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
TOTAL 020201020201.....coccermurenrsesrenes 556,56
020201020202D ALUMBRADO
020201020202/031 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M 6,80 14,09 95,81
Excavacion en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasi-
ficar, con pequeina entibacién en caso necesario en algunas zonas y
agotamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de
la zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacidn sobrantes a lugar de reutilizacién o a planta de trata-
miento con canon de depoésito y gestidn de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
TOTAL 020201020202.......cceerrnseesesses 95,81
TOTAL 0202010202 ....cvrermrcrsmseessmsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesess 652,37
TOTAL 02020102 ....ocrrrmrcsmsmsesmssmsssssssssssssssssssssssssssssassssssassssssssassss 776,36
TOTAL 0202071 ...civciinsmsnsmmssmssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassssss 3.663,34
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gla

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

020202

02020201
02020201.01

02020203

SIERRAS ITURBE / RCS 48003-00148

DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTOS
m?  LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO

Limpieza, desbroce de terreno, retirada de arbolado y arbustos y exca-
vacion a cielo abierto de primera capa de tierra vegetal, realizada con
medios mecanicos hasta una profundidad media de 50 cm, incluso car-
ga, transporte y canon de vertido en vertedero autorizado. Medido so-
bre planos.

TOTAL 02020201.......ccccveimiminrsinsssnsnsasanns

INFRAESTRUCTURAS

020202030I1ABASTECIMIENTO
0202020301.0m*  EXCAV.ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavacién en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacion sobrantes a lugar
de reutilizacién o a planta de tratamiento con canon de depésito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL 0202020301.......cccvrricininsnsanans

020202030SANEAMIENTO

0202020302 VIALES
0202020302011 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacion
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacion sobrantes a lugar
de reutilizacion o a planta de tratamiento con canon de depoésito y ges-
tién de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.

472,50 4,82

53,20 14,09

93,00 14,09

TOTAL 020202030201.......cccounmmususesens

020202030XELALES
0202020302021  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacién sobrantes a lugar
de reutilizacién o a planta de tratamiento con canon de deposito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.

67,50 14,09

TOTAL 020202030202.........ccoeieisunune

TOTAL 0202020302........cocvrercissnsnsasans

2.277,45

749,59

1.310,37

951,08

951,08

2.261,45
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020202030FELECTRICIDAD

02020203030AD ALTA TENSION
0202020303011831 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M 84,00 14,09 1.183,56

Excavacion en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasi-
ficar, con pequeiia entibacién en caso necesario en algunas zonas y
agotamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de
la zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacion sobrantes a lugar de reutilizacion o a planta de trata-
miento con canon de depdsito y gestion de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

TOTAL 020202030301.......cccceeiunucae 1.183,56

0202020303FED BAJA TENSION
020202030302i11 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M 66,00 14,09 929,94

Excavacion en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasi-
ficar, con pequena entibacién en caso necesario en algunas zonas y
agotamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de
la zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacidon sobrantes a lugar de reutilizacion o a planta de trata-
miento con canon de depoésito y gestion de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

TOTAL 020202030302.......ccounmmurususnns 929,94

0202020303RBD ALUMBRADO
0202020303031 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M 41,20 14,09 580,51

Excavacion en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasi-
ficar, con pequefia entibacién en caso necesario en algunas zonas y
agotamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de
la zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacion sobrantes a lugar de reutilizacion o a planta de trata-
miento con canon de depdsito y gestion de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

TOTAL 020202030303.......c.ccceiunuae 580,51
TOTAL 0202020303.......cccnnmmnmnmimimissssssnssssnssssssssssaa 2.694,01

0202020304’ELECOMUNICACIONES
0202020304.01m®*  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M 85,00 14,09 1.197,65

Excavacion en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasi-
ficar, con pequeina entibacién en caso necesario en algunas zonas y
agotamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de
la zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacidn sobrantes a lugar de reutilizacién o a planta de trata-
miento con canon de depoésito y gestidn de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
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TOTAL 02020203 04........connimmiminininsssssssnisssssssssssssssssssssssasans 1.197,65
TOTAL 02020203 .......cccieimimimmsssssminssssssssssssssssssssssssssssssssassas 6.902,70
TOTAL 020202 ..o 9.180,15

TOTAL Q0202 ... 12.843,49
0 2 Y 41.557,02
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 ESTRUCTURAS

0301 MURO DE HORMIGON

0301.01 m3  HORMIGON NIVELACION HM-20 Y PARA POZOS CIMENTACION 36,14 52,63 1.902,05

Hormigén tipo HM-20 para nivelacion, de espesor 10 cm, extendido,
nivelado y puesto en obra, incluso bombeo, pp de achique, limpieza de
fondos, curado y pp de medios auxiliares.

0301.02 m2  ENCOFRADO PARA CIMENTACION ALZADO MUROS 919,20 15,39 14.146,49

Encofrado para cimentacidn y encofrado en alzado de muros, poste-
rior desencofrado, ejecutando el muro por bataches de 3 m, limpieza,
aplicacion del desencofrante, y p.p.medios auxiliares y de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion, construi-
do segun EHE-08. Medida la superficie de encofrado util.

0301.03 m?  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 552,35 17,81 9.837,35

Encofrado visto en alzado de muros, posterior desencofrado, limpieza,
aplicacién del desencofrante, y p.p.medios auxiliares y de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucidn, construi-
do segin EHE-08. Medida la superficie de encofrado ttil.

0301.04 m?  HORMIGON HA-25 426,23 71,25 30.368,89

Suministro y ejecucién de hormigén HA-25/B/25/Qa en muros, ejecu-
tando el muro por bataches, con arido de didm. maximo 25 mm, con-
sistencia blanda. Elaborado, transportado y puesto en obra segtn ins-
truccion EHE-08 (bombeo en caso necesario) y p.p. de achique, limpie-
za de fondos y curado

0301.05 kg ACERO B-500S 20070,12 0,86 17.260,30

Acero B-500S en muros, incluso corte, doblado, colocacién, pp de ata-
do con alambre recocido, calzos y separadores; puesto en obra segin
EHE-08. Medido en peso nominal de barras segin planos.

0301.06 m2  IMPERMEABILIZACION MUROS 400,00 12,94 5.176,00

Impermeabilizacion muros mediante imprimacion asfaltica, ldmina
drenante nodulada de 500 g/m? de polietileno de alta densidad, pro-
teccidon de lamina impermeabilizante con geotextil adherido, tipo DA-
NODREN 500 Plus, fijada al muro mediante tacos de expansidon y sola-
pada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el
relleno, drenaje trasdos si fuera necesario.

B0 U N 1 s 78.691,08
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0302 PASOS DE ARROYO
0302.01 m?  HORMIGON NIVELACION HM-20 25,14 52,63 1.323,12
Hormigén tipo HM-20 para nivelacion, de espesor 15 cm, extendido,
nivelado y puesto en obra, incluso bombeo, pp de achique, limpieza de
fondos, curado y pp de medios auxiliares.
0302.02 m2  ENCOFRADO PARA CIMENTACION ALZADO MUROS 644,40 15,39 9.917,32
Encofrado para pasos de arroyos y aletas, posterior desencofrado, eje-
cutando el muro por bataches de 3 m, limpieza, aplicacién del desenco-
frante, y p.p.medios auxiliares y de elementos complementarios para
su estabilidad y adecuada ejecucion, construido segin EHE-08. Medi-
da la superficie de encofrado util.
0302.03 m® HORMIGON HA-25 PASOS 169,12 71,25 12.049,80
Suministro y ejecucién de hormigén HA-25/B/25/Qa en pasos de arro-
yo y aletas, incluso pasos de fauna, segin documentacién grafica, con
arido de diam. maximo 25 mm, consistencia blanda. Elaborado, trans-
portado y puesto en obra segun instrucciéon EHE-08 (bombeo en caso
necesario incluso conexién con paso existente, juntas) y p.p. de achi-
que, limpieza de fondos y curado
0302.04 kg ACERO B-500S 23208,00 0,86 19.958,88
Acero B-500S en pasos de arroyo y aletas, incluso corte, doblado, colo-
cacion, pp de atado con alambre recocido, calzos y separadores, inclu-
so conexion con paso existente, juntas; puesto en obra segin EHE-08.
Medido en peso nominal de barras segun planos.
0302.06 m2  IMPERMEABILIZACION EXTERIOR PASOS 249,00 12,94 3.222,06
Impermeabilizacién exterior de pasos de arroyo y aletas mediante im-
primacién asféltica, lamina drenante nodulada de 500 g/m? de polieti-
leno de alta densidad, proteccién de ldamina impermeabilizante con ge-
otextil adherido, tipo DANODREN 500 Plus, fijada al muro mediante ta-
cos de expansion y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terre-
no, lista para efectuar el relleno, drenaje trasdés si fuera necesario.
0302.07 ud  PASO INSTALACIONES VIAL 2 NORTE Y SUR 2,00 3.222,02 6.444,04
Paso y soporte para instalaciones de vial 2, norte:
Abastecimiento fundicién @150
Telefonia 6TPC @110
Electricidad AT 4 4160
Electricidad BT 4 @160
Alumbrado BT 2 3110
10 noviembre 2020 11
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0302.09 ud  PASO INSTALACIONES VIAL 3 1,00  3.870,03 3.870,03

Paso y soporte para instalaciones de vial 3:
Abastecimiento fundicién @150

Telefonia 6TPC 3110

Electricidad BT 48110

Alumbrado 2 3110

Saneamiento PVC @315

3202.10 ud PUENTE DE MADERA - PASO ARROYO BARRIO TANTORTA 1,00 7.879,42 7.879,42

Ejecucion de pasarela de madera sobre el paso Arroyo Tantorta (vial 2
Norte). Incluidos estribos de hormigén sobre los que se ancla median-
te pletinas dos vigas de madera laminada y sobre ellas entablado de
madera que sirve de apoyo a un recrecido de 5 cm de hormigén y aca-
bado ceramico antideslizante, la barandilla serd de piezas verticales
de madera 40x40 mm anclados a las vigas principales lateralmente.
Barnizadas.

TOTAL 0302 ... sssssssas s 64.664,67
B 0 0 7 143.355,75
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CANTIDAD

gla

PRECIO

IMPORTE

04

0401
0401.01

0401.02

0401.03

0401.04

0401.05

0401.06

INFRAESTRUCTURAS

ABASTECIMIENTO
mé  EXCAV.ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacién sobrantes a lugar
de reutilizacién o a planta de tratamiento con canon de deposito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.

m®  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamo,
extendido, humectacién y compactacion en capas de 30 cm de espe-
sor, con un grado de compactacién del 97% del proctor modificado.

mé®  RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-15/P/20/1 V.MAN

Relleno en cruces y puntos singulares con hormigén en masa HM-15
N/mm?2, consistencia plastica, Tmax.20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
cion, incluso vertido por medios manuales y colocacién. Segin
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

m CANLZ ABAS FUNDICION DN 150

Canalizacién de abastecimiento de aguas en tuberia fundicion ductil,
didmetro nominal 150 mm, presiéon normalizada 60 kg/cm2,
NTE/IFA-1; instalacion para enterrar en zanja segin NTE/IFA-11,
PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexion de tu-
beria. Medida la longitud ejecutada.

ud VALV COMPT CRR METAL-METAL 150

Valvula de compuerta con bridas, de hierro fundido, PN-16, cierre me-
tal-metal y didmetro 150 mm; instalacién sobre tuberia en arqueta, se-
gin NTE/IFA-19. Medida la unidad colocada.

ud ARQUETA DE REGISTRO 1,00X1,00 M

Arqueta de registro de dimensiones suficientes para alojar el piecerio
(minimo 1,00x1,00 m). La tapa permite la entrada a la arqueta y la ma-
nipulacion de la valvula. Todas las valvulas son manipuladas desde el
exterior.

Arqueta de hormigén armado HA-25 y espesor superior a 160 mm, de-
pendiendo de las dimensiones de la arqueta. La solera tendra inclina-
cién hacia drenaje de ¥ 50 mm. Maniobra mediante volante. Instala-
cién en arqueta de hormigdn.

310,96

359,64

8,80

444,00

12,00

6,00

8,23

11,10

48,31

57,94

144,54

286,04

2.559,20

3.992,00

425,13

25.725,36

1.734,48

1.716,24
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PRESUPUESTO
TR17-115URB AMOREBIETA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

gla

PRECIO

IMPORTE

0401.07

0401.08

0401.09

0401.10

0401.11

0401.12

0401.13

ud TAPA DE REGISTRO

Tapa de registro de dimensiones @600 mm, en fundicién ductil, abati-
ble hasta 1309, con enclavamiento tipo bisagra, cierre mediante apén-
dice elastico.

Marcadas con: identificacion del fabricante, norma de referencia
EN-124, marca de organismo de certificacion acreditado.
Inscripciones: "Abastecimiento-Edateko ura" y "Amorebieta-Etxanoko
Udala".

ud  ARQUETA ACOMETIDA FUNDICION

Arqueta acometida fundicion compuesta de TE salida brida. Piecerio
de fundicién con bridas. Valvula de compuerta de asiento elastico. Tu-
beria de fundicién. Tubo arqueta en PVC teja D-110. Tuberia general
de fundicién DN-150 mm. Ubicada en zona préxima tuberia general.

ud TAPA DE REGISTRO ACOMETIDA

Tapa de registro acometida de dimensiones exteriores 300x300 mm,
de fundicidn nodular, cierre antirrobo con tornillo de tapa e inscrip-
cién "Acometida - Ur Hartunea"

ud T FUNDICION #150MM GRAMAL150

Te de fundicién de 150 mm de didmetro con ramal a 902 de 150 mm,
revestida con pintura bituminosa, con bridas, juntas elastoméricas de
estanqueidad, contrabridas, tornillos y tuercas. Medida la unidad ins-
talada.

ud  ANCL DERIVACION EN T TB 150<@<250

Anclaje para derivacion en T en tuberias de abastecimiento de diame-
tro 150<@<250 mm y presidn de trabajo de 10 atm, de dimensiones
1,60x1,20x0,95 y pasatubos de anclaje de 0,40x0,60x0,60 en hormigén
HA-25/P/40 y armaduras de acero B-400S en una cuantia de 95 Kg. In-
cluso vertido, compactado y curado. Ejecutado segin NTE-IFA. Medi-
do segun planos.

ud ANCL LLAVES TB 80<@<150

Anclaje para llaves en tuberias de abastecimiento de didmetro
80<¢<150 mm y presion de trabajo de 10 atm, de dimensiones
1,00x0,80x0,53 y pasatubos de anclaje de 0,80x0,40x0,50 en hormigén
HA-25/P/40 y armaduras de acero B-400S en una cuantia de 29 Kg. In-
cluso vertido, compactado y curado. Ejecutado segin NTE-IFA. Medi-
do segun planos.

ud  CODO 902 FUND #150MM

Codo de 902 de fundicién de 150 mm de didmetro, revestida con pintu-
ra bituminosa, con bridas, juntas elastoméricas de estanqueidad, con-
trabridas, tornillos y tuercas. Medida la unidad terminada.

6,00

6,00

6,00

8,00

8,00

16,00

8,00

94,09

111,48

94,09

294,23

276,69

86,17

236,94

564,54

668,88

564,54

2.353,84

2.213,52

1.378,72

1.895,52
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PRESUPUESTO
TR17-115URB AMOREBIETA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0401.14 ud ANCL CODO DE 90° TB 150<@<250 8,00 282,80 2.262,40
Anclaje para codo de 902 en tuberias de abastecimiento de didmetro
150<¢<250 mm y presion de trabajo de 10 atm, de dimensiones
1,45x1,25x0,97 y pasatubos de anclaje de 1,30x(0,3+0,45)x0,57 en
hormigén HA-25/P/40 y armaduras de acero B-400S en una cuantia
de 67 Kg. Incluso vertido, compactado y curado. Ejecutado segin
NTE-IFA. Medido segun planos.
0401.15 ud HIDRANTE DE INCENDIOS 4,00 1.049,38 4.197,52
Hidrante enterrado de incendios con las siguientes caracteristicas:
- Didmetro nominal: 100 mm
- Cuerpo de fundicién ductil
-Cierre por valvula de asiento elastico
- Dispositivo de vaciado automatico
- Salida tipo Barcelona DN-70
- Maniobra: volante
- Instalacién en arqueta de hormigén de 1,5 m x 1,00 m, h=1,30 m
- Inscripcién: "Bomberos/Suhiltzaileak"”
De la marca comercial Saint-Gobein, segiin especificaciones del Ayun-
tamiento de Amorebieta.
0401.16 ud  VALVULA DE CORTE TIPO ACOMETIDA ADICIONAL AL HIDRANTE 4,00 133,06 532,24
Valvula de corte, tipo acometida, a instalar antes de los hidrantes, co-
mo valvula adicional de didmetro 100 mm.
0401.17 ud  CONEXION A RED EXISTENTE 6,00 337,08 2.022,48
Conexidn a red existente de abastecimiento.
0401.18 m MALLA SENALIZADORA DE PVC DE 30CM. 444,00 0,73 324,12
Malla de PVC de sefializacion en color azul; de 30 cm de ancho, fabrica-
da segiin norma AFNOR NF T45 080 de ix 1986."Tendida sobre canali-
zaciones de abastecimiento.
B0 7 I 1 55.130,73
0402 SANEAMIENTO
040201 PLUVIALES
040201.01 m3  EXCAV.ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 788,00 7,17 5.649,96
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacién sobrantes a lugar
de reutilizacién o a planta de tratamiento con canon de deposito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.
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TR17-115URB AMOREBIETA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

gla

PRECIO

IMPORTE

040201.02

040201.03

040201.04

040201.05

040201.06

040201.07

mé®  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVADO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes excavacion,
extendido, humectacién y compactacion en capas de 30 cm de espe-
sor, con un grado de compactacién del 97% del proctor modificado.

m®  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactacién en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.

mé®  RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-15/P/20/1 V.MAN

Relleno en cruces y puntos singulares con hormigén en masa HM-15
N/mm?2, consistencia plastica, Tmax.20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ciéon, incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segin
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

ud ARQUETA DE REGISTRO 60X60

Arqueta de paso de 60x60 cm y profundidad variable hasta un maxi-
mo de 2,00 m, formada por solera de hormigén en masa H-100 de 10
cm de espesor, con formacién de pendientes, anillo de hormigén prefa-
bricado cuadrado o redondo, tapa estanca con junta, de fundicién en
apta para trafico pesado D-400 con identificacion del tipo de red al
que pertenece, y conexion de tubos de entrada y salida. Construida se-
gin NTE-ISS-51. Medida la unidad terminada.

ud  POZO REG. DE HORMIGON PREFABRICADO @ 1,00 M - H=1,5-2,5M

Pozo de registro de @ 1 m y profundidad variable entre 1,5 y 3 m. for-
mado por anillo de hormigén prefabricado el cual consta de una base
para conexion de tuberias, solera de hormigén, anillos de hormigén y
pieza conica para colocar la tapa de fundiciéon de 60x60, tapa estanca
con junta, de fundicién apta para trafico pesado D-400 con identifica-
cion del tipo de red al que pertenece, incluye juntas de goma entre pie-
zas para asegurar la estanqueidad del pozo, pates de polipropileno y
conexion de tubos de entrada y salida. Marca SAMEN o modelo simi-
lar. Medida la unidad totalmente terminada.

ud POZO TOMA MUESTRAS Y CONTROL TOMA MUESTRAS
Pozo toma muestras y control toma muestras.

616,70

176,20

18,00

10,00

2,00

1,00

2,37

4,19

48,31

361,41

833,32

571,41

1.461,58

738,28

869,58

3.614,10

1.666,64

571,41
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
040201.08  ud  POZO REG. DE HORMIGON PREFABRICADO @ 1,00 M - H=2,5-4,5M 1,00  1.064,85 1.064,85

Pozo de registro de @ 1 m y profundidad variable entre 2,5 y 4.5 m for-
mado por anillo de hormigén prefabricado el cual consta de una base
para conexion de tuberias, solera de hormigén, anillos de hormigén y
pieza conica para colocar la tapa de fundiciéon de 60x60, tapa estanca
con junta, de fundicién apta para trafico pesado D-400 con identifica-
cion del tipo de red al que pertenece, incluye juntas de goma entre pie-
zas para asegurar la estanqueidad del pozo, pates de polipropileno y
conexion de tubos de entrada y salida. Marca SAMEN o modelo simi-
lar. Medida la unidad totalmente terminada.

040201.09 ud REACOTAR TAPA ARQUETA 3,00 76,04 228,12

Desmontaje de tapa y marco de fundiciéon de pozo/arqueta, replanteo
de nuevas cotas de acabado y ajuste de la tapa a la cota de acabado fi-
nal, incluyendo el corte, picado y adaptacion de anillo superior en caso
de que haya que bajarlo o reposicion del ltimo anillo en caso de que
haya que elevarla, incluso cortes de pavimentos y pequefias excavacio-
nes laterales, cortes, juntas, colocacion de la tapa retirada, recibidos,
remates. Medida la unidad totalmente terminada tras el ajuste de la
cota de la tapa a la cota final.

040201.10 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160 10,00 12,90 129,00

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un diametro de 160 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

040201.11 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 10,00 13,61 136,10

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de 200 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

040201.12 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250 10,00 15,84 158,40

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un diametro de 250 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
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040201.13 m  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315 423,00 18,52 7.833,96

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un diametro de 315 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

040201.14 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=400 20,00 22,75 455,00

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de 400 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

040201.15 m TUB.ENT. HM CIRC. 60KN/M2 E-C 500 MM. 20,00 126,57 2.531,40

Colector de saneamiento enterrado de hormigén en masa centrifuga-
do de seccion circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y didmetro 500
mm., con unién por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

040201.16 ud  SALIDA DE PLUVIALES AL RiO 1,00  1.248,51 1.248,51
Salida de pluviales al rio

TOTAL 040201 ......covmiriininsnisssnsmsnssssissssssssssssssssssssssssssssssassas 28.356,89

040202 FECALES
040202.01 ud  SEPARADOR AGUAS RESIDUALES 1,00  2.617,50 2.617,50

Suministro, montaje y conexionado de separador de aguas residuales,
con dos compartimentos: desarenador y recolector con filtro, con ca-
pacidad de 1650 1, 102,5 cm. de altura, 315 mm. de didmetro de tube-
ria de salida y 315 mm. de entrada, enterrado con cota de entrada de
tuberia a -3 m, con solera de hormigén en masa, con conos de registro
hasta cota de acabado, patés y tapa de hormigdén D-400, sin incluir pre-
paracion del terreno.
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040202.02 m* EXCAV.ZANJA TERRENO S/CLASIFL.C/AGOT.AGUA 650,50 7,17 4.664,09

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacion
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacion sobrantes a lugar
de reutilizacion o a planta de tratamiento con canon de depoésito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.

040202.03 mé  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVADO 490,00 2,37 1.161,30

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes excavacion,
extendido, humectacién y compactacién en capas de 30 cm de espe-
sor, con un grado de compactacién del 97% del proctor modificado.

040202.04 m®  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO 140,00 4,19 586,60

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactacion en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.

040202.05 mé®  RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-15/P/20/1 V.MAN 15,40 48,31 743,97

Relleno en cruces y puntos singulares con hormigén en masa HM-15
N/mm?2, consistencia plastica, Tmax.20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
cion, incluso vertido por medios manuales y colocacién. Segin
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

040202.06 ud ARQUETA DE REGISTRO 60X60 7,00 361,41 2.529,87

Arqueta de paso de 60x60 cm y profundidad variable hasta un maxi-
mo de 2,00 m, formada por solera de hormigén en masa H-100 de 10
cm de espesor, con formacion de pendientes, anillo de hormigén prefa-
bricado cuadrado o redondo, tapa estanca con junta, de fundicién en
apta para trafico pesado D-400 con identificacion del tipo de red al
que pertenece, y conexion de tubos de entrada y salida. Construida se-
gin NTE-ISS-51. Medida la unidad terminada.

040202.07 ud  POZO REG. DE HORMIGON PREFABRICADO @ 1,00 M - H=1,5-2,5M 3,00 833,32 2.499,96

Pozo de registro de @ 1 m y profundidad variable entre 1,5 y 3 m. for-
mado por anillo de hormigén prefabricado el cual consta de una base
para conexidén de tuberias, solera de hormigén, anillos de hormigén y
pieza cénica para colocar la tapa de fundicién de 60x60, tapa estanca
con junta, de fundicién apta para trafico pesado D-400 con identifica-
cion del tipo de red al que pertenece, incluye juntas de goma entre pie-
zas para asegurar la estanqueidad del pozo, pates de polipropileno y
conexién de tubos de entrada y salida. Marca SAMEN o modelo simi-
lar. Medida la unidad totalmente terminada.
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040202.08  ud  POZO REG. DE HORMIGON PREFABRICADO @ 1,00 M - H=2,5-4,5M 2,00  1.064,45 2.128,90

Pozo de registro de @ 1 m y profundidad variable entre 2,5 y 4.5 m for-
mado por anillo de hormigén prefabricado el cual consta de una base
para conexion de tuberias, solera de hormigén, anillos de hormigén y
pieza conica para colocar la tapa de fundiciéon de 60x60, tapa estanca
con junta, de fundicién apta para trafico pesado D-400 con identifica-
cion del tipo de red al que pertenece, incluye juntas de goma entre pie-
zas para asegurar la estanqueidad del pozo, pates de polipropileno y
conexion de tubos de entrada y salida. Marca SAMEN o modelo simi-
lar. Medida la unidad totalmente terminada.

040202.09 ud REACOTAR TAPA ARQUETA 2,00 76,04 152,08

Desmontaje de tapa y marco de fundiciéon de pozo/arqueta, replanteo
de nuevas cotas de acabado y ajuste de la tapa a la cota de acabado fi-
nal, incluyendo el corte, picado y adaptacion de anillo superior en caso
de que haya que bajarlo o reposicion del ltimo anillo en caso de que
haya que elevarla, incluso cortes de pavimentos y pequefias excavacio-
nes laterales, cortes, juntas, colocacion de la tapa retirada, recibidos,
remates. Medida la unidad totalmente terminada tras el ajuste de la
cota de la tapa a la cota final.

040202.10 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 10,00 13,61 136,10

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un diametro de 200 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

040202.11 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250 10,00 15,84 158,40

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de 250 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

040202.12 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315 140,00 18,52 2.592,80

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un diametro de 315 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

TOTAL 040202 ......cccocvimnmmmmmmnsssssssssssssssssssssssssns 19.971,57
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PRESUPUESTO

TR17-115URB AMOREBIETA

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
B0 N I T S —— 48.328,46

0403 RED BOCAS DE RIEGO

0403.01 ud  BOCA DE RIEGO DE 40MM. 5,00 325,13 1.625,65

Boca de riego de las siguientes caracteristicas:

Didmetro nominal: 40 mm

Arqueta, tapa y cuerpo de fundicidn dtctil

Cierre elastico

Tapa con cierre antirrobo

Marco de arqueta rectangular

Salida tipo Barcelona DN-70

maniobra: cuadradillo 30x30

Recubrimiento interior y exterior de epoxi axul.

Acometida a la red mediante collarian de fundiciéon y fleje de acero ino-
xidable. Piecerio de laton. Tuberia 1 1/4" PE b.d. 10 atm. Inscripcidn:
"Boca de riego-Ur-Hargunea".

0403.02 ud  CONTADOR BOCAS RIEGO DN 40 2,00 179,58 359,16
Suministro y colocacion de contador de agua de 40 mm, grifo de prue-
ba.

0403.03 m TUBERIA POLIETILENO DN40 MM. 300,00 17,64 5.292,00

Tuberia de polietileno sanitario, Saiplen o similar, de 40 mm. de dia-
metro nominal, de alta densidad y PN 16 atm., UNE-EN-12201, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ra-
males de longitud superior a 3 m., y sin proteccién superficial.
s/CTE-HS-4.

0403.04 ud  PROGRAMADOR MODULAR SMARTLINE 2,00 167,24 334,48

Programador modular SmartLine SL1600 AC, de 4 a 16 estaciones. M6-
dulos de 4 estaciones intercambiables activos. Modo de funcionamien-
to estandar y modo de ajuste automatico segiin datos de estaciéon me-
teoroldégica. Boton de activacién/desactivaciéon segin sensor de llu-
via/hielo. Cuatro programas A,B,C y D que pueden activarse simultane-
amente. Activaciéon manual.

8 horas de inicio por programa. Memoria EPROM no volatil. Tiempo
de funcionamiento configurable de 1 minuto a 9 horas 55 minutos. Se-
leccién de dias de riego. Porcentaje de estacién ajustable segiin pro-
grama o mes a todo un afio. Medidor multiple sobre la placa para reali-
zar una prueba de diagnoéstico del sistema. Localizador de valvulas.
Valvula maestra de secuencia de tiempos de intervalo entre zonas con-
figurables para la activacion.

Opcién de Monitor meteorolégico SLW20 integrable con el programa-
dor.
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

gla

PRECIO

IMPORTE

0403.05

0403.06

0403.07

0404

040400
040400.01

040401

04040101
04040101.01

ud  ELECTROVALVULA SERIE 21000 1-1/2" AC WEATHERMATIC

Electrovalvula Serie 21000 de 1-1/2" AC con actuador manual Weat-
hermatic de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, Presion de
trabajo 10 atm. Actuaciéon 24 V AC 5,5 VA. Sistema exclusivo de auto-
limpieza del diafragma y proteccidon ante roturas y golpes de ariete.5
afios de garantia.Con Flitro de anillas 120 mesh y arqueta.Instalada y
probada.

ud ARQUETA DE PVC

Arqueta de PVC de planta rectangular para la instalacién de electroval-
vulas y/o accesorios de riego, con tapa de poliprotileno en color ver-
de, i/drenaje y arreglo de las tierras, instalada, preparada para reves-
tir segun el acabado de plaza.

ud MP ROTATOR 3000 9M. ARCO REGULABLE

MProtator, aspersor rotativo multichorro de trayectorias multiples.
Con pluviometria ajustada a distintos sectores y alcances. Sistema de
doble emergencia y efecto autolimpiante. Filtro desmontable.
MProtator 3000 de arco regulable y con un alcance entre 6.7 y 9 me-
tros en funcién de la presion. Alcance regulable hasta un 25%. El tipo
de conexion es de tipo rosca hembra.

La partida incluye el MPRotator, cuerpo emergente con valvula anti-
drenante y muelle de acero inoxidable, alargador de 1/2" y collarin.
Instalado y probado.

7,00

1,00

8,00

70,79

113,36

17,72

TOTAL 0403 ...

ELECTRICIDAD

NOTAS
NOTA GENERAL:
Pendiente de recibir especificaciones de la compaifiia distribuidora

IBERDROLA, por lo que las partidas de este capitulo tendran una revi-
sion.

1,00

0,00

TOTAL 040400 ...

RED ALTA TENSION

DESMONTA]JES
m  DESMONTAJE LINEA AEREA AT

Desmontaje de linea aérea existente, segin documentacion grafica, in-
cluido elementos auxiliares de desconexién elevacién y retirada a ver-
tedero, incluido canon vertedero.

113,00

15,77

495,53

113,36

141,76

8.361,94

0,00

0,00

1.782,01
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PRESUPUESTO
TR17-115URB AMOREBIETA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04040101.02 PA DESMONTAJE DE CT 224 BARRIO OGUENA 1,00 1.003,28 1.003,28
Desmontaje de Centro de Transformacion existente 224 ubicado en ba-
rrio Oguena en torre de alta tension, junto con el centro de secciona-
miento correspondiente.
TOTAL 04040101 .....ccivnmnimnmmsmnmmsmsssssmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssnes 2.785,29
04040102 CANALIZACION RED ALTA TENSION
04040102.01 ud APOYO FIN DE LINEA TIPO C-2000 14 E 1,00 1.982,39 1.982,39
Apoyo fin de linea tipo C-2000 14E. Totalmente instalado. (no incluido
accesorios, crucetas, etc.).
04040102.02 ud CIRCUITOS DE EXPULSION 3,00 419,68 1.259,04
Circuitos de expulsion tipo XS 24 kV y 40 A. Totalmente instalado
04040102.03 ud PARARRAYOS AUTOVALVULARES 3,00 214,04 642,12
Pararrayos altuvalvulares tipo RAYCHEM de 15 kV y 10 kA. Normas ID
NI 75.30.02. Totalmente instalado.
04040102.04 m3 EXCAV.ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M 159,75 7,17 1.145,41
Excavacion en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasi-
ficar, con pequena entibacién en caso necesario en algunas zonas y
agotamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de
la zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacidon sobrantes a lugar de reutilizacion o a planta de trata-
miento con canon de depoésito y gestion de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
04040102.05 m® RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO 97,63 4,19 409,07
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactacién en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.
04040102.06 m® RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-20/P V.MAN 26,95 48,31 1.301,95
Relleno con hormigén en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica,
Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacién. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

gla

PRECIO

IMPORTE

04040102.07

04040102.08

04040102.09

04040103
04040103.01

ud ARQUETA REGISTRABLE MODULAR SIMPLE

Arqueta registrable modular 1x1 m, prefabricada de hormigdn, doble
tapa fundicion para paso vehiculos pesados, profundidad 1,6 m, pro-
fundidad 1,4 m, incluyendo excavacidn, relleno y compactacidon, homo-
logada por compafiia suministradora y pp de tapa de fundiciéon. Mar-
cas homologadas: prefabricados LIZAUR, ELEMENTOS DE FI]ACI()N,
S.A.y POSTES NERVION. Medida la unidad ejecutada.

m CUATRO TUBOS DE 160 MM+ 1 TETRATUBO DE 4X40MM

Suministro y montaje de 4 tubos de didmetro 160 mm + 1 tetratubo
de 4x40 mm (exentos de halégeno), para linea de media tensién colo-
cados a profundidad sefalada en proyecto, incluso tendido de con-
ductos, pp de juntas de derivaciones, piezas especiales, placa PVC pro-
teccion, banda sefalizacion, entronque y recibido.

Nota: sera obligatorio por parte del Director de Obra de la contrata la
entrega del "Certificado Paso de Testigo" (Documento tipo compafiia
suministradora).

m BANDA DE SENALIZACION DE POLIETILENO

Banda de sefializacion de polietileno de color de color amarillo tipo
IBERDROLA de 20 cm. de ancho y con una alma metalica. Totalmente
instalada, conexionada y en funcionamiento.

12,00

355,00

355,00

328,41

19,56

0,44

TOTAL 04040102......ccconmnmnmmmmmmmimsmssnssssssssssssssssssssssssssss

RED ELECTRICA ALTA TENSION
m  RED M.T.ACERA 3(1X240) AL 2/20KV

Red eléctrica de media tensidn enterrada bajo acera, realizada con un
circuito de cables conductores de HEPR-Z1 marca Pirelli serie Voltale-
ne 3(1x240) mm? 12-20 KV., con aislamiento de dieléctrico seco, for-
mados por: conductor de aluminio compacto de seccién circular, pan-
talla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de eti-
leno-propileno (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semi-
conductora pelable no metélica asociada a una corona de alambre y
contraespira de cobre y cubierta termoplastica a base de poliolefina,
empalmes homologados por compafiia suminstradora, en instalacién
subterranea bajo acera o vial, incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable y prue-
bas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

230,00

27,07

TOTAL 04040103......ocirrrmissinsmsssisssssssssssssssssssssssssassas

3.940,92

6.943,80

156,20

17.780,90

6.226,10
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CODIGO
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CANTIDAD

gla

PRECIO

IMPORTE

04040104
04040104.01

04040104.02

04040104.03

04040104.04

04040104.05

04040104.06

04040104.07

CENTRO DE TRANSFORMACION
ud NOTA

El centro de transformacién debe ser telegestionado, seglin especifica-
ciones y exigencias de Iberdrola o compafiia Suministradora, incluyen-
do todos los elementos necesarios para dicha automatizacién y legali-
zaciones y pruebas necesarias hasta su correcto funcionamiento y
aprobacion por compafifa suministradora.

ud  CENTRO DE TRANSFORMACION EN SUPERFICIE SOBREELEVADO

Centro de transformacién en superficie compuesto por:

1 Envolvente monobloque de hormigén tipo caseta (s/norma IEC
62271-202), de instalacion en superficie y maniobra interior PFU-5 /
24KV, con capacidad para un transformador, de dimensiones
exteriores de 6.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.585
mm de altura vista. Segin normativa Vigente.

1 Celda modular de linea CGMCOSMOS-L, corte y aislamiento integral
en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC
62271-103), conexién-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24KkV,
In=400A / Icc=16KA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras).
Incluye indicador presencia tension.

1 Celda modular de proteccion con ruptofusible CGMCOSMOS-P, corte
y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posicio-
nes (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexién-seccionamientodoble

puesta a tierra. Vn=24KkV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual
(Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tension.

ud TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION

Transformador trifasico de distribucion, hermético de llenado inte-
gral, de refrigeracion natural en aceite, 400kVA 13,2/B2 norma NI Vi-
gente-Ecodisefio, con pasatapas enchufables.

ud  FUSIBLES MT HASTA 63 A (16/24 KV)

ud CONECTOR ATORNILLADO

Conector atornillable simétrico en T s/24kV - 6304, Euromold tipo -
K-400 TB para cable . 240mm?2 Al

ud  INTERCONEXION MT

Interconexion M.T. Borna/Borna. (longitud maxima aproximada por
fase, 9 m)

ud  ALUMBRADO Y TIERRAS INTERIORES DEL PREFABRICADO

Alumbrado y tierras interiores del prefabricado, incluso defensa del
trafo.

0,00

1,00

1,00

3,00

12,00

1,00

1,00

0,00

18.275,87

6.208,40

41,62

92,89

798,90

859,09

0,00

18.275,87

6.208,40

124,86

1.114,68

798,90

859,09
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gla

PRECIO IMPORTE

04040104.08

04040105
04040105.01

04040105.02

04040105.03

04040105.04

04040105.05

04040106
04040106.01

ud BANQUILLO AISLANTE
Banquillo Aislante y Cartel de 12 Auxilios (Zona Cia).

1,00

75,81 75,81

TOTAL 04040104 ..o 27.457,61

RED DE TIERRAS CENTRO DE TRANSFORMACION
m CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 50 MM2

Conductor de cobre desnudo recocido de 50 mm2 de seccién nominal
y una resistencia eléctrica a 202C no superior a 0,524 Ohm/km, coloca-
do enterrado a una profundidad de 80 cm de la dltima solera transita-
ble e incluyendo parte proporcional y grapas de conexioén de acero gal-
vanizado en caliente. Completamente instalado.

m TUBO FLEXIBLE PVC 95 MM

Tubo flexible de PVC reformado de 95 mm de didmetro. Tendido en
zanja, incluso uniones y accesorios.

ud PICADE COBREDE2M

Pica de cobre de 2 m de longitud y 19 mm de didmetro clavada verti-
calmente en el terreno y unida a la malla mediante grapa. Incluye re-
gistro de control con desconectador y barra equipotencial. Completa-
mente instalada. Marca/modelo: INGESCO o equivalente.

ud ARQUETA PARA PICA DE TIERRA
Arqueta de PVC para alojamiento de pica de tierra. Montada y recibida.

ud  PUENTE COMPROBACION

Puente comprobacién y seccionadro de tierra CEN4-PT-20117, monta-
do.

80,00

10,00

3,00

2,00

1,00

16,58 1.326,40

10,04 100,40

16,58 49,74

156,30 312,60

92,89 92,89

TOTAL 04040105 .....corimrimsmsmsssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssses 1.882,03

LEGALIZACION DE LA INSTALACION

ud  LEGALIZACION DE LA INSTALACION

Preparacion de toda la documentacion de obra de la instalacién de Al-
ta Tension necesaria para su legalizacion, segun pliego de condiciones

generales de la compaiiia distribuidora e instrucciones de la Direccion
Facultativa.

1,00

914,08 914,08

TOTAL 04040106........conmnmmmmmmmmmnmmnnsmsnsssssssssssssssssssssssssssss 914,08

TOTAL 040401 ... 57.046,01
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gla

PRECIO IMPORTE

040402

04040201
04040201.01

04040202
04040202.01

04040202.02

04040202.03

04040202.04

04040202.05

RED BAJA TENSION

DESMONTA]JES
m DESMONTAJE DE RED AEREA DE BT EXISTENTE

Desmontaje de linea aérea de BT existente, segiin documentacion gra-
fica, incluido elementos auxiliares de desconexidn, elevacién y retira-
da a vertedero, incluido canon de vertedero.

700,51

6,56 4.595,35

TOTAL 04040201 ........cosieirirmiisissminssssissssssssssssssssssssssssssssassas 4.595,35

CANALIZACION RED BAJA TENSION
m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M

Excavacion en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasi-
ficar, con pequena entibacién en caso necesario en algunas zonas y
agotamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de
la zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacidon sobrantes a lugar de reutilizacion o a planta de trata-
miento con canon de depoésito y gestion de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

m®  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactacién en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.

mé®  RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-20/P V.MAN

Relleno con hormigén en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica,
Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacién. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

m BANDA DE SENALIZACION DE POLIETILENO

Banda de sefializacién de polietileno de color de color amarillo tipo
IBERDROLA de 20 cm. de ancho y con una alma metdlica. Totalmente
instalada, conexionada y en funcionamiento.

ud ARQUETA REGISTRABLE MODULAR SIMPLE

Arqueta registrable modular 1x1 m, prefabricada de hormigdn, doble
tapa fundicion para paso vehiculos pesados, profundidad 1,6 m, pro-
fundidad 1,4 m, incluyendo excavacidn, relleno y compactacidon, homo-
logada por compafiia suministradora y pp de tapa de fundiciéon. Mar-
cas homologadas: prefabricados LIZAUR, ELEMENTOS DE FI]ACI()N,
S.A.y POSTES NERVION. Medida la unidad ejecutada.

192,00

208,25

40,00

595,00

16,00

7,17 1.376,64

4,19 872,57

48,31 1.932,40

0,44 261,80

438,71 7.019,36
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gla

PRECIO
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04040202.06

04040203
04040203.01

04040203.02

040403
040403.01

040403.02

040403.03

m CUATRO TUBOS PARA INSTALACION ELECTRICA 160 MM

Suministro y montaje de CUATRO tubos de 160 mm de (exentos de ha-
l6geno), colocado a profundidad sefialada en proyecto, incluso tendi-
do de conductos, pp de juntas de derivaciones, piezas especiales, pla-
ca PVC proteccidn, banda sefalizacion, entronque y recibido.

Nota: sera obligatorio por parte del Director de Obra de la contrata la
entrega del "Certificado Paso de Testigo”

595,00

18,07

TOTAL 04040202......ccconmnmnmmnmmmmimmsmsssssssssssssssssssssssss

RED ELECTRICA DE BAJA TENSION
m  CABLE CU 2[4(1X150)+T]

Distribucién en cable de cobre unipolar con aislamiento RZ-1K 0,6/1
KV de 2[4(1X150)+T] mm?2, grapado y colocado incluso terminales,
bornas, rotulacién, queda incluida medicion de cable de tierra.

m CABLE CU 4X35+T

Distribucién en cable de cobre unipolar con aislamiento RZ-1K 0,6/1
KV de 4X35+T mm2, grapado y colocado incluso terminales, bornas,
rotulacion, queda incluida medicion de cable de tierra.

50,00

26,60

16,18

TOTAL 04040203.......cconmnmnmmmnmmmmmssssssssssssssssssss

TOTAL 040402 ..o

RED ALUMBRADO
m®  EXCAV.ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M

Excavacion en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasi-
ficar, con pequefia entibacién en caso necesario en algunas zonas y
agotamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de
la zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacion sobrantes a lugar de reutilizacién o a planta de trata-
miento con canon de depdsito y gestion de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

m®  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactacién en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.

m*  RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-20/P V.MAN

Relleno con hormigén en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica,
Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacidn. Segiin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

210,00

180,60

77,40

7,17

4,19

48,31

10.751,65

22.214,42

15.827,00

809,00

16.636,00
43.445,77

1.505,70

756,71

3.739,19
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040403.04

040403.05

040403.06

ud ARQUETA MOD. AB PREFABRICADA ACERAS

Arqueta modelo AB, prefabricada para registro de alumbrado en acera
compuesta por:

- Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones interiores
40x40x40 cm

- Tapa reforzada rellenable de aluminio de dimensiones interiores
40x40 cm.

- Llevara la inscripciéon "Alumbrado publico - Argiteria
ta-Etxano Udala".

Totalmente montada.

Amorebie-

ud LUMINARIA DE COLUMNA THYLIA SIMPLE VIAL 2 63 W

Columna marca Socelec o similar, modelo THYLIA A de 4,20 metros de
altura, modelo con un brazo de curvatura simple, con base de acero li-
sa, incluyendo

- Luminaria hermética con lampara de led modelo Teceo de Socelec,
de 63 w.

- Caja de proteccion tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles.

- Cableado de 5x2,5 mm apantallado, entre caja y luminaria para fuer-
za y regulacion.

Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio mate-
rial y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
empleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxilia-
res y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
pruebas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servi-
cio técnico del Ayuntamiento.

ud LUMINARIA DE COLUMNA THYLIA DOBLE 6,20 M VIAL 2 83 W

Columna marca Socelec o similar modelo THYLIA H de 6,20 metros de
altura, modelo con un brazo de curvatura simple, con base de acero li-
sa, inclutendo:

- Dos lampara de led modelo Teceo de Socelec, de 63 w para el brazo
de 6 my 20 W para el brazo de 4 metros

- Caja de proteccion tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles.

- Cableado de 5x2,5 mm apantallado, entre caja y luminaria para fuer-
za y regulacion.

Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio mate-
rial y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
empleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxilia-
res y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
pruebas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servi-
cio técnico del Ayuntamiento.

30,00

10,00

3,00

139,67

1.766,10

2.663,94

4.190,10

17.661,00

7.991,82
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040403.07

040403.08

040403.09

ud LUMINARIA DE COLUMNA THYLIA DOBLE 6,20 M VIAL3 91 W

Columna marca Socelec o similar modelo THYLIA H de 6,20 metros de
altura, modelo con un brazo de curvatura simple, con base de acero li-
sa, inclutendo:

- Dos lampara de led modelo Teceo de Socelec, de 71 w para el brazo
de 6 my 20 W para el brazo de 4 metros

- Caja de proteccion tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles.

- Cableado de 5x2,5 mm apantallado, entre caja y luminaria para fuer-
za y regulacion.

Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio mate-
rial y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
empleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxilia-
res y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
pruebas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servi-
cio técnico del Ayuntamiento.

ud LUMINARIA DE COLUMNA THYLIA DOBLE 6,20 M VIAL1 95 W

Columna marca Socelec o similar modelo THYLIA H de 6,20 metros de
altura, modelo con un brazo de curvatura simple, con base de acero li-
sa, inclutendo:

- Dos lampara de led modelo Teceo de Socelec, de 75 w para el brazo
de 6 my 20 W para el brazo de 4 metros

- Caja de proteccion tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles.

- Cableado de 5x2,5 mm, apantallado, entre caja y luminaria para fuer-
za y regulacion.

Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio mate-
rial y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
empleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxilia-
res y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
pruebas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servi-
cio técnico del Ayuntamiento.

ud LUMINARIA DE COLUMNA THYLIA DOBLE 8 M VIAL SAN PEDRO 77 W

Columna marca Socelec o similar modelo THYLIA H de 8 metros de al-
tura, modelo con un brazo de curvatura simple, con base de acero lisa,
incluyendo:

- Dos luminarias herméticas marca Socelec o similar modelo Teceo, co-
lumnas 4.50/8 metros de altura, grado de hermeticidad IP66, estruc-
tura de fuste de aluminio y luminaria de aluminio inyectado con pro-
tector de metacrilato, color RAL a escoger, de Socelec. Incluye:

- Dos lamparas de led modelo Teceo de Socelec, de 51 w para el brazo
de 8 my 26 W para el brazo de 4 metros

- Caja de proteccion tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles.

- Cableado de 5x2,5 mm apantallado, entre caja y luminaria para fuer-
za y regulacion.

Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio mate-
rial y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
empleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxilia-
res y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
pruebas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servi-
cio técnico del Ayuntamiento.

6,00

4,00

5,00

2.663,94

2.663,94

2.663,94

15.983,64

10.655,76

13.319,70
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040403.10

040403.11

040403.12

040403.13

040403.14

m DOS TUBOS PARA INSTALACION ELECTRICA 110 MM

Suministro y montaje de dos tubos de 90 mm de (exentos de hal6ge-
no), colocado a profundidad sefialada en proyecto, incluso tendido de
conductos, pp de juntas de derivaciones, piezas especiales, placa PVC
proteccion, banda sefializacidn, entronque y recibido.

Nota: sera obligatorio por parte del Director de Obra de la contrata la
entrega del "Certificado Paso de Testigo".

m CUATRO TUBOS PARA INSTALACION ELECTRICA 110 MM EN PASO
CALZADA

Suministro y montaje de dos tubos de 90 mm de (exentos de halége-

no), colocado a profundidad sefialada en proyecto, incluso tendido de

conductos, pp de juntas de derivaciones, piezas especiales, placa PVC

proteccion, banda sefializacién, entronque y recibido.

Nota: sera obligatorio por parte del Director de Obra de la contrata la

entrega del "Certificado Paso de Testigo".

ud  CIMENTACION DE LUMINARIA 0,8X0,8X0,8M

Cimentacion de baculo o columna de alumbrado de dimensiones
0,8mx0,8mx0,8m, con tubo interior de polietileno de doble capa color
rojo de didmetro 63mm en interior para acometida luminaria, inclu-
yendo excavacion, colocacion de esperas roscadas y hormigonado.

ud CUADRO DE MANDO TIPO ORMAZABAL

Cuadro de mando para alumbrado publico y riego compuesto por ar-
mario tipo Ormazabal, equipado con aparamenta de proteccién y con-
trol de circuitos indicada en el plano UR-23, contadores y fusibles de
proteccion, incluyento la totalidad de los componentes necesarios pa-
ra su funcionamiento, conexionado y puesta a tierra, totalmente termi-
nado, segin plano de cuadro eléctrico, incluyendo espacio de reserva.

pa  CONEXION ENTRE NUEVO CUADRO DE MANDO Y CUADRO DE MANDO
EXISTENTE

Partida alzada de conexion entre el nuevo cuadro de mando y el cua-
dro de mando existente en el vial San Pedro, mediante circuito de con-
trol con manguera RV-K 5x2,5 mm?, para interconexion de maniobras
entre cuadros, bajo canalizacion existente.

Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio mate-
rial y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
empleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxilia-
res y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento,
pruebas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servi-
cio técnico del Ayuntamiento.

585,00

60,00

57,00

1,00

1,00

13,75

13,75

191,21

4.010,20

387,55

8.043,75

825,00

10.898,97

4.010,20

387,55
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040403.15

040403.16

040403.17

040403.18

040403.19

ud CONJUNTO TOMA TIERRA

Conjunto de toma de tierra en arqueta de registro a pie de luminaria
compuesta por:

- Pica de puesta a tierra de 2 m de longitud y 14,6 mm de diametro de
acero cobrizado (UNESA 6501 tipo 20NU 146) y enterrado vertical-
mente.

- Unioén con la red general de tierra mediante soldadura aluminotérmi-
ca o grapas de cobre con tornilleria de acero inoxidable.

- Unién con baculo de luminaria en cable de cobre desnudo de 16mm?2
de seccidn y soladura aluminotérmica o grapas con tornilleria d eace-
ro inoxidable. Longitud aproximada 2m.

Medida la unidad completamente ejecutada.

m CABLE DESNUDO DE COBRE SEMIRRIGIDO 25MM2

Red general de tierra compuesta por conductor de cobre electrolitico
semirrigido desnudo de 25 mm2 de seccién segiin UNE 21.017.59ente-
rrado a 0,5 m de profundidad como minimo. Medida la longitud com-
pletamente instalada y ejecutada.

m CABLE 2(1X6)+T PARA INSTALACION DE ALUMBRADO

Distribucién en cable de cobre unipolar con aislamiento RZ-1K 0,6/1
KV de 2(1x6) + T mm2, grapado y colocado incluso terminales, bornas,
rotulacién.

m CABLE 4(1X6)+T CONEXION ALUMBRADO EXISTENTE Y NUEVO
CUADRO MANDO

Distribucién en cable de cobre unipolar con aislamiento RZ-1K 0,6/1

KV de 4(1x6) + T mm2, grapado y colocado incluso terminales, bornas,

rotulacidn, para la conexioén del alumbrado existente en el vial adya-

cente al area de actuaciéon al nuevo cuadro de mando, bajo canaliza-

cién existente.

m MALLA SENALIZADORA DE PVC DE 30CM.

Malla de PVC de seiializacidn en color amarillo tipo IBERDROLA; de 30
cm de ancho, fabricada segiin norma AFNOR NF T45 080 de ix
1986."Tendida sobre canalizaciones eléctricas.

TOTAL 040403 ...
TOTAL 0404 ...

30,00

645,00

645,00

50,00

560,00

54,57

3,15

3,89

4,79

0,73

1.637,10

2.031,75

2.509,05

239,50

408,80

106.795,29
207.287,07
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0405
0405.01

0405.02

0405.03

0405.04

0405.05

0405.06

0405.07

TELECOMUNICACIONES
NOTA:

Pendiente de recibir especificaciones de las compafifas de telefonia,
por lo que las partidas de este capitulo tendran una revision.

mé  EXCAV.ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M

Excavacion en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasi-
ficar, con pequeina entibacién en caso necesario en algunas zonas y
agotamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de
la zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacidn sobrantes a lugar de reutilizacién o a planta de trata-
miento con canon de depoésito y gestidn de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVADO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes excavacién,
extendido, humectacién y compactaciéon en capas de 30 cm. de espe-
sor, con un grado de compactacion del 97% del proctor modificado.

m®  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactacién en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado.

m®  RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacién
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacién del 95%
del proctor modificado.

mé®  RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-20/P V.MAN

Relleno con hormigén en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica,
Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacién. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

ud  ARQUETA REGISTRABLE MODULAR 0,7x0,8 TIPO H

Arqueta registrable modular de dimensiones interiores 0,7x0,8 m, TI-
PO H, in situ de hormigén, profundidad 1 m, incluyendo excavacion, re-
lleno y compactacién, homologada por compaiiia suministradora y pp
de tapa. Medida la unidad ejecutada.

0,00

153,50

53,00

79,50

66,25

27,83

19,00

0,00

7,17

2,37

4,19

17,84

48,31

394,73

0,00

1.100,60

125,61

333,11

1.181,90

1.344,47

7.499,87
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0405.08

0405.09

0406
0406.01

0406.02

0406.03

0406.05

m SEIS TUBOS PARA INSTALACION TELECOMUNICACIONES 110 MM
Suministro y montaje de SEIS tubos de 110 mm de (exentos de hal6ge-
no), colocado a profundidad sefialada en proyecto, incluso, tendido de
conductos, pp de juntas de derivaciones, piezas especiales, placa PVC
proteccion, banda sefializacidn, entronque y recibido.

m MALLA SENALIZADORA DE PVC DE 30CM.

Malla de PVC de seiializacion en color verde; de 30 cm de ancho, fabri-
cada segin norma AFNOR NF T45 080 de ix 1986."Tendida sobre ca-
nalizaciones de telecomunicaciones

530,00

530,00

14,38 7.621,40

0,73 386,90

TOTAL 0405 .....oonincmmmmmsnssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 19.593,86

GAS
mé  EXCAV.ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacion sobrantes a lugar
de reutilizacién o a planta de tratamiento con canon de depoésito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.

m®  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVADO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes excavacién,
extendido, humectacién y compactacién en capas de 30 cm de espe-
sor, con un grado de compactacion del 97% del proctor modificado.

mé  RELLENO ZANJAS/MATERIAL ARENA

Relleno localizado en zanjas con arena anticontaminante sin materia-
les que puedan daiar la tuberia. Tamiz 5 mm de lado.

ud  ARQUETA DE REGISTRO 0,55x0,55x1

Arqueta de dimensiones 0,55x0,55x1 m, formada por solera de hormi-
gén en masa H-100 de 10 cm de espesor, con formacién de pendien-
tes, anillo de hormigén prefabricado cuadrado o redondo, tapa estan-
ca con junta, de fundicién apta para trafico pesado D-400 con identifi-
cacion del tipo de red al que pertenece, y conexién de tubos de entra-
da y salida. Construida segiin NTE-ISS-51. Medida la unidad terminada.

65,52

28,08

6,00

7,17 1.118,52

2,37 155,28

17,74 498,14

361,41 2.168,46

10 noviembre 2020

34



PRESUPUESTO
TR17-115URB AMOREBIETA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

gla

PRECIO

IMPORTE

0406.06

0406.04

0406.07

0406.08

ud  POZO REG. DE HORMIGON PREFABRICADO @ 1,00 M - H=1,5-2,5M

Pozo de registro de @ 1 m y profundidad variable entre 1,5 y 3 m. for-
mado por anillo de hormigén prefabricado el cual consta de una base
para conexion de tuberias, solera de hormigén, anillos de hormigén y
pieza conica para colocar la tapa de fundiciéon de 60x60, tapa estanca
con junta, de fundicidn apta para trafico pesado D-400 con identifica-
cion del tipo de red al que pertenece, incluye juntas de goma entre pie-
zas para asegurar la estanqueidad del pozo, pates de polipropileno y
conexion de tubos de entrada y salida. Marca SAMEN o modelo simi-
lar. Medida la unidad totalmente terminada.

m CANALIZACION GAS PE ad PE-100 PN 6 DE 110

Canalizaciéon de abastecimiento de aguas en tuberia polietileno alta
densidad PE-100, didAmetro exterior 110 mm, presién maxima 6 atm,
NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; instalacién para
enterrar en zanja segin NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de mate-
rial granular y juntas de conexién de tuberia. Medida la longitud ejecu-
tada.

m MALLA SENALIZADORA DE PVC DE 30CM.

Malla de PVC de sefalizacion en color amarillo; de 30 cm de ancho, fa-
bricada segiin norma AFNOR NF T45 080 de ix 1986. Tendida sobre
canalizaciones de gas.

pa VALVULERIA

Partida alzada de accesorios: pieza de forma, brida y otros; asi co-
mo elementos auxiliares: valvulas, filtros, sifones, dispositivos de li-
mitaciéon de presion u otros; deberdn cumplir las normas UNE , ISO,
EN u otras de reconocido prestigio, segin instrucciones de la compa-
fifa suministradora.

2,00

156,00

468,00

1,00

833,32

14,82

0,73

1.153,97

B 0 0 T,

1.666,64

2.311,92

341,64

1.153,97

9.414,57
348.116,63
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05 URBANIZACION

0501 PAVIMENTOS Y BORDILLOS

0501.01 m3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 100% 16,00 26,17 418,72

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada
con motoniveladora, compactaciéon por tongadas al 100% de PN, se-
gin PG-3, incluso humectacion y alisado superficial. Medido el volu-
men ejecutado.

0501.02 m2  SECCION DE FIRME RiGIDO C/SAN PEDRO 400,00 38,04 15.216,00

Seccion de firme para calzada de trafico pesado T2 sobre explanada
E2, seccion firme rigido, formado por base de 25 cm de zahorra artifi-
cial compactada al 98% PM y pavimento de 25 cm de hormigdén
HA-25, armado con 25 kg/m? de fibra metalica ROC FIBRA TR50/50
de RINOL o similar, para cumplimiento de sobrecargas para trafico pe-
sado de firme con juntas de dilatacion cada 15 cm y 5 cm de mezcla bi-
tuminosa discontinua en caliente AC 16 SURF 50/70 S OFITA en capa
de rodadura sobre riego de Adherencia ECR-1. Extendido y compacta-
do de los materiales por medios mecanicos. Ejecutado segiin PG 3,
Norma 6,1 IC y Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Amorebieta.
Medida la superficie ejecutada.

0501.03 m2  SECCION DE FIRME T42 ¢/TANTORTA - PK 1221,00 27,80 33.943,80

Seccién de firme para calzada de trafico pesado T42 sobre explanada
E2, formado por base de 25 cm de zahorra artificial compactada al
98% PM, pavimento de 25 cm de hormigén HA-25 armado con 25
kg/m2 de fibra metdlica Roc Fibra TR50/50 de RINOL o similar y roda-
dura de 5 cm de aglomerado asfélticos en caliente. Incluso riegos de
imprimacion y/o adherencia, acabado mediante pavimento continuo
de asfalto impreso in situ, de color a decidir por la Propiedad y textu-
rado en superficie identificada en documentacion grafica. Aplicando
colorantes en la cantidad de 4.5 kg/m2; curado e impresion. Incluso
limpieza . Extendido y compactado de los materiales por medios meca-
nicos. Ejecutado segin PG 3, Norma 6,1 IC y Normas Subsidiarias del
Ayuntamiento de Amorebieta. Medida la superficie ejecutada.

0501.04 m2  SECCION DE FIRME RiGIDO OTROS 1156,00 35,86 41.454,16

Seccion de firme para calzada de trafico pesado T32 sobre explanada
E2, formado por base de 35 cm de zahorra artificial, compactada al
98% PM y pavimento de 25 cm de hormigén HA-25, armado con 25
kg/m? de fibra metalica ROC FIBRA TR50/50 de RINOL o similar, para
cumplimiento de sobrecargas para trafico pesado de firme con juntas
de dilatacién ¢/15 m y 5 cm de mezcla bituminosa discontinua en ca-
liente AC 16 SURF 50/70 S OFITA en capa de rodadura . Incluso rie-
gos de adherencia ECR1. Extendido y compactado de los materiales
por medios mecanicos. Ejecutado segin PG 3, Norma 6,1 IC y Normas
Subsidiarias del Ayuntamiento de Amorebieta. Medida la superficie
ejecutada.
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0501.05

0501.06

0501.07

0501.08

0501.09

m2  RIEGO SUPERFICIAL ASFALTICO

Riego superficial simple con emulsién bituminosa tipo C65B3 y mez-
cla de gravas graniticas. Incluido extendido barrido y compactado de
los materiales por medios mecanicos. Ejecutado segun PG 3. Medida la
superficie ejecutada.

m?  BASE PAVIMENTO PEATONAL HM-25 15

Base de pavimento peatonal de hormigén en masa HM-25, de 15 cm
de espesor; ejecucion sobre subbase granular de zahorra de 10 cm
compactada y nivelada sobre explanada, incluso formacién de juntas y
reglado. Medida la superficie realmente ejecutada.

m2  ACERA LOSETA HIDRAULICA 40X40 Y 20X20

Acera de loseta hidraulica 40x40 y 20x20; similar a la existente en la
calle San Pedro, Material realizado con granitos siliceos, basalticos y
berroquefios que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y
mejoran el antideslizamiento. Al estar hidrofugadas, repelen la hume-
dad y evitan las eflorescencias. Poseen una capa de rodadura no infe-
rior a 1,5cm. En dos colores, incluso baldosas de botones en acceso a
pasos de peatones, asentada sobre solera de hormigoén ejecutada, to-
mada con mortero de cemento M-5 y lechada, incluso nivelacion, re-
juntado y limpieza.

ACABADO: Abujardado fino

DIMENSONES: Desde 20x20 hasta 60x40 cm.

COLOR: Gris claro/negro - Rojo teja/negro

ESPESORES: De 35 - 60 mm.

RESULTADOS DE LABORATORIO: (Distintos resultados segun casas
comerciales)

1-Resistencia a flexotraccién 5,2MPa Clase U 6,1MPa Clase U

2-Carga de rotura 17,3KN Clase14 15KN Clase 11

3-Absorcion total 4,20% 5,10%

4-Absorcidn caravista 0,1gr/cm2 0,1gr/cm2

5-Resistencia al desgaste 17 Clase D 20,5 Clase H

6-Resistencia al choque --- 1400

7-Resistencia al deslizamiento USRV 85 ---

Medida la superficie ejecutada.

m BORDILLO RCT GRA DURO ASRR 25X15

Bordillo recto de granito duro con chaflan, con acabado aserrado y di-
mensiones 25x15 c¢m, sobre base de hormigén HM-20; colocado en ex-
planada compactada, segiin PG-3, incluso rejuntado con mortero de ce-
mento M-5 y trasdés. Medida la longitud ejecutada.

m BORDILLO RCT GRA JARDIN ASRR 25X15

Bordillo recto de granito jardin con chaflan, con acabado aserrado y di-
mensiones 25x15 cm y chaflan de 100x7 cm, sobre base de hormigén
HM-20; colocado en explanada compactada, segiin PG-3, incluso rejun-
tado con mortero de cemento M-5 y trasdés. Medida la longitud ejecu-
tada.

1422,00

1148,00

1148,00

572,00

295,00

6,09 8.659,98

14,05 16.129,40

24,94 28.631,12

44,39 25.391,08

42,08 12.413,60
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0501.10 m BORDILLO HORMIGON MONTABLE 50X25X15 80,00 19,10 1.528,00
Bordillo recto de piezas de hormigén prefabricado montable, de
50x25x15, sobre base de hormigéon HM-20; colocado en explanada
compactada, segiin PG-3, incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 y trasdés. Medida la longitud ejecutada.
0501.11 m BORDILLO RCT GRA REBAJADO 40X20 30,00 48,81 1.464,30
Bordillo recto de granito rebajado con chaflan, con acabado aserrado
y dimensiones 40x20 cm, sobre base de hormigén HM-20; colocado en
explanada compactada, segin PG-3, incluso rejuntado con mortero de
cemento M-5 y trasdés. Medida la longitud ejecutada.
0501.12 m BORDILLO RCT HORMIGON 75X30X15 76,00 15,79 1.200,04
Bordillo recto de piezas de hormigén prefabricado, de 75x30x15 cm,
sobre base de hormigéon HM-20; colocado en explanada compactada,
segun PG-3, incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 y trasdos.
Medida la longitud ejecutada.
0501.13 m RIGOLA GRANITO 30X50X12 CM 382,00 35,97 13.740,54
Rigola de granito, de 30x50x12 cm, sobre base de hormigén HM-20;
colocado en explanada compactada, segin PG-3, incluso rejuntado con
mortero de cemento M-5. Medida la longitud ejecutada.
0501.14 m CAZ 30 CM PREFABRICADO HORMIGON 80,00 12,82 1.025,60
Caz tipo prefabricado de hormigén doble capa, de seccién triangu-
lar 30x13-10, sobre base de hormigén HM-20 de espesor 10 cm inclui-
da, inc luso preparacion del terreno, encofrado, rejuntado, cortes y
limpieza.
0501.15 ud  ALCORQUE HORMIGON-FUNDICION 200X120 13,00 560,16 7.282,08
Alcorque 200x120 de hormigén-funcién segin la siguiente descrip-
cion:
Material:
MARCO, DE HORMIGON ARMADO - ARO, DE FUNDICION
Acabado:
MARCO, DECAPADO E HIDROFUGADO - ARO, PINTURA OXIRON.
Dimensiones:
MARCO HORMIGON 2x1.20 m.
Colocacién:
EMPOTRADO A NIVEL DE PAVIMENTO.
Acabado superior pavimento continuo drenante pvidren incluido. Me-
dida la unidad colocada
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0501.16

0502

0502.01

0502.02

0502.03

0502.04

ud OBRACIVILCT

Obra civil para sobrelevacidon adecuacion del terreno para el emplaza-
miento del CT, incluyendo excavacién para ejecucidon de cimentacion
9,8x5x0,8 m, capa de arena de 10 cm compactada, solera de hormigén
de espesor 20 cm y mallazo de didametro 12 cada 15 cm, con los 4 ex-
tremos del mallazo salientes para la conexion del colector de tierras.
Capa de arena de 3 a 5 cm distribuida homogéneamente sobre la sole-
ra. Acera perimetral al CT de anchura 1 m, mediante 15 cm de hormi-
gon, sobre 30 cm de zahorra artificial, muretes de altura 50 cm, mure-
tes perimetrales, arquetas, y tapas y escaleras de acceso incluido relle-
no perimetrales posteriores.

1,00

2.413,07

TOTAL 0501 ..cocinimnmnmmsssmsmssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssss

SENALIZACION Y BALIZAMIENTOS
ud  SENAL TRIANGULAR REFL EG LADO 90 CM

Senal triangular reflectante E.G., de 90 cm de lado, incluso poste de
aluminio y placas de aluminio abierto de sustentacién de 80x40 mm y
3,00m de altura, la tornilleria, excavacién manual en terreno compac-
to hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de con-
sistencia plastica, tamafio de drido 20mm, arena 0-5mmm y cemento
tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. Medida la unidad colocada.

ud  SENAL PROH OBLIG REFL EG 390CM

Sefial de prohibicién y obligacién reflectante E.G., con disco de 90 cm
de diametro, para sefializacion de caminos. Incluso poste de aluminio
y placas de aluminio abierto de sustentaciéon de 80x40 mm y 3m de al-
tura, la tornilleria, excavacion manual en terreno compacto hasta una
profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de consistencia
plastica, tamafio de arido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Port-
land CEM II/B-V 32,5 R. Medida la unidad colocada.

ud  SENAL INFORMATIVA REFL EG 90X90CM

Senal informativa cuadrada reflectante E.G., de 90x90 cm, para sefiali-
zacion de caminos. Incluso poste de aluminio y placas de aluminio
abierto de sustentacion de 80x40 mm y 3m de altura, la tornilleria, ex-
cavaciéon manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m
y el hormigonado con HM-20 de consistencia plastica, tamafio de ari-
do 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM 1I/B-V 32,5 R.
Medida la unidad colocada.

ud SENAL INFORMATIVA REFL EG 135X90CM

Sefial informativa rectangular reflectante E.G., de 135x90 cm, para se-
fializacion de caminos. Incluso poste de aluminio y placas de aluminio
abierto de sustentacion de 80x40 mm y 3m de altura, la tornilleria, ex-
cavaciéon manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m
y el hormigonado con HM-20 de consistencia plastica,tamafio de arido
20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R.
Medida la unidad colocada.

14,00

10,00

2,00

191,59

159,48

279,30

2.413,07

210.911,49

3.065,44

2.682,26

1.594,80

558,60
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0502.05

0502.06

0502.07

0502.08

0502.09

0503
0503.01

m PINT BD DISC REFL 10CM 3,5/9

Pintado sobre pavimento de banda discontinua de 10 cm de ancho y
3,5 m de largo con pintura MMA 98:2 de metilmetacrilato, también co-
nocida como 2 componentes, con intervalo de 9 m sin pintar, realizado
con equipo airless especializado. Medida la longitud realizada.

m PINT BANDA CONT REFL 15CM

Pintado sobre pavimento de banda continua de 15 cm de ancho con
pintura MMA 98:2 de metilmetacrilato, también conocida como 2 com-
ponentes, realizado con equipo airless especializado. Medida la longi-
tud realizada.

m PINT BANDA TRANSV CONT REFL40CM

Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm de
ancho con pintura MMA 98:2 de metilmetacrilato, también conocida
como 2 componentes, realizado con equipo airless especializado. Me-
dida la longitud realizada.

m?  MARCA SUPERFICIAL REFL

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales con pintura MMA
98:2 de metilmetacrilato, también conocida como 2 componentes, rea-
lizado con equipo airless especializado. Medida la superficie ejecutada.

m2  MARCA VIAL DE SENALIZACION SB/CALZADA

Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rétulos y
letras con pintura MMA 98:2 de metilmetacrilato, también conocida
como 2 componentes, realizado con equipo airless especializado, inclu-
so barrido, preparacion de la superficie y premarcaje. Medida la super-
ficie ejecutada.

678,00

50,00

42,00

42,00

125,00

0,74

1,16

2,81

18,27

16,98

TOTAL 0502 ... ssassssssssssssssssssaes

MOBILIARIO URBANO Y VARIOS
ud MARQUESINA PARADA BUS

Marquesina para parada de autobus, igual a la existente, en la calle
San Pedro. Medidas generales 1700x4750x2600 mm, modelo "Amore-
bieta" de Seruk con opi, vidrios laterales laminados 6+6, vinilo con es-
cudo municipal, luminarias de regleta estanca SEAER poly 36W x2, y
cableado eléctrico. Se incluye transporte de la marquesina hasta su
emplazamiento en la localidad de Amorebieta-Etxano. Incluiso los tra-
bajos de obra civil de cimentacién y anclaje previa para el montaje de
la marquesina, segtin descripcién en documentacion grafica. Medida la
unidad terminada

9.554,24

501,72

58,00

118,02

767,34

2.122,50

11.468,68

9.554,24
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0503.02

0503.03

0503.04

0503.05

ud  BANCO NEOROMANTICO LIVIANO DE 1,75 M

Suministro y colocaciéon de banco NEOROMANTICO LIVIANO de URBI-
DERMIS Santa &Cole de 1,75 m de longitud. Asiento y respaldo forma-
do por listones de madera maciza de 30 mm de grosor, de madera tro-
pical certificada FSC Puro tratada con aceites. La tornilleria de anclaje
de los listones es de acero con proteccion antioxidante. Patas de fundi-
cién de aluminio AG3. El banco se entrega montado. El anclaje se reali-
za mediante dos pernos de acero por pata tratados con proteccidn an-
tioxidante, que se introducen en los orificios previamente realizados
en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rapido o simi-
lar.

ud PAPELERA

Papelera de chapa perforada con la siguiente descripcién:

Material: PLANCHA DE ACERO DE 1.6mm., Y BASE PREFABRICADA
DE HORMIGON

Acabado: PROTECCION ANTICORROSIVA'Y ACABADO EN BARNIZ. ES-
CUDO DEL AYUNTAMIENTO GRABADO EN LA TAPA SUPERIOR
Capacidad: 100 L.

Anclaje: POSEE CUATRO ORIFICIOS PASANTES PARA ALOJAR LA TOR-
NILLERIA.

Variantes: CON SOMBRERO Y CENICERO ABISAGRADO.

Modelo: DARA con sombrero de funciéon D. BENITO o similar.

Anclada a un dado de hormigén HM-20 de consistencia plastica TM
40 mm. Ver descripcién en documentacion grafica. Medida la unidad
colocada.

m BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MATE

Suministro y montaje de barandilla de acero inoxidable acabado mate,
formado mediante postes de secciéon 100x50x3 mm, altura de barandi-
lla 0,90 m, (colocada quedando a altura de pasamanos superior a
h=1,10 m de pavimento superior terminado), colocados cada
1,20-1,50 m, anclados a firme mediante pletina 100x140x4 mm y fija-
ciones mediante 4 tacos quimicos sobre solera o muro de hormigén.
Marcos perimetrales mediante llanta acero inox. 100x10 mm, barrotes
verticales @ 10 mm, marcos anclados horizontalmente al poste me-
diante tornillo con distanciador. Incluso p.p. de pequefio material, sol-
dadura en taller previo al tratamiento , tornilleria de anclaje galvaniza-
da.. Segin CTE DB SUA. Medida la longitud realmente ejecutada.

ud FUENTE INOXIDABLE

Fuente en acero inoxidable AISI 316. Acabado mate y pintado negro.
Elementos: grifo cromado, equipo hidraulico completo. Piezas en ace-
ro inoxidable.

Anclaje: Base de anclaje en aero inoxidable.

De la marca URBES 21 médlo By-pass o similar.

Incluso transporte, cimentacion y anclaje, conexion a la red de abaste-
cimiento y saneamiento. Ver descripcién en documentacion grafica.
Medida la unidad colocada y funcionando.

4,00

4,00

223,00

1,00

606,99

348,26

160,13

1.113,36

2.427,96

1.393,04

35.708,99

1.113,36
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0503.06

0503.07

0503.08

0503.09

ud COLUMPIO 2 PLAZAS

Columpio de 2 plazas con un asiento de seguridad para bebés y un
asiento plano. Marca KOMPAN. Modelos SW 900200-XX09, SW 90010
+SW 90020 + 2 ud. SW 980001-01.

Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendu-
recida.

Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti.
Asiento plano de seguridad, en caucho amortiguador de impactos con
alma interior de aluminio, asiento de seguridad para bebés y cadenas
de acero inoxidable.

Anclajes para atornillar.

Altura de caida libre = 1,30 metros

Segun detalle en documentacidn grafica. Incluida la instalacion.

ud TORRE CON TOBOGAN Y OTROS JUEGOS

Torre con tobogan y otros juegos, marca KOMPAN linea Elements, mo-
delo ELE 400047-El retador, con red en un extremo, tobogan doble y
pared para trepar.

En polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de manteni-
miento y antigraffiti y pista de acero inoxidable.

Anclajes de atornillar.

Altura de caida libre = 1,28 metros

Segun detalle en documentacién grafica. Incluida la instalacion.

ud JUEGO DE MUELLE RACER ROJO

Juego de muelle, 1 plaza. Racer Rojo, marca KOMPAN. Modelo ELE
400002E.

Estructura de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y
antigraffiti.

Asiento recubierto de goma antideslizante.

Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga dura-
cién.

Anclaje para atornillar.
Altura de caida libre = 0,52 metros

Segun detalle en documentacidon grafica. Incluida la instalacion.

ud JUEGO DE MUELLE STINGER AMARILLO

Juego de muelle Stinger Amarillo. Marca KOMPAN, modelo ELE
400020F.

Polietileno de alta densidad antigrafitti, libre de mantenimiento, de 2
cm de espesor. Muelle antipinzamiento.

Anclaje para atornillar.

Altura de caida libre = 0,58 metros

Segun detalle en documentacidn grafica. Incluida la instalacion.

1,00

1,00

1,00

1,00

1.572,50

6.653,18

921,07

800,92

1.572,50

6.653,18

921,07

800,92
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0503.10

0503.11

0503.12

0503.13

m VALLA INFANTIL COLORES

Valla metalica de acero, automontable, sin necesidad de soldaduras en
obra y sin necesidad posterior de repaso de pintura. Estructura com-
puesta por tres elementos principales:

- Pilarote mm de diametro, con casquillos para ensamblaje de horizon-
tales.

- Horizontales de 2010 mm de largo, en tubo de 60 mm diametro, para
ensamblar con casquillos de pilarotes.

- Verticales de 815 mm de altura, en tubo rectangular de 100x20 mm
para ensamblar en aberturas practicadas en tubos horizontales.
Mddulos de 2010 mm de largo (medida a ejes de pilarotes), con posibi-
lidad de fabricacién en tramos a medidas concretas.

La pintura lacado de poliéster en horno y acabados en resina de poliés-
ter endurecido con trlicidil isocianurato. Adherencia ISO 2409-Dureza
ISO 2815, en los siguientes colores combinados: rojo ral 3020, azul ral
5005, amarillo ral 1023, verde ral 6009 y blanco ral 9010.

Segun detalle en documentacidn grafica. Incluida la instalacion.

ud  CARTEL INDICATIVO AREA DE JUEGO 60X40 cm

Cartel indicativo de area de juego de 40x60 cm, de acero galvanizado
con pliego de seguridad, con el dorso color plata. Decorado a todo co-
lor en cuatricomia mediante impresién de vinilo por sistema electroes-
tatico, con una definicion de 600 DPI.

Proteccién antipintadas mediante un poliéster aplicado por calor.
Soporte y poste de acero galvanizado en caliente, con protecciéon con-
tra la oxidacion.

Fijacion del panel al soporte mediante "L" de acero galvanizado fijadas
con tornilleria también de acero galvanizado.

Postes de seccidn rectangular de 80x40 mmy 2 m de altura.

Fijaciéon mediante pletina soldada para tornillar al suelo.

Segun detalle en documentacién grafica. Incluida la instalacion.

pa  CERTIFICACION Y HOMOLOGACION DEL AREA DE JUEGO

Certificacion y homologacion del area de juegos infantiles, incluido el
suelo amortiguador por parte de empresa de inspecciéon acreditada
ENAC u organismo equivalente.

m2  SUELO CONTINUO ESPESOR MAXIMO 70 MM

EPDM de 10 mm, sobre capa base SBR de espesor variable segun altu-
ra de caida de juegos, conforme a normativa EN1177. Segun descrip-
cién en documentacion grafica.

Colocacién incluida.

ESPESOR SEGUN HIC

58,00

1,00

1,00

206,00

68,90

327,46

961,11

38,45

3.996,20

327,46

961,11

7.920,70

10 noviembre 2020

43



PRESUPUESTO
TR17-115URB AMOREBIETA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

gla

PRECIO

IMPORTE

0503.14

0504
0504.01

0504.02

0504.03

0504.04

0504.05

ml VALLADO DE PROTECCION

Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsion plasti-
ficada en verde, de trama 40/14-17 y postes de tubo de acero galvani-
zado por inmersion de 42 mm. de didmetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 de cen-
tral.

390,00

18,71

TOTAL 0503 ..cicisnmnmmmmssmmmssmsssmssssssssssssssssssssssssassiss

JARDINERIA
m®  EXCAV.TV Y EXTENDIDO

Excavacion de tierra vegetal existente en la unidad de ejecucién y su-
ministro, extendido y perfilado en las areas de zona verde.

mé  SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal de primera calidad,
con un espesor de 40cm. Ver caracteristicas técnicas en anejo de me-
moria. Arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes minera-
les y enmiendas organicas, con medios manuales, incluso suministro
de abono, pase de rulo y primer riego.

m?  SIEMBRA DE CESPED.

Siembra de césped de féormula poa pratesis 36%, ray grass 44%,festu-
la encéspedante 6%, festula semireptante 6%, festula reptante 4%, fes-
tula ovina 4%, a dosis de 50gr. de mezcla por m2, tapada la semilla
con mantillo organico, rulado, riego hasta nascencia y dos siegas, con
recogida de restos.

ud  SUMINISTRO Y PLANTACION TILA PLATYPHYLLOS 20-30 CM

Tila platyphyllos (tilo) de 25-30 cm. de perimetro de tronco, suminis-
trado en cepellén y plantaciéon en hoyo, incluso apertura del mismo
con los medios indicados, extraccion de tierras, transporte y descarga
de las mismas a vertedero, plantacion y relleno de tierra vegetal, abo-
nado. Medida la unidad completa

ud  SUMINISTRO Y PLANTACION ALNUS GLUTINOSA 6-8 CM

Alnus glutinosa (aliso) de 6-8cm de perimetro de tronco, suministrado
en cepellén y plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo con los
medios indicados, extraccién de tierras, transporte y descarga de las
mismas a vertedero, plantacién y relleno de tierra vegetal, abonado.
Medida la unidad completa

166,80

640,00

13,00

14,00

20,09

4,01

369,71

115,51

7.296,90

80.647,63

1.282,18

3.351,01

2.566,40

4.806,23

1.617,14
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0504.06 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION AVELLANO 6-8 CM 12,00 119,31 1.431,72

Avellano de 6-8 cm de perimetro de tronco, suministrado en cepellén
y plantacion en hoyo, incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, extraccion de tierras, transporte y descarga de las mismas a
vertedero, plantacion y relleno de tierra vegetal, abonado. Medida la
unidad completa

0504.07 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION CORNEJO 6-8 CM 30,00 115,51 3.465,30

Prunus dulcis(Almendro de flor) de 6-8 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantaciéon en hoyo, incluso apertura del
mismo con los medios indicados, extracciéon de tierras, transporte y
descarga de las mismas a vertedero, plantacién y relleno de tierra ve-
getal, abonado. Medida la unidad completa.

0504.08 ud  ARBUSTOS 24,00 62,65 1.503,60

Plantacion de arbustos, suministrado en contenedor de 2 litros de ca-
pacidad, con medios manuales: excavacion, colocacion aplomada, relle-
no del hoyo, de dimensiones 0,3 x 0,3 x 0,3 m3, con tierra vegetal ferti-
lizada hasta la mitad de su profundidad, compactaciéon con medios na-
turales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactacién ma-
nual, primer riego. Medida la unidad ejecutada.

0504.09 m2  PLANTACION DE PLANTAS DE PORTE BAJO RANUNCULUS 128,00 18,77 2.402,56
ACONITIFOLIUS
Masa de Ranunculus aconitifolius (ranunculo) de 1,5 litros, a razon de
25 uds./m2, a decidir por la D.F,, incluso plantacién en terreno prepa-
rado previa adicién de arena silicica (0,10 m3/m2) y mantillo organi-
co (25kg./m2). Medida la superficie plantada.

0504.10 m2  PLANTACION DE PLANTAS DE PORTE BAJO ASPHODELUS ALBUS 128,00 20,57 2.632,96

Masa de Asphodelus albus (Asfodelo) de 1,5 litros, a razon de 25
uds./m2, a decidir por la D.F., incluso plantacién en terreno preparado
previa adiciéon de arena silicica (0,10 m3/m2) y mantillo organico
(25kg./m2). Medida la superficie plantada.

0504.11 m2  PLANTACION DE PLANTAS DE PORTE BAJO RANUNCULUS 128,00 18,77 2.402,56
PARNASSIFOLIUS
Masa de Ranunculus parnassifolius (Hierba del mal gra) de 1,5 litros, a
razon de 25 uds./m2, a decidir por la D.F., incluso plantacién en terre-
no preparado previa adicién de arena silicica (0,10 m3/m2) y mantillo
organico (25kg./m2). Medida la superficie plantada.
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0504.12 ud MANTENIMIENTO DE ZONA VERDE Y ARBOLADO 1,00 874,32 874,32
Mantenimiento de zona verde y arbolado durante 6 meses, compren-
diendo el corte de hierba, poda de arboles, regulaciéon y supervision
del sistema automatico de riego y limpieza de zona verde y retirada de
basuras.
0504.13 m3  SUELO ESTRUCTURAL GRAVA 40-100 MM 100,00 13,68 1.368,00
Excavacion de zanja entre alcorques, con relleno lineal de anchura
aproximada 1 m y altura 1 m, formado por grava de tamafio 40-100
mm maximo, con calidad ofitas, aluviales o cuarcitas, no calizas, com-
pactadas al 95% PM y espolvoreada con tierra vegetal, incluso geotex-
til de separacion con pavimentaciéon superior de acera, incluso tubo
dren inferior de didmetro 200 mm.
TOTAL 0504 . ss s s ssssssssssssssssaes 29.703,98
B 0 0 7 332.731,78
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gla

PRESUPUESTO
TR17-115URB AMOREBIETA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 1,00 6.110,92 6.110,92
B0 0 075 N R N 6.110,92
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gla

PRESUPUESTO

TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07 GESTION DE RESIDUOS

07.01 ud  GESTION DE RESIDUOS 1,00 4.058,37 4.058,37
B0 0 75 N N 4.058,37
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gla

PRESUPUESTO
TR17-115URB AMOREBIETA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
08 CONTROL DE CALIDAD
08.01 ud  CONTROL DE CALIDAD 1,00  7.087,85 7.087,85
TOTAL 08 7.087,85
B 0 L Y P, 920.295,86
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
TR17-115URB AMOREBIETA

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTOS 37.277,54
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41.557,02
03 ESTRUCTURAS 143.355,75
04 INFRAESTRUCTURAS 348.116,63
05 URBANIZACION 332.731,78
06 SEGURIDAD Y SALUD 6.110,92
07 GESTION DE RESIDUOS 4.058,37
08 CONTROL DE CALIDAD 7.087,85
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 920.295,86

13,00 % Gastos generales........... 119.638,46

6,00 % Beneficio industrial ..... 55.217,75
Suma 174.856,21
PRESUPUESTO CONTRATA 1.095.152,07
21% IVA 229.981,93
PRESUPUESTO TOTAL 1.325.134,00

10 noviembre 2020
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