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1.1.1. Costes indirectos

El calculo de todos los precios se basara en la obtencion de los costes directos e
indirectos precisos para la aplicacién de la férmula:

P = (1+K/100) C

En la que:

* Pn: precio de ejecuciéon material

= K: porcentaje de costes indirectos
=  (:coste directo de la unidad

K sera constante para todos los precios del proyecto y se expresara con una sola
cifra decimal.

De acuerdo con la Orden Ministerial de 12 de junio de 1.968, se consideran costes
indirectos para estas obras los siguientes conceptos:

1. Imprevistos
Que se fija en el 1% de los costes directos, de acuerdo con la citada 0.M

2. Personal
Técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, que, por comparacion
con otras similares, se fija en el 1,5%.

3. Construccion
De un almacén con oficina, de un taller mecanico y de carpinteria, etc.,, que se
estima en el 0,5% de los costes directos.

4. Analisis

Analisis de los materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, a
realizar antes y durante la misma, que son necesarios, tanto para determinar las
propiedades geomecanicas, granulométricas y plasticas de los materiales que se
usaran, asi como otros indices del terreno donde se ubicara esta obra, evaludndose
en el 1% de los costes directos.
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5. Seguridad y Salud

De acuerdo con las Recomendaciones para la elaboracién de Estudios de Seguridad
y Salud del Ministerio de Fomento, incluye los equipos de proteccién individual, los
medios auxiliares, y las instalaciones colectivas. Se estima en un 2%.

La estimacion de estos porcentajes asciende, al 6%, que se incluye en la
justificacion de cada precio, bajo el concepto: “%CI 6.000 % Costes indirectos.
(s/total)”.

Cesar Atan ;Calonge
Ingeniero/Ifdustrial
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

01.01 m?

01.02 m?2

01.03 m?

MOOA.1d 0,010 h

MO5FP020 0,008 h

M09B0220 0,002 h

MO07CB020 0,008 h.
MX50N70 0,100 m?
%0200 0,021

01.04 m?

01.05 m?

DEMOL. PAVIMENTO ASFALTICO

Demoliciéon de pavimentos continuos de asfalto de espesor variable,
por medios manuales o mecanicos, incluyendo corte perimetral con sie-
rra circular, reparacion de elementos e infraestructuras dafiados en el
proceso de demolicién y rematado del conjunto de pavimentos anexos
y recortes una vez terminado el trabajo, picado con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a
planta de tratamiento, canon de depdsito y gestion de residuos y con
pp de medios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovvirvireiniireiriinenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS

DEMOL. PAVIMENTO DE HORMIGON Y ACABADO ASFALTICO

Demolicién de pavimentos continuos de hormigén y acabado asfaltico,
de espesor variable, por medios manuales o mecanicos, incluyendo cor-
te perimetral con sierra circular, reparaciéon de elementos e infraes-
tructuras dafiados en el proceso de demolicién y rematado del conjun-
to de pavimentos anexos y recortes una vez terminado el trabajo, pica-
do con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, carga y transporte a planta de tratamiento, canon de depoésito y
gestion de residuos y con pp de medios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...overerrerneereeerrenenne

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CINCUENTA Y OCHO

CENTIMOS

FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de es-
pesor, incluso carga, barrido, transporte a vertedero o lugar de empleo
y canon de vertido.

PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55
FRESADORA PAVIMENTO EN FRIO A=1000 MM 146,28
BARREDORA NEUMAT. AUOTOPROPULSADA 11,68
CAMION BASCULANTE 4X4 14 T. 33,61
CANON DE ESCOMBROS A VERTEDEROS 4,61
Medios auxiliares 2,00

0,17
1,17
0,02
0,27
0,46
0,04

3,69

7,58

COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoovvvririciciinene

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TRECE CENTIMOS

DEMOLICION ACERA

Demolicion de acera, picado con compresor, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, carga y transporte a planta de trata-
miento, canon de depdsito y gestion de residuos y con pp de medios au-
xiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot

2,13

11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con OCHENTA Y UN CENTIMOS

DEMOLICION MURO BLOQUE

Demoliciéon de muro bloque, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, carga y transporte a planta de tratamiento, canon de de-
posito y gestion de residuos y con pp de medios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovvvvereiirsireireisiennnns

2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

01.06 m?

01.07 m

MOOA.1c 0,137 h

MOOA.1d 0,182 h

MO6MR230 0,019 h.
MO5PN010 0,009 h

MO07CB020 0,009 h.
MX50N070 0,019 m?
%0200 0,063

01.08 m?

MOOA.1d 0,182 h
%0200 0,030

01.09 m

01.10 m

DEMOLICION HORMIGON ARMADO

Demoliciéon de hormigén armado en muros, losas, pasos de arroyos,
etc., incluso achique de agua en caso necesario, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, carga y transporte a planta de tratamiento,
canon de depdsito y gestion de residuos y con pp de medios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ooirvireririeiriinenns

26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con CINCUENTA'Y SIETE

CENTIMOS

RETIRADA VALLADO HORMIGON

Retirada de vallado de hormigén. Incluso limpieza, retirada de escom-
bros a pie de carga y clasificacion de residuos en contenedores, carga y
transporte a planta de tratamiento, canon de depdsito y gestion de resi-
duos y con pp de medios auxiliares.

PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 16,98 2,33
PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 3,01
MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO 600 KG. 8,84 0,17
PALA CARGADORA NEUMATICOS 85 CV/1,2 M3 38,79 0,35
CAMION BASCULANTE 4X4 14 T. 33,61 0,30
CANON DE ESCOMBROS A VERTEDERO 4,61 0,09
Medios auxiliares 2,00 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ...cccoovvvriciciriinene

6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO

Limpieza, desbroce de terreno, retirada de arbolado y arbustos y exca-
vacion a cielo abierto de primera capa de tierra vegetal, realizada con
medios mecanicos hasta una profundidad media de 50 cm, incluso car-
ga, transporte y canon de vertido en vertedero autorizado. Medido so-
bre planos.

PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 3,01
Medios auxiliares 2,00 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvvvrrrrrvvvoivrionns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SIETE CENTIMOS

DESMONTAJE DE RED ENTERRADA EXISTENTE SANEAMIENTO FECALES

Desmontaje de red enterrada existente saneamiento fecales, incluso
desvio y bombeo en caso necesario, incluso achique de agua en caso
necesario, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y
transporte a planta de tratamiento, canon de depdsito y gestion de resi-
duos y con pp de medios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ooirvireririeiriinenns

5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS

DESMONTAJE DE RED ENTERRADA EXISTENTE PLUVIALES

Desmontaje de red enterrada existente saneamiento pluviales, incluso
desvio y bombeo en caso necesario, incluso achique de agua en caso
necesario, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y
transporte a planta de tratamiento, canon de depdsito y gestion de resi-
duos y con pp de medios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...overevrernrereereereninns

5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CINCUENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA
CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

cODIGO

IMPORTE

01.11

01.12

01.13

0010A020
MOOA.1b
MOOA.1d
MO5EN030
MO6MR230
MO5PN010
M07CB020
MX50N070
%0300

01.14

01.15

m

ud

pa

1,371 h.
3197 h

3,654 h

0,055 h.
0,457 h.
0,055 h

0,033 h.
0,365 m?
1518

pa

ud

DEMOL. Y LEVANTADO BORDILLO HORMIGON

Demolicion y levantado de bordillo de hormigén y cuneta o contracien-
ta si la hubiese, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, carga y transporte a planta de tratamiento, canon de depdsito y ges-
tion de residuos y con pp de medios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ooirvireririeiriinenns

3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y TRES CENTIMOS

CATA DE LOCALIZACION DE RED

Ejecucion de catas de localizacion de las redes soterradas existentes, in-
cluyendo demoliciones, picajes, excavaciones y actuaciones necesarias
hasta descubrir la red, adoptando las medidas necesarias para evitar
cualquier dafio en los elementos y redes a mantener y reposicion de los
mismos en caso necesario. Incluso limpieza, retirada de escombros a
pie de carga y clasificacion de residuos en contenedores, carga y trans-
porte a planta de tratamiento, canon de depdsito y gestion de residuos
y con pp de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....vvrererrireieisnreneens

211,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE con DIECISEIS

CENTIMOS

RETIRADA DE SENALES O CARTEL UN APOYO

Partida alzada de retirada de sefiales de trafico o cartel informativo de
un solo apoyo en aceras, incluso desmontaje de elementos y transporte
bien a acopio o depésito municipal o bien a vertedero autorizado, inclu-
so canon de vertido.

CAPATAZ ) 16,21 22,22
OFICIAL 22 CONSTRUCCION 18,03 57,64
PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 60,47

EXCAV.HIDRAULICA NEUMATICOS 100 CV 44,93
MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO 600 KG. 8,84
PALA CARGADORA NEUMATICOS 85 CV/1,2 M3 38,79
CAMION BASCULANTE 4X4 14 T. 33,61
CANON DE ESCOMBROS A VERTEDERO 4,61
MEDIOS AUXILIARES 3,00

2,47
4,04
2,13
111
1,68
4,55

COSTE UNITARIO TOTAL ....oonriririinisieis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS con

TREINTAY UN CENTIMOS

RETIRADA DE PLACAS DE HORMIGON

Partida alzada para retirada de placas de hormigén existentes en la fu-
tura parcela verde y area de juegos. Incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga y clasificacién de residuos en contenedores,
carga y transporte a planta de tratamiento, canon de depdsito y ges-
tion de residuos y con pp de medios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvvrerrereririreirenins

156,31

280,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA con DOCE

CENTIMOS

DESMONTAJE BANCO Y REUTILIZACION

Desmontaje de banco de listones de madera de 2 m de largo, con pies
de fundicion, incluso anclajes existentes y colocaciéon en nueva ubilica-
cién y dados de 60x30x20 cm, de hormigén HM-20 de consistencia
plastica TM 40 mm, incluso anclaje: pernos ciegos. Colocaciéon: empo-
trado a nivel de pavimento. Tornilleria: acero inoxidable. Incluso exca-
vacion en tierras de consistencia media, replanteo, nivelacién y aplo-
mado. Medida la unidad colocada.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA
CANTIDAD UD.  RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

cODIGO

01.16

01.17

01.18

01.19

01.20

MOOl.1a
MMMEZ10aa
%0200

01.21

01.22

ud

ud

ud

ud

0,182 h
0,164 h
0,117

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....covireieirireireiriinenns 63,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y TRES con CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS

DESMONTAJE PAPELERA Y REUTILIZACION

Desmontaje de papelera de chapa perforada. Material: plancha de ace-
ro de 1.6bmm., y base prefabricada de hormigdén. Acabado:proteccion
anticorrosiva y acabado en barniz. Escudo del Ayuntamiento grabado
en la tapa superior. Capacidad: 100 L. Anclaje: posee cuatro orificios
pasantes para alojar la tornilleria. Variantes: con sombrero y cenidero
abisagrado. Modelo: DARA con sombrero de funcién D. BENITO o simi-
lar. Incluso anclajes existentes y colocacién en nueva ubicacién, incluso
un dado de hormigén HM-20 de consistencia plastica TM 40 mm. Me-
dida la unidad colocada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 51,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con DIEZ CENTIMOS

DESMONTAJE DE BACULO Y REUBICACION

Desmontaje de farola existente columna THYLIA dos brazos, de 4-8 m
y reubicacion de la misma (baculo y luminaria) segin plano de alum-
brado, incluyendo cimentacién y pp de medios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovvvrvirriiniiniiens 502,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS con CINCO
CENTIMOS
DESMONTAJE DE BACULO
Desmontaje de farola existente en vial de San Pedro y vial 2, segin pla-
no de alumbrado, incluyendo cimentacion y pp de medios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...covvveveevmmmmmmmmmmmmmmenenens 502,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS con CINCO
CENTIMOS
DESMONTAJE DE LUMINARIAS EN FACHADAS
Desmontaje de luminarias en fachadas situadas en vial 2, incluso cable-
ado por fachada.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ....cvvvrreireirireereeneenenns 27,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
DESMONTAJE LINEA AEREA TELEFONICA
Desmontaje de linea aérea existente, segiin documentacion grafica, in-
cluido elementos auxiliares de desconexion, elevacion y retirada a ver-
tedero, incluido canon vertedero.

OFIQIAL ;a INSTALADOR 15,35 2,79
GRUA MOVIL 15M+3.5M Q14 T 54,56 8,95
Medios auxiliares 2,00 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 11,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

DESMONTAJE DE RED ENTERRADA EXISTENTE DE TELECOMUNICACIONES
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL w.oovvvveerevreveesessennanns 4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SIETE CENTIMOS

DESMONTAJE DE RED ENTERRADA EXISTENTE DE ALUMBRADO PUBLICO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....covireieirireireiriinenns 4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SIETE CENTIMOS
01.23 m DESMONTAJE DE RED ENTERRADA EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvreriiriiciriiriinnnes 4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SIETE CENTIMOS
0201.01 m3  LIMPIEZA'Y DESBROCE DE TERRENO
Limpieza y desbroce de terreno, excavacion realizada con medios me-
canicos hasta una profundidad media de 50 cm, incluso carga, trans-
porte y canon de vertido en vertedero autorizado. Medido sobre pla-
nos.
MOOA.1d 0,207 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 3,43
%0200 0,034 Medios auxiliares 2,00 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL.....covvvieriirirceiiriinnnes 3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA CENTIMOS
0201.02 m3  EXCAVACION CIMENTACION
Excavacion en todo tipo de terreno, realizada con medios mecanicos y
manuales si fuera necesario, con agotamiento de agua, incluso carga,
perfilado y transporte, p.p. de entibaciones y canon de vertido en verte-
dero autorizado. Medido sobre plano de perfiles transversales.
MOOA.1d 0,030 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,50
MMMT.1bd 0,118 h RETRQ NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 3,79
MMTG.1a 0,118 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 1,92
MMMW.4bch 0,034 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,03
%0200 0,062 Medios auxiliares 2,00 0,12
COSTE UNITARIO TOTAL ...overevrereeereererrenenne 6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
0201.03 m3  RELLENO EXTERIOR ADECUADO HASTA PLATAFORMA
Relleno de material adecuado segtin PG3 procedente del exterior a la
parcela, procedente de préstamo, incluso suministro del material, pre-
paracion previa, extendido, nivelado, humectacién y compactado. Medi-
do el volumen ejecutado.
MOOA.1d 0,098 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 1,62
MMMT.8a 0,014 h MOTONIVELADORA 129 CV 52,07 0,73
MMMT14a 0,014 h RODILLO VIBRD SINEUM 10 T 43,18 0,60
MMMT.4ba 0,025 h CRGRA NEUM ART 213 CV 3500 L 45,94 1,15
MMTG.4a 0,020 h CAMION CISTERNA 73,75 1,48
PBRT44b 0,900 m3  TIERRA PRESTAMO A 20KM 6,34 571
%0200 0,113 Medios auxiliares 2,00 0,23
COSTE UNITARIO TOTAL.....covvvieriirieiriiniinnnns 11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
020200.01 NOTA
El movimiento de tierras en suelos inventariados se valorara teniendo
en cuenta el proceso de excavaciéon, donde deberd acopiarse el terreno
para su caracterizacion, y el vertido del mismo a vertedero autorizado
y especifico para el tipo de suelo (inicialmente inertes).
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...overerrereeiereeerrnenne 0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
02020101.01 ms  EXCAVACION CIMENTACION

Excavacion en todo tipo de terreno, realizada con medios mecanicos y
manuales si fuera necesario, con agotamiento de agua, incluso carga,
perfilado y transporte, p.p. de entibaciones y canon de vertido en verte-
dero autorizado. Medido sobre plano de perfiles transversales.

10 noviembre 2020



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MOOA.1d 0,030 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,50
MMMT.1bd 0,118 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 3,79
MMTG.1a 0118 h  CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 1,92
MMMW.4bch 0,034 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,03
MAL 1,000 m®  CANON ESCOMBRERA INERTES 574 574
%0200 0,120 Medios auxiliares 2,00 0,24
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccoviviiiieiinnne 12,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con VEINTIDOS CENTIMOS
0202010201.01 mé  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacién sobrantes a lugar
de reutilizaciéon o a planta de tratamiento con canon de depésito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.
MOOA.1d 0,033 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,55
MMMT.1bd 0,155 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 4,97
MMTG.1a 0,155 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 2,53
MMMW.4bch 0,033 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,02
MAL 1,000 m®  CANON ESCOMBRERA INERTES 574 574
%0200 0,138 Medios auxiliares 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccovvviciiiciinnne 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con NUEVE CENTIMOS
020201020201.01 mé  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M
Excavacién en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasifi-
car, con pequefia entibacién en caso necesario en algunas zonas y ago-
tamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de la
zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos de
la excavacién sobrantes a lugar de reutilizacién o a planta de trata-
miento con canon de depdsito y gestidn de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
MOOA.1d 0,033 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,55
MMMT.1bd 0,155 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 4,97
MMTG.1a 0,155 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 2,53
MMMW.4bch 0,033 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,02
MAL 1,000 m®  CANON ESCOMBRERA INERTES 574 574
%0200 0,138 Medios auxiliares 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccovvvniiiiniiciinnne 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con NUEVE CENTIMOS
020201020202.01 mé  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M
Excavacién en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasifi-
car, con pequefia entibacién en caso necesario en algunas zonas y ago-
tamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de la
zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos de
la excavacién sobrantes a lugar de reutilizacién o a planta de trata-
miento con canon de depdsito y gestidn de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
MOOA.1d 0,033 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,55
MMMT.1bd 0,155 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 4,97
MMTG.1a 0,155 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 2,53
MMMW.4bch 0,033 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,02
MAL 1,000 m*  CANON ESCOMBRERA INERTES 574 574
%0200 0,138 Medios auxiliares 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovvviiicieiinene 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
02020201.01 m?  LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
Limpieza, desbroce de terreno, retirada de arbolado y arbustos y exca-
vacion a cielo abierto de primera capa de tierra vegetal, realizada con
medios mecanicos hasta una profundidad media de 50 cm, incluso car-
ga, transporte y canon de vertido en vertedero autorizado. Medido so-
bre planos.
MOOA.1d 0,182h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 3,01
MA1 0,300 m*  CANON ESCOMBRERA INERTES 574 1,72
%0200 0,047 Medios auxiliares 2,00 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccoovvvririniinriinn. 4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
0202020301.01 mé  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacién sobrantes a lugar
de reutilizaciéon o a planta de tratamiento con canon de depésito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.
MOOA.1d 0,033 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,55
MMMT.1bd 0,155 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 4,97
MMTG.1a 0,155 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 2,53
MMMW.4bch 0,033 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,02
MAL 1,000 m®  CANON ESCOMBRERA INERTES 574 574
%0200 0,138 Medios auxiliares 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccovvviciiiciinnne 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con NUEVE CENTIMOS
020202030201.01 mé  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacién en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacién sobrantes a lugar
de reutilizacién o a planta de tratamiento con canon de depdsito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.
MOOA.1d 0,033 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,55
MMMT.1bd 0,155 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 4,97
MMTG.1a 0,155 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 2,53
MMMW.4bch 0,033 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,02
MAL 1,000 m*  CANON ESCOMBRERA INERTES 574 574
%0200 0,138 Medios auxiliares 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ...cccovvviciiiciinnne 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con NUEVE CENTIMOS
020202030202.01 mé  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacién en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacién sobrantes a lugar
de reutilizaciéon o a planta de tratamiento con canon de depdsito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.
MOOA.1d 0,033 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,55
MMMT.1bd 0,155 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 4,97
MMTG.1a 0,155 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 2,53
MMMW.4bch 0,033 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,02
MAL 1,000 m®  CANON ESCOMBRERA INERTES 574 574
%0200 0,138 Medios auxiliares 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccovvviiiiiciinnne 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
020202030301.01 m?  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M
Excavacidn en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasifi-
car, con pequefia entibacion en caso necesario en algunas zonas y ago-
tamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de la
zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos de
la excavacion sobrantes a lugar de reutilizacion o a planta de trata-
miento con canon de depoésito y gestion de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
MOOA.1d 0,033h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,55
MMMT.1bd 0,155 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 4,97
MMTG.1a 0,155 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 2,53
MMMW.4bch 0,033 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,02
MA1 1,000 m*  CANON ESCOMBRERA INERTES 5,74 574
%0200 0,138 Medios auxiliares 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovoireiririrrireiiiinns 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con NUEVE CENTIMOS
020202030302.01 m?  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M
Excavacidn en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasifi-
car, con pequefia entibacion en caso necesario en algunas zonas y ago-
tamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de la
zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos de
la excavacion sobrantes a lugar de reutilizacion o a planta de trata-
miento con canon de depoésito y gestion de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
MOOA.1d 0,033h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,55
MMMT.1bd 0,155 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 4,97
MMTG.1a 0,155 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 2,53
MMMW.4bch 0,033 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,02
MA1 1,000 m*  CANON ESCOMBRERA INERTES 5,74 574
%0200 0,138 Medios auxiliares 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovoireiririrrireiiiinns 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con NUEVE CENTIMOS
020202030303.01 m?  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M
Excavacidn en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasifi-
car, con pequefia entibacion en caso necesario en algunas zonas y ago-
tamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de la
zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos de
la excavacion sobrantes a lugar de reutilizacion o a planta de trata-
miento con canon de depoésito y gestion de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
MOOA.1d 0,033h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,55
MMMT.1bd 0,155 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 4,97
MMTG.1a 0,155 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 2,53
MMMW.4bch 0,033 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,02
MA1 1,000 m*  CANON ESCOMBRERA INERTES 574 574
%0200 0,138 Medios auxiliares 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ....oveivrinirirrireiiiinne 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con NUEVE CENTIMOS
0202020304.01 m?  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M
Excavacidon en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasifi-
car, con pequefia entibacion en caso necesario en algunas zonas y ago-
tamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de la
zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos de
la excavacion sobrantes a lugar de reutilizacion o a planta de trata-
miento con canon de depoésito y gestion de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
MOOA.1d 0,033h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,55
MMMT.1bd 0,155 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 4,97
MMTG.1a 0,155 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 2,53
MMMW.4bch 0,033 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MA1 1,000 m*  CANON ESCOMBRERA INERTES 5,74 5,74
%0200 0,138 Medios auxiliares 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con NUEVE CENTIMOS
0301.01 m®  HORMIGON NIVELACION HM-20 Y PARA POZOS CIMENTACION
Hormigoén tipo HM-20 para nivelacién, de espesor 10 cm, extendido, ni-
velado y puesto en obra, incluso bombeo, pp de achique, limpieza de
fondos, curado y pp de medios auxiliares.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....coviriieirireireiriinenns 52,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y DOS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS
0301.02 m2  ENCOFRADO PARA CIMENTACION ALZADO MUROS
Encofrado para cimentacion y encofrado en alzado de muros, posterior
desencofrado, ejecutando el muro por bataches de 3 m, limpieza, apli-
cacion del desencofrante, y p.p.medios auxiliares y de elementos com-
plementarios para su estabilidad y adecuada ejecucién, construido se-
gin EHE-08. Medida la superficie de encofrado ttil.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 15,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
0301.03 m2z  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS
Encofrado visto en alzado de muros, posterior desencofrado, limpieza,
aplicacién del desencofrante, y p.p.medios auxiliares y de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucién, construido
segiin EHE-08. Medida la superficie de encofrado util.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvrvreireirireireiriinnnns 17,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
0301.04 m*  HORMIGON HA-25
Suministro y ejecucién de hormigén HA-25/B/25/Qa en muros, ejecu-
tando el muro por bataches, con arido de diam. maximo 25 mm, consis-
tencia blanda. Elaborado, transportado y puesto en obra segun instruc-
cion EHE-08 (bombeo en caso necesario) y p.p. de achique, limpieza de
fondos y curado
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 71,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y UN con VEINTICINCO
CENTIMOS
0301.05 kg  ACERO B-500S

Acero B-500S en muros, incluso corte, doblado, colocacidn, pp de atado
con alambre recocido, calzos y separadores; puesto en obra segin
EHE-08. Medido en peso nominal de barras segin planos.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvvvrrvrrvvceivsins 0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

0301.06

0302.01

0302.02

0302.03

0302.04

m?2

m3

m?2

m3

kg

IMPERMEABILIZACION MUROS

Impermeabilizacion muros mediante imprimacién asfaltica, lamina
drenante nodulada de 500 g/m? de polietileno de alta densidad, protec-
cién de lamina impermeabilizante con geotextil adherido, tipo DANO-
DREN 500 Plus, fijada al muro mediante tacos de expansion y solapada
10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relle-
no, drenaje trasdos si fuera necesario.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

HORMIGON NIVELACION HM-20

Hormigoén tipo HM-20 para nivelacion, de espesor 15 cm, extendido, ni-
velado y puesto en obra, incluso bombeo, pp de achique, limpieza de
fondos, curado y pp de medios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...overevrernrereereereninns 52,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS con SESENTA Y
TRES CENTIMOS

ENCOFRADO PARA CIMENTACION ALZADO MUROS

Encofrado para pasos de arroyos y aletas, posterior desencofrado, eje-
cutando el muro por bataches de 3 m, limpieza, aplicacién del desenco-
frante, y p.p.medios auxiliares y de elementos complementarios para
su estabilidad y adecuada ejecucion, construido segin EHE-08. Medida
la superficie de encofrado qtil.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovvirvireiniiieiriirenns 15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

HORMIGON HA-25 PASOS

Suministro y ejecucién de hormigén HA-25/B/25/Qa en pasos de arro-
yo y aletas, incluso pasos de fauna, segin documentacién grafica, con
arido de didm. maximo 25 mm, consistencia blanda. Elaborado, trans-
portado y puesto en obra segtn instruccién EHE-08 (bombeo en caso
necesario incluso conexiéon con paso existente, juntas) y p.p. de achi-
que, limpieza de fondos y curado

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...overerrererirereeerrenenne 71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y UN con VEINTICINCO
CENTIMOS

ACERO B-500S

Acero B-500S en pasos de arroyo y aletas, incluso corte, doblado, colo-
cacion, pp de atado con alambre recocido, calzos y separadores, inclu-
So conexidn con paso existente, juntas; puesto en obra segin EHE-08.
Medido en peso nominal de barras segun planos.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriinieriiriinnnes 0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0302.06 m2  IMPERMEABILIZACION EXTERIOR PASOS
Impermeabilizacion exterior de pasos de arroyo y aletas mediante im-
primacién asfaltica, lamina drenante nodulada de 500 g/m? de polieti-
leno de alta densidad, proteccién de lamina impermeabilizante con ge-
otextil adherido, tipo DANODREN 500 Plus, fijada al muro mediante ta-
cos de expansion y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno,
lista para efectuar el relleno, drenaje trasdos si fuera necesario.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriiniieiriiriinnnns 12,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0302.07 ud  PASO INSTALACIONES VIAL 2 NORTE Y SUR
Paso y soporte para instalaciones de vial 2, norte:
Abastecimiento fundicién @150
Telefonia 6TPC @110
Electricidad AT 4 9160
Electricidad BT 4 3160
Alumbrado BT 2 #110
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...eevrviniereererrererinenee 3.222,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS con
DOS CENTIMOS
0302.09 ud  PASO INSTALACIONES VIAL 3
Paso y soporte para instalaciones de vial 3:
Abastecimiento fundicién @150
Telefonia 6TPC @110
Electricidad BT 48110
Alumbrado 2 @110
Saneamiento PVC @315
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.oveviviririririririinnnes 3.870,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA con
TRES CENTIMOS
0401.01 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacion sobrantes a lugar
de reutilizacion o a planta de tratamiento con canon de depdsito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.
MOOA.1d 0,033 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,55
MMMT.1bd 0,155 h RETRO NEUMATICOS 136CV230-1150 L 32,09 4,97
MMTG.1a 0,155 h CAMION DUMPER 17T 10M3 TRACC TOT 16,31 2,53
MMMW.4bch 0,033 h MOTOBOMBA ASP GASOLINA 36000 L/H 0,75 0,02
%0200 0,081 Medios auxiliares 2,00 0,16
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovoirrininirrireiiiinne 8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con VEINTITRES CENTIMOS
0401.02 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamo,
extendido, humectaciéon y compactacion en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacién del 97% del proctor modificado.
MOOA.1d 0,061 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 1,01
MMMT.8a 0,016 h MOTONIVELADORA 129 CV 52,07 0,83
MMMT14a 0,016 h RODILLO VIBRD SINEUM 10 T 4318 0,69
MMMT.4ba 0,010 h CRGRA NEUM ART 213 CV 3500 L 45,94 0,46
MMTG.4a 0,021 h CAMION CISTERNA 73,75 1,55
PBRT44b 1,000 m3  TIERRA PRESTAMO A 20KM 6,34 6,34
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%0200 0,109 Medios auxiliares 2,00 0,22
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriiniieiriiriinnnns 11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con DIEZ CENTIMOS
0401.03 m3  RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-15/P/20/I V.MAN
Relleno en cruces y puntos singulares con hormigén en masa HM-15
N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm, para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion,
incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segun NTE-CSZ,EHE
y CTE-SE-C.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 48,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
0401.04 m CANLZ ABAS FUNDICION DN 150
Canalizacién de abastecimiento de aguas en tuberia fundicién dictil,
didmetro nominal 150 mm, presién normalizada 60 kg/cm2,
NTE/IFA-1; instalacién para enterrar en zanja segin NTE/IFA-11, PG-3
y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexién de tuberia.
Medida la longitud ejecutada.
PIFA.1d 0,710 m TUBO FUNI?ICION DUCTIL @150 MM 30,30 21,51
PBRA.1labab 1,100 t ARENA SILICEA 0-5MM RIO LVD 3,57 3,93
PIFA.4d 1,000 ud PP ACC FUNDICION @150 MM 21,70 21,70
PWWW.2a 1,000 ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO 053 053
340.32 0,255 h OFIpIAL 12 CONSTRUCCION ) 18,82 4,80
MOOA.1c 0,255 h PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 16,98 4,33
%0200 0,568 Medios auxiliares 2,00 1,14
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriiniieiriiriinnnns 57,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
0401.05 ud VALV COMPT CRR METAL-METAL 150
Véalvula de compuerta con bridas, de hierro fundido, PN-16, cierre me-
tal-metal y didmetro 150 mm; instalacién sobre tuberia en arqueta, se-
gin NTE/IFA-19. Medida la unidad colocada.
PIFA50ah 1,000 ud  VALVULA COMPUERTA CRR CRR METAL-METAL 150 132,82 132,82
PWWW.2a 1,000 ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO 053 0,53
MOOl.1a 0,295 h OFICIAL 12 INSTALADOR 15,35 4,53
MOOI.1d 0,295 h PEON ESPECIALIZADO INSTALADOR 12,99 3,83
%0200 1,417 Medios auxiliares 2,00 2,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvririiririeirireeeins 144,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y CUATRO con
CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
0401.06 ud  ARQUETA DE REGISTRO 1,00X1,00 M
Arqueta de registro de dimensiones suficientes para alojar el piecerio
(minimo 1,00x1,00 m). La tapa permite la entrada a la arqueta y la ma-
nipulacién de la valvula. Todas las valvulas son manipuladas desde el
exterior.
Arqueta de hormigén armado HA-25 y espesor superior a 160 mm, de-
pendiendo de las dimensiones de la arqueta. La solera tendra inclina-
cién hacia drenaje de ¥ 50 mm. Maniobra mediante volante. Instala-
cién en arqueta de hormigdn.
PBPC.2aall 1,000 m3  HA-25 DE CENTRAL 41,26 41,26
PBUC.1b 0,801 kg PUNTA AP/CONST 17X70 CAJA 3KG 0,65 0,52
PEAA.2ba 25,000 kg ACERO CORRU B-500 S @MEDIO 0,71 17,75
MMEM.1a 0,164 m3  TABLA ENCF PIN ANlO-ZOQM LG 2.5M 126,18 20,69
MOOA.1a 5,508 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION ) 18,82 103,66
MOOA.1d 5,508 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 91,16
%0400 2,750 MEDIOS AUXILIARES 4,00 11,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ...oovvvvvvvvmmmmmmmmmmmmmnennnens 286,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS con
CUATRO CENTIMOS
0401.07 ud  TAPA DE REGISTRO

Tapa de registro de dimensiones @600 mm, en fundicién ductil, abati-
ble hasta 1302, con enclavamiento tipo bisagra, cierre mediante apéndi-
ce elastico.

Marcadas con: identificacion del fabricante, norma de referencia
EN-124, marca de organismo de certificacion acreditado.

Inscripciones: "Abastecimiento-Edateko ura" y "Amorebieta-Etxanoko

Udala".
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .....covviveriiriereiriinnnes 94,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA 'Y CUATRO con NUEVE
CENTIMOS
0401.08 ud  ARQUETA ACOMETIDA FUNDICION

Arqueta acometida fundiciéon compuesta de TE salida brida. Piecerio
de fundicién con bridas. Valvula de compuerta de asiento elastico. Tu-
beria de fundicién. Tubo arqueta en PVC teja D-110. Tuberia general de
fundicién DN-150 mm. Ubicada en zona préxima tuberia general.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ...cocvvvvvvvmmmmmmmmmmmmmnnnenens 111,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
0401.09 ud  TAPA DE REGISTRO ACOMETIDA

Tapa de registro acometida de dimensiones exteriores 300x300 mm,
de fundicién nodular, cierre antirrobo con tornillo de tapa e inscrip-
cién "Acometida - Ur Hartunea"

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL .....covvrieriirieieiriinnnns 94,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA 'Y CUATRO con NUEVE
CENTIMOS
0401.10 ud T FUNDICION @150MM @RAMAL150

Te de fundicion de 150 mm de diametro con ramal a 902 de 150 mm,
revestida con pintura bituminosa, con bridas, juntas elastoméricas de
estanqueidad, contrabridas, tornillos y tuercas. Medida la unidad insta-

lada.

PIFAl6ee 1,000 ud T FUNDICION @150MM @ RAMAL150 96,68 96,68

MMME .6a 2550 h  CAMION 8M3 CIGRUAHID 7T 25,84 65,89

340.32 3,468 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 18,82 65,27

MOOA.1e 3,468 h  AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION 17,48 60,62

%0200 2,885 Medios auxiliares 2,00 5,77

COSTE UNITARIO TOTAL ..o 294,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO con
VEINTITRES CENTIMOS

0401.11 ud  ANCL DERIVACION EN T TB 150<@<250

Anclaje para derivacion en T en tuberias de abastecimiento de didme-
tro 150<@<250 mm y presion de trabajo de 10 atm, de dimensiones
1,60x1,20x0,95 y pasatubos de anclaje de 0,40x0,60x0,60 en hormigén
HA-25/P/40 y armaduras de acero B-400S en una cuantia de 95 Kg. In-
cluso vertido, compactado y curado. Ejecutado segin NTE-IFA. Medido
segun planos.

PBPC.3aab 1,970 m3  HA-25/P/40 DE CENTRAL 96,70 190,50
PEAA 2ai 95,000 kg  ACERO CORRU B-400 S @32 0,71 67,45
MOOA.1d 0,804 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 13,31
%0200 2,713 Medios auxiliares 2,00 5,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA
cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
0401.12 ud  ANCL LLAVES TB 80<@<150

COSTE UNITARIO TOTAL
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y SEIS con

Anclaje para llaves en tuberias de abastecimiento de didmetro
80<@<150 mm y presiéon de trabajo de 10 atm, de dimensiones
1,00x0,80x0,53 y pasatubos de anclaje de 0,80x0,40x0,50 en hormigén
HA-25/P/40 y armaduras de acero B-400S en una cuantia de 29 Kg. In-
cluso vertido, compactado y curado. Ejecutado segin NTE-IFA. Medido

segun planos.

PBPC.3aab 0,584 m3  HA-25/P/40 DE CENTRAL

PEAA.2ai 28,750 kg ACERO CORRU B-400 S @32
MOOA.1d 0,459 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION
%0200 0,845 Medios auxiliares

CENTIMOS
0401.13 ud  CODO 90° FUND @150MM

276,69

COSTE UNITARIO TOTAL
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS con DIECISIETE

Codo de 902 de fundiciéon de 150 mm de diametro, revestida con pintu-
ra bituminosa, con bridas, juntas elastoméricas de estanqueidad, con-

trabridas, tornillos y tuercas. Medida la unidad terminada.

PIFAL7ad 1,000 ud  CODO 90° FUND @150MM

MMME.6a 2,040 h CAMION 8M3 C/GRUAHID 7 T

MOOA.1a 2,550 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION

MOOA.1le 2550 h  AYUDANTE DE OFICIO CONSTRUCCION
%0200 2,323 Medios auxiliares

NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
0401.14 ud  ANCL CODO DE 90° TB 150<@<250

COSTE UNITARIO TOTAL
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS con

Anclaje para codo de 902 en tuberias de abastecimiento de didmetro
150<@¢<250 mm y presion de trabajo de 10 atm, de dimensiones
1,45x1,25x0,97 y pasatubos de anclaje de 1,30x(0,3+0,45)x0,57 en hor-
migon HA-25/P/40 y armaduras de acero B-400S en una cuantia de 67
Kg. Incluso vertido, compactado y curado. Ejecutado segun NTE-IFA.

Medido segtn planos.

PBPC.3aab 2,220 m3  HA-25/P/40 DE CENTRAL

PEAA.2ai 67,000 kg ACERO CORRU B-400 S @32
MOOA.1d 0,907 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION
%0200 2,773 Medios auxiliares

COSTE UNITARIO TOTAL

96,70 56,47
0,71 20,41
16,55 7,60
2,00 1,69
.................................. 86,17
87,02 87,02
25,84 52,71
18,82 47,99
17,48 44,57
2,00 4,65
.................................. 236,94
96,70 214,67
0,71 47,57
16,55 15,01
2,00 5,55
.................................. 282,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS con

OCHENTA CENTIMOS
0401.15 ud  HIDRANTE DE INCENDIOS

Hidrante enterrado de incendios con las siguientes caracteristicas:

- Didmetro nominal: 100 mm
- Cuerpo de fundicién ductil

-Cierre por valvula de asiento elastico
- Dispositivo de vaciado automatico

- Salida tipo Barcelona DN-70
- Maniobra: volante

- Instalacién en arqueta de hormigén de 1,5 m x 1,00 m, h=1,30 m
- Inscripcion: "Bomberos/Suhiltzaileak"

De la marca comercial Saint-Gobein, segin especificaciones del Ayunta-

miento de Amorebieta.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....vvvriniirerrieiiniinee 1.049,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE con TREINTA
Y OCHO CENTIMOS
0401.16 ud  VALVULA DE CORTE TIPO ACOMETIDA ADICIONAL AL HIDRANTE
Valvula de corte, tipo acometida, a instalar antes de los hidrantes, co-
mo valvula adicional de didmetro 100 mm.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvveievririiireirenns 133,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y TRES con SEIS
CENTIMOS
0401.17 ud  CONEXION A RED EXISTENTE
Conexidn a red existente de abastecimiento.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....oviiriiririeins 337,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTAY SIETE con
OCHO CENTIMOS
0401.18 m MALLA SENALIZADORA DE PVC DE 30CM.
Malla de PVC de sefializacion en color azul; de 30 cm de ancho, fabrica-
da segin norma AFNOR NF T45 080 de ix 1986."Tendida sobre canali-
zaciones de abastecimiento.
319050 1,060 ML MALLA DE SENALIZACION P.V.C. 0,33 0,35
980147 0,021 h PEON ORDINARIO 17,59 0,37
%M 0,007 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ...overevrereeereererrenenne 0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTA Y TRES CENTIMOS
040201.01 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacién sobrantes a lugar
de reutilizaciéon o a planta de tratamiento con canon de depdsito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....oveivrinirirrireiiiinne 717
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIECISIETE CENTIMOS
040201.02 mé  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVADO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes excavacion, ex-
tendido, humectaciéon y compactacién en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacién del 97% del proctor modificado.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvvieriirieniiriinnnes 2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
040201.03 mé  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactaciéon en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactaciéon del 95% del
proctor modificado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

040201.04

040201.05

040201.06

040201.07

040201.08

m3

ud

ud

ud

ud

RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-15/P/20/I V.MAN

Relleno en cruces y puntos singulares con hormigén en masa HM-15
N/mm?2, consistencia plastica, Tmax.20 mm, para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion,
incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segun NTE-CSZ,EHE
y CTE-SE-C.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....oviiviieriireirieninns

48,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO con TREINTA'Y UN

CENTIMOS

ARQUETA DE REGISTRO 60X60

Arqueta de paso de 60x60 cm y profundidad variable hasta un maximo
de 2,00 m, formada por solera de hormigén en masa H-100 de 10 cm
de espesor, con formacién de pendientes, anillo de hormigén prefabri-
cado cuadrado o redondo, tapa estanca con junta, de fundicién en apta
para trafico pesado D-400 con identificacion del tipo de red al que per-
tenece, y conexiéon de tubos de entrada y salida. Construida segun
NTE-ISS-51. Medida la unidad terminada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvererrecrierireirenins

361,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTAY UN con

CUARENTA Y UN CENTIMOS

POZO REG. DE HORMIGON PREFABRICADO @ 1,00 M - H=1,5-2,5M

Pozo de registro de @ 1 m y profundidad variable entre 1,5 y 3 m. for-
mado por anillo de hormigén prefabricado el cual consta de una base
para conexion de tuberias, solera de hormigén, anillos de hormigén y
pieza cdnica para colocar la tapa de fundiciéon de 60x60, tapa estanca
con junta, de fundicién apta para trafico pesado D-400 con identifica-
cion del tipo de red al que pertenece, incluye juntas de goma entre pie-
zas para asegurar la estanqueidad del pozo, pates de polipropileno y
conexion de tubos de entrada y salida. Marca SAMEN o modelo similar.
Medida la unidad totalmente terminada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...

833,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA'Y TRES con

TREINTA Y DOS CENTIMOS

POZO TOMA MUESTRAS Y CONTROL TOMA MUESTRAS
Pozo toma muestras y control toma muestras.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvvrerrereririreirenins

571,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA 'Y UN con

CUARENTA Y UN CENTIMOS

POZO REG. DE HORMIGON PREFABRICADO @ 1,00 M - H=2,5-4,5M

Pozo de registro de @ 1 m y profundidad variable entre 2,5 y 4.5 m for-
mado por anillo de hormigén prefabricado el cual consta de una base
para conexion de tuberias, solera de hormigén, anillos de hormigén y
pieza cdnica para colocar la tapa de fundiciéon de 60x60, tapa estanca
con junta, de fundicién apta para trafico pesado D-400 con identifica-
cion del tipo de red al que pertenece, incluye juntas de goma entre pie-
zas para asegurar la estanqueidad del pozo, pates de polipropileno y
conexion de tubos de entrada y salida. Marca SAMEN o modelo similar.
Medida la unidad totalmente terminada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooevriririririeieirieienns

1.064,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO con OCHENTA

Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA
cODIGO CANTIDAD UD.  RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

040201.09 ud REACOTAR TAPA ARQUETA

Desmontaje de tapa y marco de fundiciéon de pozo/arqueta, replanteo
de nuevas cotas de acabado y ajuste de la tapa a la cota de acabado fi-
nal, incluyendo el corte, picado y adaptacidn de anillo superior en caso
de que haya que bajarlo o reposicion del tltimo anillo en caso de que
haya que elevarla, incluso cortes de pavimentos y pequefias excavacio-
nes laterales, cortes, juntas, colocacion de la tapa retirada, recibidos, re-
mates. Medida la unidad totalmente terminada tras el ajuste de la cota
de la tapa a la cota final.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL.....covvvieriirirceiiriinnnes 76,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS con CUATRO
CENTIMOS
040201.10 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de 160 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvreeererrereesessennnnns 12,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA CENTIMOS

040201.11 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de 200 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..o 13,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SESENTA Y UN CENTIMOS

040201.12 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de 250 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL .....covvrieriirieieiriinnnns 15,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
040201.13 m T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de 315 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

10 noviembre 2020 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvvvrrerrvvevierisns 18,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CINCUENTA 'Y DOS
CENTIMOS
040201.14 m  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=400

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de 400 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 22,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
040201.15 m TUB.ENT. HM CIRC. 60KN/M2 E-C 500 MM.

Colector de saneamiento enterrado de hormigén en masa centrifugado
de seccién circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diametro 500 mm.,
con unién por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de

las zanjas.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..o 126,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS con CINCUENTAY
SIETE CENTIMOS
040201.16 ud  SALIDA DE PLUVIALES AL RIO

Salida de pluviales al rio

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...oovevirereirirsnreisiinnens 1.248,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

040202.01 ud  SEPARADOR AGUAS RESIDUALES

Suministro, montaje y conexionado de separador de aguas residuales,
con dos compartimentos: desarenador y recolector con filtro, con capa-
cidad de 1650 ], 102,5 cm. de altura, 315 mm. de didmetro de tuberia
de salida y 315 mm. de entrada, enterrado con cota de entrada de tube-
ria a -3 m, con solera de hormigén en masa, con conos de registro has-
ta cota de acabado, patés y tapa de hormigén D-400, sin incluir prepa-
racion del terreno.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ...oooverrrnrerireviersinennns 2.617,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE con
CINCUENTA CENTIMOS
040202.02 mé  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacion sobrantes a lugar
de reutilizacién o a planta de tratamiento con canon de depésito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA
CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

cODIGO

040202.03

040202.04

040202.05

040202.06

040202.07

m3

ud

ud

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvvvrrerrvvevierisns 717
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIECISIETE CENTIMOS

RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVADO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes excavacion, ex-
tendido, humectaciéon y compactacién en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacién del 97% del proctor modificado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriiniieiriiriinnnns 2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactaciéon en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactaciéon del 95% del
proctor modificado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con DIECINUEVE CENTIMOS

RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-15/P/20/1 V.MAN

Relleno en cruces y puntos singulares con hormigén en masa HM-15
N/mm2, consistencia plastica, Tméax.20 mm, para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién,
incluso vertido por medios manuales y colocacién. Segin NTE-CSZ,EHE
y CTE-SE-C.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...overerrerneereeerrenenne 48,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

ARQUETA DE REGISTRO 60X60

Arqueta de paso de 60x60 cm y profundidad variable hasta un maximo
de 2,00 m, formada por solera de hormigén en masa H-100 de 10 cm
de espesor, con formacion de pendientes, anillo de hormigén prefabri-
cado cuadrado o redondo, tapa estanca con junta, de fundicién en apta
para trafico pesado D-400 con identificacion del tipo de red al que per-
tenece, y conexion de tubos de entrada y salida. Construida segun
NTE-ISS-51. Medida la unidad terminada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...t 361,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTAY UN con
CUARENTA Y UN CENTIMOS

POZO REG. DE HORMIGON PREFABRICADO @ 1,00 M - H=1,5-2,5M

Pozo de registro de @ 1 m y profundidad variable entre 1,5 y 3 m. for-
mado por anillo de hormigén prefabricado el cual consta de una base
para conexién de tuberias, solera de hormigén, anillos de hormigén y
pieza cdnica para colocar la tapa de fundicién de 60x60, tapa estanca
con junta, de fundicién apta para trafico pesado D-400 con identifica-
cion del tipo de red al que pertenece, incluye juntas de goma entre pie-
zas para asegurar la estanqueidad del pozo, pates de polipropileno y
conexién de tubos de entrada y salida. Marca SAMEN o modelo similar.
Medida la unidad totalmente terminada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovverirreeririreirenins 833,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA'Y TRES con
TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA
CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

cODIGO

IMPORTE

040202.08

040202.09

040202.10

040202.11

ud

ud

POZO REG. DE HORMIGON PREFABRICADO @ 1,00 M - H=2,5-4,5M

Pozo de registro de @ 1 m y profundidad variable entre 2,5 y 4.5 m for-
mado por anillo de hormigén prefabricado el cual consta de una base
para conexion de tuberias, solera de hormigén, anillos de hormigén y
pieza cdnica para colocar la tapa de fundiciéon de 60x60, tapa estanca
con junta, de fundicién apta para trafico pesado D-400 con identifica-
cion del tipo de red al que pertenece, incluye juntas de goma entre pie-
zas para asegurar la estanqueidad del pozo, pates de polipropileno y
conexion de tubos de entrada y salida. Marca SAMEN o modelo similar.
Medida la unidad totalmente terminada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...oevrireiririiieinierenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

REACOTAR TAPA ARQUETA

Desmontaje de tapa y marco de fundicién de pozo/arqueta, replanteo
de nuevas cotas de acabado y ajuste de la tapa a la cota de acabado fi-
nal, incluyendo el corte, picado y adaptacién de anillo superior en caso
de que haya que bajarlo o reposicién del ultimo anillo en caso de que
haya que elevarla, incluso cortes de pavimentos y pequefias excavacio-
nes laterales, cortes, juntas, colocacidn de la tapa retirada, recibidos, re-
mates. Medida la unidad totalmente terminada tras el ajuste de la cota
de la tapa a la cota final.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS con CUATRO

CENTIMOS

T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de 200 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot

con

1.064,45

76,04

13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SESENTA 'Y UN CENTIMOS

T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de 250 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvvvrereiirsirnireisiennnns

15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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TR17-115URB AMOREBIETA
cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

040202.12 m  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un didmetro de 315 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL

18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CINCUENTA'Y DOS

CENTIMOS
0403.01 ud BOCA DE RIEGO DE 40MM.

Boca de riego de las siguientes caracteristicas:

Didmetro nominal: 40 mm

Arqueta, tapa y cuerpo de fundicidn ductil

Cierre elastico
Tapa con cierre antirrobo

Marco de arqueta rectangular

Salida tipo Barcelona DN-70
maniobra: cuadradillo 30x30

Recubrimiento interior y exterior de epoxi axul.

Acometida a la red mediante collarian de fundicion y fleje de acero ino-
xidable. Piecerio de latén. Tuberia 1 1/4" PE b.d. 10 atm. Inscripcién:

"Boca de riego-Ur-Hargunea".

603001 1,000 UD BOCA DE RIEGO DE DN-40 313,07 313,07
980143 0,306 h OFICIAL DE 1# 20,11 6,15
980147 0,153 h PEON ORDINARIO 17,59 2,69
%M 3,219 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 3,22
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvviivririiencieinns 325,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO con
TRECE CENTIMOS
0403.02 ud CONTADOR BOCAS RIEGO DN 40
Suministro y colocacion de contador de agua de 40 mm, grifo de prue-
ba.
00108170 0,510 h. OFICIAL 18 FONTANERO CALEFACTOR 15,28 7,79
00108180 0,510 h. OFICIAL 28 FONTANERO CALEFACTOR 13,92 7,10
P17B1090 1,000 ud  CONTADOR 41,26 41,26
P17BV410 1,000 ud  GRIFO DE PRUEBA DN-20 6,58 6,58
P17W070 1,000 ud VERIFICACION CONTADOR >=2" 50 MM. 9,90 9,90
EAZDHF 1,000 ud  VALV.RETENCION FUND.S/BYPA.100MM 106,95 106,95
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvererreeririreirenis 179,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
0403.03 m TUBERIA POLIETILENO DN40 MM.
Tuberia de polietileno sanitario, Saiplen o similar, de 40 mm. de didme-
tro nominal, de alta densidad y PN 16 atm., UNE-EN-12201, con p.p. de
piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales
de longitud superior a 3 m., y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
00108170 0,204 h. OFICIAL 12 FONTANERO CALEFACTOR 15,28 312
P17PA090 1,100 m.  TUBO POLIETILENO AD PE40 2,06 2,27
P17PP145 0,300 ud  TE POLIETILENO 40 MM 20,79 6,24
P17PP075 0,300 ud  CODO POLIETILENO 40 MM 16,09 4,83
P17PP215 0,100 ud  ENLACE RECTO POLIETILENO 40 MM 11,77 1,18
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SESENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0403.04 ud PROGRAMADOR MODULAR SMARTLINE
Programador modular SmartLine SL1600 AC, de 4 a 16 estaciones. M6-
dulos de 4 estaciones intercambiables activos. Modo de funcionamien-
to estandar y modo de ajuste automatico segtiin datos de estacion mete-
orolégica. Boton de activacion/desactivacion segin sensor de llu-
via/hielo. Cuatro programas A,B,C y D que pueden activarse simultane-
amente. Activaciéon manual.
8 horas de inicio por programa. Memoria EPROM no volatil. Tiempo de
funcionamiento configurable de 1 minuto a 9 horas 55 minutos. Selec-
cion de dias de riego. Porcentaje de estacion ajustable segin programa
0 mes a todo un afio. Medidor multiple sobre la placa para realizar una
prueba de diagnoéstico del sistema. Localizador de valvulas. Valvula ma-
estra de secuencia de tiempos de intervalo entre zonas configurables
para la activacion.
Opcién de Monitor meteorolégico SLW20 integrable con el programa-
dor.
250700150 1,000 u PROGRAMADOR SMARTLINE + 1 MODULO 4 EST. 132,15 132,15
250700155 1,000 u MODULO 4 ZONAS SMARTILE 35,09 35,09
COSTE UNITARIO TOTAL ....oviiiiriiririeis 167,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE con
VEINTICUATRO CENTIMOS
0403.05 ud  ELECTROVALVULA SERIE 21000 1-1/2" AC WEATHERMATIC
Electrovalvula Serie 21000 de 1-1/2" AC con actuador manual Weat-
hermatic de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, Presion de tra-
bajo 10 atm. Actuacién 24 V AC 5,5 VA. Sistema exclusivo de autolim-
pieza del diafragma y proteccidn ante roturas y golpes de ariete.5 afios
de garantia.Con Flitro de anillas 120 mesh y arqueta.Instalada y proba-
da.
230100320 1,000 u ELECTROVALVL)LA SERIE 21000 1-1/2" AC WEATHERMATIC 50,04 50,04
830200360 1,000 u CONECTOR ELECTRICO 3M ENRESINADO 3P 0,58 0,58
290002030 0,250 u ARQUETA RECTANGULAR JUMBO 28,22 7,06
290010110 1,000 u ENLACE RM 50-1-1/2" 2,23 2,23
A05 0,541 h OPERARIO DE JARDINERIA 20,11 10,88
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 70,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
0403.06 ud ARQUETADEPVC
Arqueta de PVC de planta rectangular para la instalacién de electroval-
vulas y/o accesorios de riego, con tapa de poliprotileno en color verde,
i/drenaje y arreglo de las tierras, instalada, preparada para revestir se-
gun el acabado de plaza.
980146 0,204 h PEON ESPECIALISTA 18,43 3,76
980145 0,204 h AYUDANTE 19,27 3,93
980147 0,051 h PEON ORDINARIO ) 17,59 0,90
659501 1,000 ud  ARQUETA RECT.PLAST.4/5 VAL.CITAP 103,65 103,65
%M 1,122 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 1,12
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvviivririeiireirenns 113,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE con TREINTA'Y SEIS

CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0403.07 ud  MP ROTATOR 3000 9M. ARCO REGULABLE
MProtator, aspersor rotativo multichorro de trayectorias multiples.
Con pluviometria ajustada a distintos sectores y alcances. Sistema de
doble emergencia y efecto autolimpiante. Filtro desmontable.
MProtator 3000 de arco regulable y con un alcance entre 6.7 y 9 me-
tros en funcién de la presion. Alcance regulable hasta un 25%. El tipo
de conexion es de tipo rosca hembra.
La partida incluye el MPRotator, cuerpo emergente con valvula antidre-
nante y muelle de acero inoxidable, alargador de 1/2" y collarin. Insta-
lado y probado.
260200710 1,000 u DIFUSOR EMERGENTE LX4 WEATHERMATIC 191 191
260300020 1,000 u MP ROTATOR 3000 9M. 8,58 8,58
290001800 1,000 u ALARGADOR 1/2*1/2" 0,19 0,19
290001350 1,000 u COLLARIN SLM 40*1/2" 0,89 0,89
A05 0,306 h OPERARIO DE JARDINERIA 20,11 6,15
COSTE UNITARIO TOTAL....ccooviviiniinriinne 17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
040400.01 NOTA GENERAL:
Pendiente de recibir especificaciones de la compaiifa distribuidora
IBERDROLA, por lo que las partidas de este capitulo tendran una revi-
sién.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovoireiririrrireiiiinns 0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO
04040101.01 m DESMONTAJE LINEA AEREA AT
Desmontaje de linea aérea existente, segiin documentacion grafica, in-
cluido elementos auxiliares de desconexion elevacion y retirada a ver-
tedero, incluido canon vertedero.
MOOl.1a 0,357 h OFICIAL 1* INSTALADOR 15,35 548
MMMEZ10aa 0,183 h GRUA MOVIL 15M+3.5M Q14 T 54,56 9,98
%0200 0,155 Medios auxiliares 2,00 0,31
COSTE UNITARIO TOTAL....ccoovvviiiiniiriiinne 15,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
04040101.02 PA DESMONTAJE DE CT 224 BARRIO OGUENA
Desmontaje de Centro de Transformacién existente 224 ubicado en ba-
rrio Oguena en torre de alta tension, junto con el centro de secciona-
miento correspondiente.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....vvviririierriiiniinee 1.003,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES con VEINTIOCHO CENTIMOS
04040102.01 ud  APOYO FIN DE LiNEA TIPO C-2000 14 E
Apoyo fin de linea tipo C-2000 14E. Totalmente instalado. (no incluido
accesorios, crucetas, etc.).
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .....ccovsiminiiiinisiiiinns 1.982,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS
04040102.02 ud  CIRCUITOS DE EXPULSION

Circuitos de expulsion tipo XS 24 kV y 40 A. Totalmente instalado

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvererreeririreirenis 419,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE con
SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CANTIDAD UD.  RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

cODIGO

04040102.03

04040102.04

04040102.05

04040102.06

04040102.07

ud

m3

m3

m3

ud

PARARRAYOS AUTOVALVULARES
Pararrayos altuvalvulares tipo RAYCHEM de 15 kV y 10 kA. Normas ID
NI 75.30.02. Totalmente instalado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovovirriieinieieinininns 214,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE con CUATRO
CENTIMOS

EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF MAX=1.70M

Excavacién en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasifi-
car, con pequefia entibacién en caso necesario en algunas zonas y ago-
tamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de la
zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos de
la excavacién sobrantes a lugar de reutilizacién o a planta de trata-
miento con canon de depdsito y gestidon de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL w.oovvreeererreveesessennnns 7,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIECISIETE CENTIMOS

RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactacién en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacién del 95% del
proctor modificado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvvvrrerrvvvoiesisnns 4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con DIECINUEVE CENTIMOS

RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-20/P V.MAN

Relleno con hormigén en masa HM-20 N/mm?2, consistencia plastica,
Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacidon. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ooirvireririeiriinenns 48,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

ARQUETA REGISTRABLE MODULAR SIMPLE

Arqueta registrable modular 1x1 m, prefabricada de hormigén, doble
tapa fundicion para paso vehiculos pesados, profundidad 1,6 m, pro-
fundidad 1,4 m, incluyendo excavacion, relleno y compactacién, homo-
logada por compania suministradora y pp de tapa de fundicién. Marcas
homologadas: prefabricados LIZAUR, ELEMENTOS DE FIJACION, S.A. y
POSTES NERVION. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvvrerrereririreirenins 328,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO con
CUARENTA Y UN CENTIMOS
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cODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

04040102.08

04040102.09

04040103.01

04040104.02

m

ud

CUATRO TUBOS DE 160 MM+ 1 TETRATUBO DE 4X40MM

Suministro y montaje de 4 tubos de diametro 160 mm + 1 tetratubo de
4x40 mm (exentos de halégeno), para linea de media tensién coloca-
dos a profundidad sefialada en proyecto, incluso tendido de conduc-
tos, pp de juntas de derivaciones, piezas especiales, placa PVC protec-
cién, banda sefializacion, entronque y recibido.

Nota: sera obligatorio por parte del Director de Obra de la contrata la
entrega del "Certificado Paso de Testigo" (Documento tipo compaiiia
suministradora).

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovvirvireiniireiriinenns

19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con CINCUENTA'Y SEIS

CENTIMOS

BANDA DE SENALIZACION DE POLIETILENO

Banda de sefializaciéon de polietileno de color de color amarillo tipo
IBERDROLA de 20 cm. de ancho y con una alma metdlica. Totalmente
instalada, conexionada y en funcionamiento.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot

0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS

RED M.T.ACERA 3(1X240) AL 2/20KV

Red eléctrica de media tension enterrada bajo acera, realizada con un
circuito de cables conductores de HEPR-Z1 marca Pirelli serie Voltale-
ne 3(1x240) mm? 12-20 KV., con aislamiento de dieléctrico seco, for-
mados por: conductor de aluminio compacto de seccidn circular, panta-
lla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etile-
no-propileno (XLPE), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semicon-
ductora pelable no metalica asociada a una corona de alambre y contra-
espira de cobre y cubierta termoplastica a base de poliolefina, empal-
mes homologados por compafiia suminstradora, en instalacion subte-
rranea bajo acera o vial, incluso suministro y montaje de cables conduc-
tores, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de ri-
gidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot

27,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con SIETE CENTIMOS

CENTRO DE TRANSFORMACION EN SUPERFICIE SOBREELEVADO

Centro de transformacién en superficie compuesto por:

1 Envolvente monobloque de hormigén tipo caseta (s/norma IEC
62271-202), de instalacién en superficie y maniobra interior PFU-5 /
24KV, con capacidad para un transformador, de dimensiones
exteriores de 6.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.585 mm
de altura vista. Segin normativa Vigente.

1 Celda modular de linea CGMCOSMOS-L, corte y aislamiento integral
en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC
62271-103), conexidon-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24KkV,
In=400A / Icc=16KkA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras).
Incluye indicador presencia tension.

1 Celda modular de proteccién con ruptofusible CGMCOSMOS-P, corte
y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posicio-
nes (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexién-seccionamientodoble

puesta a tierra. Vn=24KkV, In=400A / Icc=16KA. Con mando manual
(Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tension.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA
CANTIDAD UD.  RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

cODIGO

04040104.03

04040104.04

04040104.05

04040104.06

04040104.07

04040104.08

04040105.01

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...coovevirrririririririinnnns 18.275,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION

Transformador trifasico de distribucién, hermético de llenado integral,
de refrigeraciéon natural en aceite, 400kVA 13,2/B2 norma NI Vigen-
te-Ecodisefio, con pasatapas enchufables.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...oovvvirerririrsnreiriinnnns 6.208,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO con
CUARENTA CENTIMOS

FUSIBLES MT HASTA 63 A (16/24 KV)
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....coviieieirireireiriinenes 41,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS

CONECTOR ATORNILLADO
Conector atornillable simétrico en T s/24KkV - 630A, Euromold tipo -
K-400 TB para cable . 240mm2 Al

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvvvrereirisirsireesninnnns 92,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y DOS con OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS

INTERCONEXION MT
Interconexiéon M.T. Borna/Borna. (longitud maxima aproximada por fa-
se,9m)

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvririiririeirireieins 798,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO con
NOVENTA CENTIMOS

ALUMBRADO Y TIERRAS INTERIORES DEL PREFABRICADO
Alumbrado y tierras interiores del prefabricado, incluso defensa del
trafo.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....vvvereirireieisnreneens 859,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
con NUEVE CENTIMOS

BANQUILLO AISLANTE
Banquillo Aislante y Cartel de 12 Auxilios (Zona Cia).

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....coviviereirireireiriinnnns 75,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CINCO con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 50 MM2

Conductor de cobre desnudo recocido de 50 mm2 de seccién nominal
y una resistencia eléctrica a 209C no superior a 0,524 Ohm/km, coloca-
do enterrado a una profundidad de 80 cm de la tltima solera transita-
ble e incluyendo parte proporcional y grapas de conexidn de acero gal-
vanizado en caliente. Completamente instalado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ovvvvereiirsireireisiennnns 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
04040105.02 m TUBO FLEXIBLE PVC 95 MM
Tubo flexible de PVC reformado de 95 mm de didmetro. Tendido en
zanja, incluso uniones y accesorios.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL.....covvvieriirirceiiriinnnes 10,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CUATRO CENTIMOS
04040105.03 ud PICADECOBREDE2M
Pica de cobre de 2 m de longitud y 19 mm de didmetro clavada vertical-
mente en el terreno y unida a la malla mediante grapa. Incluye registro
de control con desconectador y barra equipotencial. Completamente
instalada. Marca/modelo: INGESCO o equivalente.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 16,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
04040105.04 ud  ARQUETA PARA PICA DE TIERRA
Arqueta de PVC para alojamiento de pica de tierra. Montada y recibida.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvririiririeirireieins 156,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y SEIS con
TREINTA CENTIMOS
04040105.05 ud  PUENTE COMPROBACION
Puente comprobacién y seccionadro de tierra CEN4-PT-20117, monta-
do.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 92,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y DOS con OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS
04040106.01 ud  LEGALIZACION DE LA INSTALACION
Preparacion de toda la documentacion de obra de la instalacién de Alta
Tension necesaria para su legalizacion, segiin pliego de condiciones ge-
nerales de la compaiiia distribuidora e instrucciones de la Direccién Fa-
cultativa.
EB-LE-0011 1,000 ud  Legalizacién y documentacion de instal AT 914,08 914,08
COSTE UNITARIO TOTAL ....covviriiririiricneens 914,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE con OCHO
CENTIMOS
04040201.01 m DESMONTAJE DE RED AEREA DE BT EXISTENTE
Desmontaje de linea aérea de BT existente, segiin documentacién grafi-
ca, incluido elementos auxiliares de desconexion, elevacion y retirada a
vertedero, incluido canon de vertedero.
MOOl.1a 0,092 h OFICIAL 12 INSTALADOR 15,35 141
MMME10aa 0092h  GRUAMOVIL 15M+3.5M Q14 T 54,56 5,02
%0200 0,064 Medios auxiliares 2,00 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvrviieirireireireinnnns 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA
CANTIDAD UD.  RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

cODIGO

04040202.01

04040202.02

04040202.03

04040202.04

04040202.05

04040202.06

m3

m3

m3

ud

EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M

Excavacidn en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasifi-
car, con pequefia entibacion en caso necesario en algunas zonas y ago-
tamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de la
zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos de
la excavacion sobrantes a lugar de reutilizacion o a planta de trata-
miento con canon de depoésito y gestion de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL.....cvtvieriiriienriiriinnnns 717
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIECISIETE CENTIMOS

RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactaciéon en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactaciéon del 95% del
proctor modificado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con DIECINUEVE CENTIMOS

RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-20/P V.MAN

Relleno con hormigén en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica,
Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacidn, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacion. Segiin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...overerrerneereeerrenenne 48,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

BANDA DE SENALIZACION DE POLIETILENO

Banda de sefializacion de polietileno de color de color amarillo tipo
IBERDROLA de 20 cm. de ancho y con una alma metalica. Totalmente
instalada, conexionada y en funcionamiento.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

ARQUETA REGISTRABLE MODULAR SIMPLE

Arqueta registrable modular 1x1 m, prefabricada de hormigén, doble
tapa fundicion para paso vehiculos pesados, profundidad 1,6 m, pro-
fundidad 1,4 m, incluyendo excavacion, relleno y compactacién, homo-
logada por compania suministradora y pp de tapa de fundicién. Marcas
homologadas: prefabricados LIZAUR, ELEMENTOS DE FIJACION, S.A. y
POSTES NERVION. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvvrerrereririreirenins 438,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y OCHO
con SETENTA'Y UN CENTIMOS

CUATRO TUBOS PARA INSTALACION ELECTRICA 160 MM

Suministro y montaje de CUATRO tubos de 160 mm de (exentos de ha-
16geno), colocado a profundidad sefialada en proyecto, incluso tendido
de conductos, pp de juntas de derivaciones, piezas especiales, placa
PVC proteccion, banda sefializacion, entronque y recibido.

Nota: sera obligatorio por parte del Director de Obra de la contrata la
entrega del "Certificado Paso de Testigo”
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA
CANTIDAD UD.  RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

cODIGO

04040203.01

04040203.02

040403.01

040403.02

040403.03

m3

m3

m3

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvvvrrerrvvevierisns 18,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SIETE CENTIMOS

CABLE CU 2[4(1X150)+T]

Distribucién en cable de cobre unipolar con aislamiento RZ-1K 0,6/1
KV de 2[4(1X150)+T] mmz2, grapado y colocado incluso terminales,
bornas, rotulaciéon, queda incluida mediciéon de cable de tierra.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriiniieiriiriinnnns 26,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con SESENTA CENTIMOS

CABLE CU 4X35+T

Distribucién en cable de cobre unipolar con aislamiento RZ-1K 0,6/1
KV de 4X35+T mm?2, grapado y colocado incluso terminales, bornas, ro-
tulacion, queda incluida medicién de cable de tierra.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 16,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con DIECIOCHO CENTIMOS

EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF MAX=1.70M

Excavacién en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasifi-
car, con pequefia entibacién en caso necesario en algunas zonas y ago-
tamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de la
zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos de
la excavacién sobrantes a lugar de reutilizacién o a planta de trata-
miento con canon de depdsito y gestidon de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL w.oovvveererreveesessennnns 7,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIECISIETE CENTIMOS

RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactacién en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacién del 95% del
proctor modificado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..o 4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con DIECINUEVE CENTIMOS

RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-20/P V.MAN

Relleno con hormigén en masa HM-20 N/mm?2, consistencia plastica,
Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacidon. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 48,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
040403.04 ud  ARQUETA MOD. AB PREFABRICADA ACERAS
Arqueta modelo AB, prefabricada para registro de alumbrado en acera
compuesta por:
- Arqueta prefabricada de hormigén de dimensiones interiores
40x40x40 cm
- Tapa reforzada rellenable de aluminio de dimensiones interiores
40x40 cm.
- Llevara la inscripciéon "Alumbrado publico - Argiteria” "Amorebie-
ta-Etxano Udala".
Totalmente montada.
390010 1,000 UD ARQUETA PREFABRICADA 118,20 118,20
980143 0,510 h OFICIAL DE 12 20,11 10,26
980144 0,510 h OFICIAL DE 22 19,27 9,83
%M 1,383 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 1,38
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvririiririeirireeeins 139,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTAY NUEVE con
SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
040403.05 ud  LUMINARIA DE COLUMNA THYLIA SIMPLE VIAL 2 63 W
Columna marca Socelec o similar, modelo THYLIA A de 4,20 metros de
altura, modelo con un brazo de curvatura simple, con base de acero li-
sa, incluyendo
- Luminaria hermética con lampara de led modelo Teceo de Socelec, de
63 w.
- Caja de proteccion tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles.
- Cableado de 5x2,5 mm apantallado, entre caja y luminaria para fuerza
y regulacion.
Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio material
y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, em-
pleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxiliares y
todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, prue-
bas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servicio téc-
nico del Ayuntamiento.
313121L 1,000 UD  FAROLATHYLIA SIMPLE INCL. LUMINARIA 1.665,00 1.665,00
310318 4,000 UD PERNOS DE ANCLAJE. 0,89 3,56
980143 0,714 h OFICIAL DE 12 20,11 14,36
980144 2,550 h OFICIAL DE 22 19,27 49,14
992242 0,255 h GRUA AUTOMOVIL 64,90 16,55
%M 17,486 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 17,49
COSTE UNITARIO TOTAL ...covveviviriririniririinnnes 1.766,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA'Y SEIS
con DIEZ CENTIMOS
040403.06 ud  LUMINARIA DE COLUMNA THYLIA DOBLE 6,20 M VIAL 2 83 W
Columna marca Socelec o similar modelo THYLIA H de 6,20 metros de
altura, modelo con un brazo de curvatura simple, con base de acero li-
sa, inclutendo:
- Dos lampara de led modelo Teceo de Socelec, de 63 w para el brazo
de 6 my 20 W para el brazo de 4 metros
- Caja de proteccion tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles.
- Cableado de 5x2,5 mm apantallado, entre caja y luminaria para fuerza
y regulacion.
Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio material
y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, em-
pleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxiliares y
todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, prue-
bas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servicio téc-
nico del Ayuntamiento.
3131221 1,000 UD  FAROLATHYLIA DOBLE INCL. LUMINARIA 2.553,95 2.553,95
310318 4,000 UD PERNOS DE ANCLAJE. 0,89 3,56
980143 0,714 h OFICIAL DE 12 20,11 14,36
980144 2,550 h OFICIAL DE 22 19,27 49,14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ...oevrviriereererirererineenes 2.663,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
TRES con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
040403.07 ud  LUMINARIA DE COLUMNA THYLIA DOBLE 6,20 M VIAL 391 W
Columna marca Socelec o similar modelo THYLIA H de 6,20 metros de
altura, modelo con un brazo de curvatura simple, con base de acero li-
sa, inclutendo:
- Dos lampara de led modelo Teceo de Socelec, de 71 w para el brazo
de 6 my 20 W para el brazo de 4 metros
- Caja de proteccion tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles.
- Cableado de 5x2,5 mm apantallado, entre caja y luminaria para fuerza
y regulacion.
Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio material
y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, em-
pleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxiliares y
todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, prue-
bas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servicio téc-
nico del Ayuntamiento.
3131221 1,000 UD  FAROLATHYLIA DOBLE INCL. LUMINARIA 2.553,95 2.553,95
310318 4,000 UD PERNOS DE ANCLAJE. 0,89
980143 0,714 h OFICIAL DE 12 20,11 14,36
980144 2,550 h OFICIAL DE 22 19,27 49,14
992242 0,255 h GRUA AUTOMOVIL 64,90 16,55
%M 26,376 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 26,38
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.vvevirrriririririreinnnns 2.663,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
TRES con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
040403.08 ud  LUMINARIA DE COLUMNA THYLIA DOBLE 6,20 M VIAL1 95 W
Columna marca Socelec o similar modelo THYLIA H de 6,20 metros de
altura, modelo con un brazo de curvatura simple, con base de acero li-
sa, inclutendo:
- Dos lampara de led modelo Teceo de Socelec, de 75 w para el brazo
de 6 my 20 W para el brazo de 4 metros
- Caja de proteccion tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles.
- Cableado de 5x2,5 mm, apantallado, entre caja y luminaria para fuer-
za y regulacion.
Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio material
y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, em-
pleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxiliares y
todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, prue-
bas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servicio téc-
nico del Ayuntamiento.
3131221 1,000 UD  FAROLATHYLIA DOBLE INCL. LUMINARIA 2.553,95 2.553,95
310318 4,000 UD PERNOS DE ANCLAJE. 0,89
980143 0,714 h OFICIAL DE 12 20,11 14,36
980144 2,550 h OFICIAL DE 22 19,27 49,14
992242 0,255 h GRUA AUTOMOVIL 64,90 16,55
%M 26,376 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 26,38
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.oveviviririririririinnnes 2.663,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y

TRES con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

040403.09

313122L
310318
980143
980144
992242
%M

040403.10

040403.11

040403.12

980143
980147
980140

ud

1,000 UD
4,000 UD
0,714 h
2,550 h
0,255 h
26,376 %

ud

1,019 h
1,019 h
1,019 h

LUMINARIA DE COLUMNA THYLIA DOBLE 8 M VIAL SAN PEDRO 77 W

Columna marca Socelec o similar modelo THYLIA H de 8 metros de al-
tura, modelo con un brazo de curvatura simple, con base de acero lisa,
incluyendo:

- Dos luminarias herméticas marca Socelec o similar modelo Teceo, co-
lumnas 4.50/8 metros de altura, grado de hermeticidad IP66, estructu-
ra de fuste de aluminio y luminaria de aluminio inyectado con protec-
tor de metacrilato, color RAL a escoger, de Socelec. Incluye:

- Dos lamparas de led modelo Teceo de Socelec, de 51 w para el brazo
de 8 my 26 W para el brazo de 4 metros

- Caja de proteccion tipo SERTSEN CF-101-T, incluso fusibles.

- Cableado de 5x2,5 mm apantallado, entre caja y luminaria para fuerza
y regulacion.

Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio material
y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, em-
pleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxiliares y
todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, prue-
bas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servicio téc-
nico del Ayuntamiento.

FAROLATHYLIA DOBLE INCL. LUMINARIA 2.553,95 2.553,95
PERNOS DE ANCLAJE. 0,89 3,56
OFICIAL DE 12 20,11 14,36
OFICIAL DE 22 19,27 49,14
GRUA AUTOMOVIL 64,90 16,55
MEDIOS AUXILIARES 1,00 26,38
COSTE UNITARIO TOTAL ....cocovivnirniicirciiinne 2.663,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
TRES con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS

DOS TUBOS PARA INSTALACION ELECTRICA 110 MM

Suministro y montaje de dos tubos de 90 mm de (exentos de hal6ge-
no), colocado a profundidad sefialada en proyecto, incluso tendido de
conductos, pp de juntas de derivaciones, piezas especiales, placa PVC
proteccion, banda senalizacion, entronque y recibido.

Nota: sera obligatorio por parte del Director de Obra de la contrata la
entrega del "Certificado Paso de Testigo".

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .....cvvvvervinrsireireissennnns 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

CUATRO TUBOS PARA INSTALACION ELECTRICA 110 MM EN PASO CALZADA

Suministro y montaje de dos tubos de 90 mm de (exentos de haldge-
no), colocado a profundidad sefialada en proyecto, incluso tendido de
conductos, pp de juntas de derivaciones, piezas especiales, placa PVC
proteccion, banda sefializacién, entronque y recibido.

Nota: serd obligatorio por parte del Director de Obra de la contrata la
entrega del "Certificado Paso de Testigo".

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....covirvreriirireireiriinnnns 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

CIMENTACION DE LUMINARIA 0,8X0,8X0,8M

Cimentacion de baculo o columna de alumbrado de dimensiones
0,8mx0,8mx0,8m, con tubo interior de polietileno de doble capa color
rojo de didmetro 63mm en interior para acometida luminaria, incluyen-
do excavacidn, colocacién de esperas roscadas y hormigonado.

OFICIAL DE 12 20,11 20,49
PEON ORDINARIO 17,59 17,92
CAPATAZ 20,94 21,34
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
1140114 0,400 M3 HORMIGON PREPAR. TIPO HM-20/P/35/I 92,91 37,16
991704 0,408 h CAMION DUMPER 59,39 24,23
991113 0,306 HR  CARGADORA SOBRE NEUMATICOS 64,16 19,63
990062 0,510 h COMPRESOR MOVIL 31,76 16,20
310322 6,000 UD PERNOS DE ANCLAJE. 4,60 217,60
40050 0,100 KG  ACERO PARA LATIGUILLOS. 1,19 0,12
40060 0,050 KG  PUNTAS. 1,70 0,09
50001 0,020 M3 TABLA PARA ENCOFRADO. 111,12 2,22
50002 0,020 M3 TABLONCILLO PARA ENCOFRADO. 115,88 2,32
%M 1,893 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 1,89
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvererreeririreirenis 191,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y UN con VEINTIUN
CENTIMOS
040403.13 ud  CUADRO DE MANDO TIPO ORMAZABAL
Cuadro de mando para alumbrado publico y riego compuesto por ar-
mario tipo Ormazabal, equipado con aparamenta de protecciéon y con-
trol de circuitos indicada en el plano UR-23, contadores y fusibles de
proteccion, incluyento la totalidad de los componentes necesarios para
su funcionamiento, conexionado y puesta a tierra, totalmente termina-
do, segun plano de cuadro eléctrico, incluyendo espacio de reserva.
317200 1,000 UD  COMPONENTES PARA ADAPTACION DE CM 3.006,59 3.006,59
980143 24477 h OFICIAL DE 12 20,11 492,23
980144 24,477 h OFICIAL DE 22 19,27 471,67
%M 39,705 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 39,71
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.vvevirrriririririreinnnns 4.010,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIEZ con VEINTE
CENTIMOS
040403.14 pa  CONEXION ENTRE NUEVO CUADRO DE MANDO Y CUADRO DE MANDO EXISTENTE
Partida alzada de conexién entre el nuevo cuadro de mando y el cua-
dro de mando existente en el vial San Pedro, mediante circuito de con-
trol con manguera RV-K 5x2,5 mm?, para interconexién de maniobras
entre cuadros, bajo canalizacién existente.
Completamente instalado y funcionando, incluyendo pequefio material
y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, em-
pleando para ello cualquier tipo de herramienta y medios auxiliares y
todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento, prue-
bas, realizado de acuerdo al REBT y a las instrucciones del servicio téc-
nico del Ayuntamiento.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...vvviivririeiereienins 387,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y SIETE con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
040403.15 ud  CONJUNTO TOMA TIERRA
Conjunto de toma de tierra en arqueta de registro a pie de luminaria
compuesta por:
- Pica de puesta a tierra de 2 m de longitud y 14,6 mm de didmetro de
acero cobrizado (UNESA 6501 tipo 20NU 146) y enterrado vertical-
mente.
- Unioén con la red general de tierra mediante soldadura aluminotérmi-
ca o grapas de cobre con tornilleria de acero inoxidable.
- Unién con baculo de luminaria en cable de cobre desnudo de 16mm?2
de seccion y soladura aluminotérmica o grapas con tornilleria d eacero
inoxidable. Longitud aproximada 2m.
Medida la unidad completamente ejecutada.
316100 1,000 UD  PICA TOMA TIERRA 29,46 29,46
980144 1275 h OFICIAL DE 22 19,27 24,57
%M 0,540 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,54
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvreriirieiiiriinnnns 54,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO con CINCUENTA

Y SIETE CENTIMOS
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040403.16 m CABLE DESNUDO DE COBRE SEMIRRIGIDO 25MM2
Red general de tierra compuesta por conductor de cobre electrolitico
semirrigido desnudo de 25 mm2 de seccion segiin UNE 21.017.59ente-
rrado a 0,5 m de profundidad como minimo. Medida la longitud com-
pletamente instalada y ejecutada.
300403 1,060 ML CABLE COBRE SEMIRRIGIDO 25MM. 2,83 3,00
980144 0,006 h OFICIAL DE 22 19,27 0,12
%M 0,031 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,03
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con QUINCE CENTIMOS
040403.17 m CABLE 2(1X6)+T PARA INSTALACION DE ALUMBRADO
Distribucién en cable de cobre unipolar con aislamiento RZ-1K 0,6/1
KV de 2(1x6) + T mm2, grapado y colocado incluso terminales, bornas,
rotulacidn.
EB-CR-00222 1,000 ml  CABLE DE COBRE 2(1X6)+T MM2 RZ1-K 2,46 2,46
0010B200 0,046 h. OFICIAL 12 ELECTRICISTA 14,03 0,65
0010B210 0,040 h. OFICIALNZ‘" ELECTRICISTA 14,03 0,56
PO1DWO090 0,200 ud  PEQUENO MATERIAL 0,90 0,18
%M 0,039 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,04
COSTE UNITARIO TOTAL ....covirvreriirireireiriinnnns 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
040403.18 m CABLE 4(1X6)+T CONEXION ALUMBRADO EXISTENTE Y NUEVO CUADRO MANDO
Distribucién en cable de cobre unipolar con aislamiento RZ-1K 0,6/1
KV de 4(1x6) + T mm2, grapado y colocado incluso terminales, bornas,
rotulacidn, para la conexion del alumbrado existente en el vial adyacen-
te al area de actuacion al nuevo cuadro de mando, bajo canalizacién
existente.
EB-CR-0022 1,000 ml  CABLE DE COBRE 4(1X6)+T MM2 RZ1-K 3,35 3,35
0010B200 0,046 h. OFICIAL 12 ELECTRICISTA 14,03 0,65
0010B210 0,040 h. OFICIAI_~2a ELECTRICISTA 14,03 0,56
PO1DW090 0,200 ud  PEQUENO MATERIAL 0,90 0,18
%M 0,047 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,05
COSTE UNITARIO TOTAL ...oovererrereiereeerreenns 4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
040403.19 m MALLA SENALIZADORA DE PVC DE 30CM.
Malla de PVC de senalizacion en color amarillo tipo IBERDROLA; de 30
cm de ancho, fabricada segin norma AFNOR NF T45 080 de ix
1986."Tendida sobre canalizaciones eléctricas.
319050 1,060 ML MALLA DE SENALIZACION P.V.C. 0,33 0,35
980147 0,021 h PEON ORDINARIO 17,59 0,37
%M 0,007 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
0405.02 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA PROF.MAX=1.70M

Excavacién en zanja de hasta 1 m. de profundidad en terreno sin clasifi-
car, con pequefia entibacién en caso necesario en algunas zonas y ago-
tamiento de agua, utilizado el terreno para el posterior tapado de la
zanja en caso necesario, incluso carga y transporte de los productos de
la excavacion sobrantes a lugar de reutilizacién o a planta de trata-
miento con canon de depdsito y gestidon de residuos, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...oovererrereiereeerreenns

717

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIECISIETE CENTIMOS
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0405.03

0405.04

0405.05

0405.06

0405.07

0405.08

m3

m3

m3

ud

RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVADO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes excavacion, ex-
tendido, humectaciéon y compactaciéon en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactacién del 97% del proctor modificado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriinieriiriinnnes 2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos
de material seleccionado, extendido, humectacién y compactaciéon en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactaciéon del 95% del
proctor modificado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con DIECINUEVE CENTIMOS

RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectaciéon y compactacién en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacién del 95% del
proctor modificado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...overevrereeereererrenenne 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

RELLENO HORM.LIMPIEZA HM-20/P V.MAN

Relleno con hormigén en masa HM-20 N/mm?2, consistencia plastica,
Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocacidon. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ooirvireririeiriinenns 48,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

ARQUETA REGISTRABLE MODULAR 0,7x0,8 TIPO H

Arqueta registrable modular de dimensiones interiores 0,7x0,8 m, TI-
PO H, in situ de hormigén, profundidad 1 m, incluyendo excavacion, re-
lleno y compactacién, homologada por compafifa suministradora y pp
de tapa. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovveererrerinrireirennns 394,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
con SETENTA Y TRES CENTIMOS

SEIS TUBOS PARA INSTALACION TELECOMUNICACIONES 110 MM

Suministro y montaje de SEIS tubos de 110 mm de (exentos de haloge-
no), colocado a profundidad sefialada en proyecto, incluso , tendido de
conductos, pp de juntas de derivaciones, piezas especiales, placa PVC
proteccion, banda sefializacidn, entronque y recibido.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...t 14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
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0405.09 m  MALLA SENALIZADORA DE PVC DE 30CM.
Malla de PVC de sefializacion en color verde; de 30 cm de ancho, fabri-
cada segiin norma AFNOR NF T45 080 de ix 1986."Tendida sobre cana-
lizaciones de telecomunicaciones
319050 1,060 ML MALLA DE SENALIZACION P.V.C. 033 0,35
980147 0021 h  PEON ORDINARIO 17,59 0,37
%M 0,007 %  MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ...oovvrsvvevrersssnneeennes 0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
0406.01 m3  EXCAV.ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
Excavacion en zanja en terreno sin clasificar, con pequefia entibacién
en caso necesario en algunas zonas y agotamiento de agua, utilizado el
terreno para el posterior tapado de la zanja en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacion sobrantes a lugar
de reutilizacion o a planta de tratamiento con canon de depdsito y ges-
tion de residuos, y con p.p. de medios auxiliares.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ovvvvsvverrerssssnnnreneins 7,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIECISIETE CENTIMOS
0406.02 ms  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVADO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes excavacion, ex-
tendido, humectacién y compactacién en capas de 30 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 97% del proctor modificado.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...oooovovcvrerrrinviensns 2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
0406.03 m®  RELLENO ZANJAS/MATERIAL ARENA
Relleno localizado en zanjas con arena anticontaminante sin materia-
les que puedan dafar la tuberia. Tamiz 5 mm de lado.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...ooooorveerersrineennns 17,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0406.04 m  CANALIZACION GAS PE ad PE-100 PN 6 DE 110
Canalizaciéon de abastecimiento de aguas en tuberia polietileno alta
densidad PE-100, didmetro exterior 110 mm, presién maxima 6 atm,
NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; instalacién para
enterrar en zanja segin NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material
granular y juntas de conexion de tuberia. Medida la longitud ejecutada.
PIFA.7dbj 1,000 m  Tub pe ad PE-100 PN 6 DE 110 5,29 5,29
PIFA.9dbj 1,000 ud PP acc th PE ad PE-100 PN 6 DE 110 1,88 1,88
PBRA.1abab 0480t  ARENA SILICEA 0-5MM RIO LVD 3,57 1,7
PWWW.2a 1,000 ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO 053 053
MOOA.1a 0,143 h  OFICIAL 12 CONSTRUCCION 18,82 2,69
MOOA.1c 0,143 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 16,98 2,43
%0200 0,145 Medios auxiliares 2,00 0,29
COSTE UNITARIO TOTAL ...oooovovcvrerrrinviensns 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
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0406.05 ud  ARQUETA DE REGISTRO 0,55x0,55x1
Arqueta de dimensiones 0,55x0,55x1 m, formada por solera de hormi-
gén en masa H-100 de 10 cm de espesor, con formacion de pendientes,
anillo de hormigoén prefabricado cuadrado o redondo, tapa estanca con
junta, de fundicién apta para trafico pesado D-400 con identificacion
del tipo de red al que pertenece, y conexion de tubos de entrada y sali-
da. Construida segin NTE-ISS-51. Medida la unidad terminada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ... 361,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA'Y UN con
CUARENTA Y UN CENTIMOS

0406.06 ud  POZO REG. DE HORMIGON PREFABRICADO @ 1,00 M - H=1,5-2,5M

Pozo de registro de @ 1 m y profundidad variable entre 1,5 y 3 m. for-
mado por anillo de hormigén prefabricado el cual consta de una base
para conexién de tuberias, solera de hormigén, anillos de hormigén y
pieza cénica para colocar la tapa de fundicién de 60x60, tapa estanca
con junta, de fundicién apta para trafico pesado D-400 con identifica-
cion del tipo de red al que pertenece, incluye juntas de goma entre pie-
zas para asegurar la estanqueidad del pozo, pates de polipropileno y
conexién de tubos de entrada y salida. Marca SAMEN o modelo similar.
Medida la unidad totalmente terminada.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ...ocvvvvvvvevmmmmmmmmmmmmnmnnnens 833,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA'Y TRES con
TREINTA Y DOS CENTIMOS
0406.07 m  MALLA SENALIZADORA DE PVC DE 30CM.

Malla de PVC de sefalizaciéon en color amarillo; de 30 cm de ancho, fa-
bricada segin norma AFNOR NF T45 080 de ix 1986. Tendida sobre ca-
nalizaciones de gas.

319050 1,060 ML MALLA DE SENALIZACION P.V.C. 0,33 0,35
980147 0,021 h PEON ORDINARIO 17,59 0,37
%M 0,007 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTA Y TRES CENTIMOS
0406.08 pa VALVULERIA

Partida alzada de accesorios: pieza de forma, brida y otros; asi co-
mo elementos auxiliares: valvulas, filtros, sifones, dispositivos de limi-
tacién de presion u otros; deberan cumplir las normas UNE , ISO, EN u
otras de reconocido prestigio, segiin instrucciones de la compaiiia su-

ministradora.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL .ccovvrvmrrerereeerssennnnns 1.153,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y TRES con
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
0501.01 m3  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 100%

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada
con motoniveladora, compactacién por tongadas al 100% de PN, segtin
PG-3, incluso humectacion y alisado superficial. Medido el volumen eje-

cutado.
PBRT.2d 2,430 t ZAHORRA ARTIFICIAL 8,09 19,66
PBAA.la 0,180 m3  AGUA 0,44 0,08
MMMT.8a 0,038 h  MOTONIVELADORA 129 CV 52,07 1,98
MMMT14a 0,033 h RODILLO VIBRD SINEUM 10 T 43,18 1,42
MMTG.4a 0,014 h  CAMION CISTERNA 73,75 1,03
MMTG.1d 0,028h  CAMION DUMPER 25T 16M3 TRACC TOT 21,75 0,61
MOOA.1d 0,038 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,63
%0300 0,254 MEDIOS AUXILIARES 3,00 0,76
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COSTE UNITARIO TOTAL ...oovvvvvvevevererssesssssesenees 26,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con DIECISIETE CENTIMOS
0501.02 m2  SECCION DE FIRME RIGIDO C/SAN PEDRO

Seccién de firme para calzada de trafico pesado T2 sobre explanada
E2, seccién firme rigido, formado por base de 25 cm de zahorra artifi-
cial compactada al 98% PM y pavimento de 25 cm de hormigén HA-25,
armado con 25 kg/m? de fibra metalica ROC FIBRA TR50/50 de RINOL
o similar, para cumplimiento de sobrecargas para trafico pesado de fir-
me con juntas de dilatacién cada 15 cm y 5 cm de mezcla bituminosa
discontinua en caliente AC 16 SURF 50/70 S OFITA en capa de rodadu-
ra sobre riego de Adherencia ECR-1. Extendido y compactado de los
materiales por medios mecanicos. Ejecutado segiin PG 3, Norma 6,1 IC
y Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Amorebieta. Medida la su-
perficie ejecutada.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvvvrrerrvvvoiesisnns 38,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO con CUATRO
CENTIMOS
0501.03 m2  SECCION DE FIRME T42 ¢/TANTORTA - PK

Seccién de firme para calzada de trafico pesado T42 sobre explanada
E2, formado por base de 25 cm de zahorra artificial compactada al
98% PM, pavimento de 25 cm de hormigén HA-25 armado con 25
kg/m2 de fibra metdlica Roc Fibra TR50/50 de RINOL o similar y roda-
dura de 5 cm de aglomerado asfalticos en caliente. Incluso riegos de im-
primacion y/o adherencia, acabado mediante pavimento continuo de
asfalto impreso in situ, de color a decidir por la Propiedad y texturado
en superficie identificada en documentacién grafica. Aplicando coloran-
tes en la cantidad de 4.5 kg/m2; curado e impresion. Incluso limpieza .
Extendido y compactado de los materiales por medios mecanicos. Eje-
cutado segun PG 3, Norma 6,1 IC y Normas Subsidiarias del Ayunta-
miento de Amorebieta. Medida la superficie ejecutada.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 27,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con OCHENTA CENTIMOS

0501.04 m?  SECCION DE FIRME RIGIDO OTROS
Seccién de firme para calzada de trafico pesado T32 sobre explanada
E2, formado por base de 35 cm de zahorra artificial, compactada al
98% PM y pavimento de 25 cm de hormigén HA-25, armado con 25
kg/m? de fibra metalica ROC FIBRA TR50/50 de RINOL o similar, para
cumplimiento de sobrecargas para trafico pesado de firme con juntas
de dilatacién ¢/15 m y 5 cm de mezcla bituminosa discontinua en ca-
liente AC 16 SURF 50/70 S OFITA en capa de rodadura . Incluso riegos
de adherencia ECR1. Extendido y compactado de los materiales por
medios mecanicos. Ejecutado segiin PG 3, Norma 6,1 IC y Normas Sub-
sidiarias del Ayuntamiento de Amorebieta. Medida la superficie ejecu-

tada.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL w.oovvveeererreneesessennanns 35,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CINCO con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
0501.05 m2  RIEGO SUPERFICIAL ASFALTICO

Riego superficial simple con emulsiéon bituminosa tipo C65B3 y mezcla
de gravas graniticas. Incluido extendido barrido y compactado de los
materiales por medios mecanicos. Ejecutado segin PG 3. Medida la su-
perficie ejecutada.

PUVM36e 0,006 t EMULSION BITUMINOSA CATIONICA TIPO C65B3 255,80 1,53
PBRA.1abab 0,040 t ARENA SILICEA 0-5MM RIO LVD 3,57 0,14
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MMMT .4aa 0,017 h CARGADORA ORUGAS 132 CV 1720 L 52,28 0,89
MMMT.9¢c 0,005 h EXTENDEDORA DE ARIDO 21,21 0,11
MMMT.9b 0,005 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO 91,79 0,46
MMMT14a 0,002 h RODILLO VIBRD SINEUM 10 T 43,18 0,09
MMMT23a 0,003 h COMRACTADOR RUEDAS MULTIPLES AUTOPROPULSADO 45,98 0,14
MMTG.4a 0,009 h CAMION CISTERNA 73,75 0,66
340.32 0,055 h OFIpIAL 12 CONSTRUCCION ) 18,82 1,04
MOOA.1d 0,055 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,91
%0200 0,060 Medios auxiliares 2,00 0,12
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriinieriiriinnnes 6,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NUEVE CENTIMOS
0501.06 m2  BASE PAVIMENTO PEATONAL HM-25 15
Base de pavimento peatonal de hormigén en masa HM-25, de 15 cm de
espesor; ejecucidon sobre subbase granular de zahorra de 10 cm com-
pactada y nivelada sobre explanada, incluso formacién de juntas y re-
glado. Medida la superficie realmente ejecutada.
PBPC.2bab 0,150 m3  HM-25/P/40 DE CENTRAL 72,01 10,80
PBAA.la 0,030 m3  AGUA ) 0,44 0,01
340.32 0,079 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION 18,82 1,49
MOOA.1c 0,079 h PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 16,98 1,34
%0300 0,136 MEDIOS AUXILIARES 3,00 0,41
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 14,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CINCO CENTIMOS
0501.07 m2  ACERA LOSETA HIDRAULICA 40X40 Y 20X20
Acera de loseta hidraulica 40x40 y 20x20; similar a la existente en la
calle San Pedro, Material realizado con granitos siliceos, basalticos y
berroquefios que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y
mejoran el antideslizamiento. Al estar hidrofugadas, repelen la hume-
dad y evitan las eflorescencias. Poseen una capa de rodadura no infe-
rior a 1,5cm. En dos colores, incluso baldosas de botones en acceso a
pasos de peatones, asentada sobre solera de hormigén ejecutada, toma-
da con mortero de cemento M-5 y lechada, incluso nivelacion, rejunta-
do y limpieza.
ACABADO: Abujardado fino
DIMENSONES: Desde 20x20 hasta 60x40 cm.
COLOR: Gris claro/negro - Rojo teja/negro
ESPESORES: De 35 - 60 mm.
RESULTADOS DE LABORATORIO: (Distintos resultados segtin casas co-
merciales)
1-Resistencia a flexotraccién 5,2MPa Clase U 6,1MPa Clase U
2-Carga de rotura 17,3KN Clase14 15KN Clase 11
3-Absorcidn total 4,20% 5,10%
4-Absorcién caravista 0,1gr/cm2 0,1gr/cm?2
5-Resistencia al desgaste 17 Clase D 20,5 Clase H
6-Resistencia al choque --- 1400
7-Resistencia al deslizamiento USRV 85 ---
Medida la superficie ejecutada.
PUVP.1b 1,000 m2  LOSETA HIDRAULICA 15,43 15,43
PBPM.1leach 0,025 m3  MORTERO CTO/ARE M-5 3-5 MAQ 37,40 0,94
PBPL.1a 0,015 m3  LECHADA CEMENTO 1:2 ) 81,55 1,22
340.32 0,185 h OFICIAL 18 CONSTRUCCION 18,82 3,48
MOOA.1c 0,185 h PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 16,98 3,14
%0300 0,242 MEDIOS AUXILIARES 3,00 0,73
COSTE UNITARIO TOTAL ...overerrerneereeerrenenne 24,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
0501.08 m BORDILLO RCT GRA DURO ASRR 25X15

Bordillo recto de granito duro con chaflan, con acabado aserrado y di-
mensiones 25x15 cm, sobre base de hormigén HM-20; colocado en ex-
planada compactada, segin PG-3, incluso rejuntado con mortero de ce-
mento M-5 y trasdés. Medida la longitud ejecutada.
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PUVC.1abb 1,000 m  BORD RCT GRA ROSA PORRINO ASRR 25X15 32,80 32,80
PBPM.1each 0,008 m3  MORTERO CTO/ARE M-5 3-5 MAQ 37,40 0,30
PBPC.2aab 0,052 m3  HM-20/P/40 DE CENTRAL ) 66,90 3,48
340.32 0,194 h OFICIAL 18 CONSTRUCCION 18,82 3,65
MOOA.1c 0,194 h PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 16,98 3,29
%0200 0,435 Medios auxiliares 2,00 0,87
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 44,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
0501.09 m BORDILLO RCT GRA JARDIN ASRR 25X15
Bordillo recto de granito jardin con chaflan, con acabado aserrado y di-
mensiones 25x15 cm y chaflan de 100x7 cm, sobre base de hormigén
HM-20; colocado en explanada compactada, segiin PG-3, incluso rejun-
tado con mortero de cemento M-5 y trasdés. Medida la longitud ejecu-
tada.
UPBClabbl 1,000m  BORD RCT GRA ROSA PORRINO JARDIN 30,53 30,53
PBPM.1leach 0,008 m3  MORTERO CTO/ARE M-5 3-5 MAQ 37,40 0,30
PBPC.2aab 0,052 m3  HM-20/P/40 DE CENTRAL ) 66,90 3,48
340.32 0,194 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION 18,82 3,65
MOOA.1c 0194 h  PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 16,98 3,29
%0200 0,413 Medios auxiliares 2,00 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....covirieirireireiriinenns 42,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con OCHO
CENTIMOS
0501.10 m BORDILLO HORMIGON MONTABLE 50X25X15
Bordillo recto de piezas de hormigén prefabricado montable, de
50x25x15, sobre base de hormigéon HM-20; colocado en explanada
compactada, segun PG-3, incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 y trasdés. Medida la longitud ejecutada.
D13-2a 1,000 m BORDILLO HORMIGON MONTABLE 50X25X15 8,52 8,52
PBPM.1each 0,007 m3  MORTERO CTO/ARE M-5 3-5 MAQ 37,40 0,26
PBPC.2aab 0,047 m3  HM-20/P/40 DE CENTRAL 66,90 3,14
340.32 0,190 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION ) 18,82 3,58
MOOA.1c 0,190 h PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 16,98 3,23
%0200 0,187 Medios auxiliares 2,00 0,37
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriiniieiriiriinnnns 19,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con DIEZ CENTIMOS
0501.11 m BORDILLO RCT GRA REBAJADO 40X20
Bordillo recto de granito rebajado con chaflan, con acabado aserrado y
dimensiones 40x20 cm, sobre base de hormigén HM-20; colocado en
explanada compactada, segun PG-3, incluso rejuntado con mortero de
cemento M-5 y trasdés. Medida la longitud ejecutada.
UPB.1labb21 1,000 m BORD RECT GRA ROSA PORRINO REBAJADO 40X20 37,13 37,13
PBPM.1each 0,008 m3  MORTERO CTO/ARE M-5 3-5 MAQ 37,40 0,30
PBPC.2aab 0,052 m3  HM-20/P/40 DE CENTRAL 66,90 3,48
340.32 0,194 h OFIpIAL 12 CONSTRUCCION ) 18,82 3,65
MOOA.1c 0,194 h PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 16,98 3,29
%0200 0,479 Medios auxiliares 2,00 0,96
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvreriirieiiiriinnnns 48,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con OCHENTA'Y
UN CENTIMOS
0501.12 m  BORDILLO RCT HORMIGON 75X30X15
Bordillo recto de piezas de hormigén prefabricado, de 75x30x15 cm,
sobre base de hormigén HM-20; colocado en explanada compactada,
segin PG-3, incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 y trasdos.
Medida la longitud ejecutada.
PUVC.2a 1,000 m BORDILLO RCT HORMIGON 75X30X15 5,27 5,27
PBPM.1each 0,007 m3  MORTERO CTO/ARE M-5 3-5 MAQ 37,40 0,26
PBPC.2aab 0,047 m3  HM-20/P/40 DE CENTRAL 66,90 3,14
340.32 0,190 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION ) 18,82 3,58
MOOA.1c 0,190 h PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 16,98 3,23
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%0200 0,155 Medios auxiliares 2,00 0,31
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriiniieiriiriinnnns 15,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
0501.13 m RIGOLA GRANITO 30X50X12 CM
Rigola de granito, de 30x50x12 cm, sobre base de hormigén HM-20; co-
locado en explanada compactada, segin PG-3, incluso rejuntado con
mortero de cemento M-5. Medida la longitud ejecutada.
PUVC.4a 1,000 m Rigola granito 30x50x12 8,12 8,12
PBPM.1each 0,050 m3  MORTERO CTO/ARE M-5 3-5 MAQ 37,40 1,87
PBPC.2aab 0,130 m3  HM-20/P/40 DE CENTRAL 66,90 8,70
340.32 0,463 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION 18,82 8,71
MOOA.1c 0,463 h PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION 16,98 7,86
%0200 0,353 Medios auxiliares 2,00 0,71
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 35,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
0501.14 m CAZ 30 CM PREFABRICADO HORMIGON
Caz tipo prefabricado de hormigén doble capa, de secciédn triangu-
lar 30x13-10, sobre base de hormigén HM-20 de espesor 10 cm inclui-
da, inc luso preparacion del terreno, encofrado, rejuntado, cortes y lim-
pieza.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....cvvirieieirireireireinnnns 12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
0501.15 ud  ALCORQUE HORMIGON-FUNDICION 200X120
Alcorque 200x120 de hormigdn-funcién segun la siguiente descripcion:
Material:
MARCO, DE HORMIGON ARMADO - ARO, DE FUNDICION
Acabado:
MARCO, DECAPADO E HIDROFUGADO - ARO, PINTURA OXIRON.
Dimensiones:
MARCO HORMIGON 2x1.20 m.
Colocacidn:
EMPOTRADO A NIVEL DE PAVIMENTO.
Acabado superior pavimento continuo drenante pvidren incluido. Me-
dida la unidad colocada
PBPO.3bab 0,115 m3  HM-15 PLAS CEM II/B-V 32,5 R TM 40 59,18 6,81
PUVC12a 1,000 ud  TAPA ALCORQUE 200X120 231,04 231,04
PUVClla 1,000 ud  MARCO P/TAPA ALCORQUE 200X120 277,52 277,52
340.32 0,370 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION 18,82 6,96
MOOA.1d 0370 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 6,12
%0600 5,285 % MEDIOS AUXILIARES 6,00 3171
COSTE UNITARIO TOTAL ..o 560,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA con DIECISEIS
CENTIMOS
0501.16 ud OBRACIVILCT

Obra civil para sobrelevacion adecuacion del terreno para el emplaza-
miento del CT, incluyendo excavacion para ejecucion de cimentacion
9,8x5x0,8 m, capa de arena de 10 cm compactada, solera de hormigén
de espesor 20 cm y mallazo de didmetro 12 cada 15 cm, con los 4 extre-
mos del mallazo salientes para la conexién del colector de tierras. Capa
de arena de 3 a 5 cm distribuida homogéneamente sobre la solera. Ace-
ra perimetral al CT de anchura 1 m, mediante 15 cm de hormigén, so-
bre 30 cm de zahorra artificial, muretes de altura 50 cm, muretes peri-
metrales, arquetas, y tapas y escaleras de acceso incluido relleno peri-
metrales posteriores.
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Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...ooovvrnrerirevveerinenns 2.413,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE con
SIETE CENTIMOS
0502.01 ud  SENAL TRIANGULAR REFL EG LADO 90 CM

Sefial triangular reflectante E.G., de 90 cm de lado, incluso poste de alu-
minio y placas de aluminio abierto de sustentacion de 80x40 mm y
3,00m de altura, la tornilleria, excavacién manual en terreno compac-
to hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de con-
sistencia plastica, tamafio de arido 20mm, arena 0-5mmm y cemento ti-
po Portland CEM I1/B-V 32,5 R. Medida la unidad colocada.

MOOA.1d 1,852 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 30,65
PUSS.2bb 1,000 ud  SENAL PELIGRO REFL EG LADO 135CM 117,68 117,68
PUSS16bb 3,000 ud  POSTE DE 80X40 MM ALUMINIO 8,87 26,61
ECMZ.1ca 0,125 m3  EXCV ZNJ COMPACTOS MAN<2M 34,38 4,30
PBPC.2aaa 0,125 m3  HM-20/P/20 DE CENTRAL 68,75 8,59
%0200 1,878 Medios auxiliares 2,00 3,76
COSTE UNITARIO TOTAL ..o 191,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y UN con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

0502.02 ud  SENAL PROH OBLIG REFL EG @90CM

Senal de prohibicion y obligacion reflectante E.G., con disco de 90 cm
de didmetro, para sefializaciéon de caminos. Incluso poste de aluminio
y placas de aluminio abierto de sustentacién de 80x40 mm y 3m de al-
tura, la tornilleria, excavacion manual en terreno compacto hasta una
profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de consistencia plas-
tica, tamafio de arido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland
CEM II/B-V 32,5 R. Medida la unidad colocada.

MOOA.1d 1,852 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 30,65
PUSS.4bb 1,000 ud  SENAL PROH OBL REFL EG @ 90CM 117,68 117,68
PUSS16bb 3,000 ud POSTE DE 80X40 MM ALUMINIO 8,87 26,61
ECMZ.1ca 0,125 m3  EXCV ZNJ COMPACTOS MAN<2M 34,38 4,30
PBPC.2aaa 0,125 m3  HM-20/P/20 DE CENTRAL 68,75 8,59
%0200 1,878 Medios auxiliares 2,00 3,76
COSTE UNITARIO TOTAL ....coooierievererereienis 191,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y UN con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

0502.03 ud  SENAL INFORMATIVA REFL EG 90X90CM

Senal informativa cuadrada reflectante E.G., de 90x90 cm, para senali-
zacion de caminos. Incluso poste de aluminio y placas de aluminio
abierto de sustentacién de 80x40 mm y 3m de altura, la tornilleria, ex-
cavaciéon manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m
y el hormigonado con HM-20 de consistencia plastica, tamafio de arido
20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R.
Medida la unidad colocada.

MOOA.1d 1,852 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 30,65

PUSS.80bb 1,000 ud  SENAL INFORMATIVA REFL EG 90X90CM 86,20 86,20

PUSS16bb 3,000 ud  POSTE DE 80X40 MM ALUMINIO 8,87 26,61

ECMZ.1ca 0,125 m3  EXCV ZNJ COMPACTOS MAN<2M 34,38 4,30

PBPC.2aaa 0,125 m3  HM-20/P/20 DE CENTRAL 68,75 8,59

%0200 1,564 Medios auxiliares 2,00 313

COSTE UNITARIO TOTAL w.oovverrereveensensnannee 159,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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0502.04 ud  SENAL INFORMATIVA REFL EG 135X90CM
Sefial informativa rectangular reflectante E.G., de 135x90 cm, para se-
fializacién de caminos. Incluso poste de aluminio y placas de aluminio
abierto de sustentacion de 80x40 mm y 3m de altura, la tornilleria, ex-
cavacion manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m
y el hormigonado con HM-20 de consistencia plastica,tamafio de arido
20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R.
Medida la unidad colocada.
MOOA.1d 1,852 h  PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 30,65
PUSS10bb 1,000 ud  SENAL INFORMATIVA REFL EG 135X90CM 203,67 203,67
PUSS16bb 3,000 ud  POSTE DE 80X40 MM ALUMINIO 8,87 26,61
ECMZ.1ca 0,125 m3  EXCV ZNJ COMPACTOS MAN<2M 34,38 4,30
PBPC.2aaa 0,125 m3  HM-20/P/20 DE CENTRAL 68,75 8,59
%0200 2,738 Medios auxiliares 2,00 548
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvririiririeirireieins 279,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE con
TREINTA CENTIMOS
0502.05 m PINT BD DISC REFL 10CM 3,5/9
Pintado sobre pavimento de banda discontinua de 10 cm de ancho y
3,5 m de largo con pintura MMA 98:2 de metilmetacrilato, también co-
nocida como 2 componentes, con intervalo de 9 m sin pintar, realizado
con equipo airless especializado. Medida la longitud realizada.
PUSS42a 0,020 kg PINTURA REFLECTANTE 2 COMPONENTES 5,80 0,12
PUSS41a 0,013 h EQUIPO AIRLESS ESPECIALIZADO 3,02 0,04
MMMW15h 0,001 h MAQUINA AUTOPROPULSDA PINTADO PAVIMENTO 24,04 0,02
340.32 0,020 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION ) 18,82 0,38
MOOA.1d 0,010 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,17
%0200 0,007 Medios auxiliares 2,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriinieriiriinnnes 0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0502.06 m PINT BANDA CONT REFL 15CM
Pintado sobre pavimento de banda continua de 15 cm de ancho con
pintura MMA 98:2 de metilmetacrilato, también conocida como 2 com-
ponentes, realizado con equipo airless especializado. Medida la longi-
tud realizada.
PUSS42a 0,108 kg PINTURA REFLECTANTE 2 COMPONENTES 5,80 0,63
PUSS41a 0,072 h EQUIPO AIRLESS ESPECIALIZADO 3,02 0,22
MMMW15b 0,001 h MAQUINA AUTOPROPULSDA PINTADO PAVIMENTO 24,04 0,02
340.32 0,010 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION ) 18,82 0,19
MOOA.1d 0,005 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,08
%0200 0,011 Medios auxiliares 2,00 0,02
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con DIECISEIS CENTIMOS
0502.07 m PINT BANDA TRANSV CONT REFL40CM
Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm de
ancho con pintura MMA 98:2 de metilmetacrilato, también conocida co-
mo 2 componentes, realizado con equipo airless especializado. Medida
la longitud realizada.
PUSS42a 0,288 kg PINTURA REFLECTANTE 2 COMPONENTES 5,80 1,67
PUSS41a 0,192 h EQUIPO AIRLESS ESPECIALIZADO 3,02 0,58
MMMW16a 0,005 h MAQUINA MANUAL PINTADO PAVIMENTO 18,38 0,09
340.32 0,014 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION ) 18,82 0,26
MOOA.1d 0,009 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 0,15
%0200 0,028 Medios auxiliares 2,00 0,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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0502.08 m?  MARCA SUPERFICIAL REFL
Pintado sobre pavimento de bandas superficiales con pintura MMA
98:2 de metilmetacrilato, también conocida como 2 componentes, reali-
zado con equipo airless especializado. Medida la superficie ejecutada.
PUSS42a 0,720 kg PINTURA REFLECTANTE 2 COMPONENTES 5,80 4,18
PUSS41a 0,480 h EQUIPO AIRLESS ESPECIALIZADO 3,02 1,45
MMMW16a 0,084 h MAQUINA MANUAL PINTADO PAVIMENTO 18,38 1,54
340.32 0,250 h OFICIAL 1* CONSTRUCCION ) 18,82 471
MOOA.1d 0,324 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 5,36
%0600 0,172 % MEDIOS AUXILIARES 6,00 1,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....covireriirireireireinnnns 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTISIETE CENTIMOS
0502.09 m?  MARCA VIAL DE SENALIZACION SB/ICALZADA
Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rétulos y
letras con pintura MMA 98:2 de metilmetacrilato, también conocida co-
mo 2 componentes, realizado con equipo airless especializado, incluso
barrido, preparacion de la superficie y premarcaje. Medida la superfi-
cie ejecutada.
PUSS42a 0,550 kg PINTURA REFLECTANTE 2 COMPONENTES 5,80 3,19
PUSS41a 0,225 h EQUIPO AIRLESS ESPECIALIZADO 3,02 0,68
MMMW15b 0,063 h MAQUINA AUTOPROPULSDA PINTADO PAVIMENTO 24,04 151
MOOA.1b 0,625 h OFICIAL 22 CONSTRUCCION 18,03 11,27
%0200 0,167 Medios auxiliares 2,00 0,33
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 16,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
0503.01 ud  MARQUESINA PARADA BUS
Marquesina para parada de autobus, igual a la existente, en la calle San
Pedro. Medidas generales 1700x4750x2600 mm, modelo "Amorebieta"
de Seruk con opi, vidrios laterales laminados 6+6, vinilo con escudo
municipal, luminarias de regleta estanca SEAER poly 36W x2, y cablea-
do eléctrico. Se incluye transporte de la marquesina hasta su emplaza-
miento en la localidad de Amorebieta-Etxano. Incluiso los trabajos de
obra civil de cimentacién y anclaje previa para el montaje de la mar-
quesina, segin descripciéon en documentacién grafica. Medida la uni-
dad terminada
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...cooveviririririrreiriinnnns 9.554,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO con VEINTICUATRO CENTIMOS
0503.02 ud  BANCO NEOROMANTICO LIVIANO DE 1,75 M
Suministro y colocaciéon de banco NEOROMANTICO LIVIANO de URBI-
DERMIS Santa &Cole de 1,75 m de longitud. Asiento y respaldo forma-
do por listones de madera maciza de 30 mm de grosor, de madera tro-
pical certificada FSC Puro tratada con aceites. La tornilleria de anclaje
de los listones es de acero con proteccidn antioxidante. Patas de fundi-
cién de aluminio AG3. El banco se entrega montado. El anclaje se reali-
za mediante dos pernos de acero por pata tratados con proteccién an-
tioxidante, que se introducen en los orificios previamente realizados
en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rapido o simi-
lar.
PBPC.2aab 0,079 m3  HM-20/P/40 DE CENTRAL 66,90 5,29
PUSM10a 1,000 ud  BANCO MAD+PIES FUND 200 CM 536,20 536,20
340.32 1,852 h OFICIAL 12 CONSTRUCCION ) 18,82 34,85
MOOA.1d 1,852 h PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 30,65

COSTE UNITARIO TOTAL ....oovniririiniiiieis

606,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS con NOVENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
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IMPORTE

0503.03

PBPC.2aab
PUSM17a
340.32
MOOA.1d

0503.04

PUSS.1ca
PBPM.1bbbb
340.32
MOOA.1d
%0200

0503.05

ud

0,029 m3
1,000 ud
0,926 h
0,926 h

1,000 m
0,005 m3
0,166 h
0,528 h
1,570

ud

PAPELERA

Papelera de chapa perforada con la siguiente descripcion:

Material: PLANCHA DE ACERO DE 1.6mm., Y BASE PREFABRICADA DE
HORMIGON

Acabado: PROTECCION ANTICORROSIVA Y ACABADO EN BARNIZ. ES-
CUDO DEL AYUNTAMIENTO GRABADO EN LA TAPA SUPERIOR
Capacidad: 100 L.

Anclaje: POSEE CUATRO ORIFICIOS PASANTES PARA ALOJAR LA TOR-
NILLERIA.

Variantes: CON SOMBRERO Y CENICERO ABISAGRADO.

Modelo: DARA con sombrero de funcién D. BENITO o similar.

Anclada a un dado de hormigén HM-20 de consistencia plastica TM 40
mm. Ver descripciéon en documentacion grafica. Medida la unidad colo-
cada.

HM-20/P/40 DE CENTRAL 66,90

1,94

PAPELERA CHAPA PERF @32 CM 313,56 313,56
OFICIAL 12 CONSTRUCCION 18,82 1743
PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55 1533

COSTE UNITARIO TOTAL ...cvvvnvvriinriniiniienes

348,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y OCHO con

VEINTISEIS CENTIMOS

BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MATE

Suministro y montaje de barandilla de acero inoxidable acabado mate,
formado mediante postes de secciéon 100x50x3 mm, altura de barandi-
lla 0,90 m, (colocada quedando a altura de pasamanos superior a
h=1,10 m de pavimento superior terminado), colocados cada 1,20-1,50
m, anclados a firme mediante pletina 100x140x4 mm y fijaciones me-
diante 4 tacos quimicos sobre solera o muro de hormigén. Marcos peri-
metrales mediante llanta acero inox. 100x10 mm, barrotes verticales @
10 mm, marcos anclados horizontalmente al poste mediante tornillo
con distanciador. Incluso p.p. de pequefio material, soldadura en taller
previo al tratamiento , tornilleria de anclaje galvanizada.. Segin CTE
DB SUA. Medida la longitud realmente ejecutada.

BARANDILLA EN FUNDICION DE HIERRO 144,86 144,86

MORTERO CTO/ARE M-15 0-5 MAQ 53,76
OFICIAL 18 CONSTRUCCION 18,82
PEON ORDINARIO CONSTRUCCION 16,55
Medios auxiliares 2,00

0,27
3,12
8,74
3,14

COSTE UNITARIO TOTAL ...oovvrirrirniiniiniiens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA con TRECE

CENTIMOS

FUENTE INOXIDABLE

Fuente en acero inoxidable AISI 316. Acabado mate y pintado negro.
Elementos: grifo cromado, equipo hidraulico completo. Piezas en acero
inoxidable.

Anclaje: Base de anclaje en aero inoxidable.

De la marca URBES 21 mddlo By-pass o similar.

Incluso transporte, cimentacion y anclaje, conexion a la red de abasteci-
miento y saneamiento. Ver descripciéon en documentacioén grafica. Me-
dida la unidad colocada y funcionando.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..o

160,13

1.113,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE con TREINTA'Y

SEIS CENTIMOS
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0503.06

0503.07

0503.08

MOOl.1a
PUSM70c

0503.09

ud

ud

ud

1,852 h
1,000 ud

ud

COLUMPIO 2 PLAZAS

Columpio de 2 plazas con un asiento de seguridad para bebés y un
asiento plano. Marca KOMPAN. Modelos SW 900200-XX09, SW 90010
+SW 90020 + 2 ud. SW 980001-01.

Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendu-
recida.

Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti.
Asiento plano de seguridad, en caucho amortiguador de impactos con
alma interior de aluminio, asiento de seguridad para bebés y cadenas
de acero inoxidable.

Anclajes para atornillar.
Altura de caida libre = 1,30 metros

Segun detalle en documentacidn grafica. Incluida la instalacion.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..o 1.572,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA'Y DOS con
CINCUENTA CENTIMOS

TORRE CON TOBOGAN Y OTROS JUEGOS

Torre con tobogan y otros juegos, marca KOMPAN linea Elements, mo-
delo ELE 400047-El retador, con red en un extremo, tobogan doble y
pared para trepar.

En polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de manteni-
miento y antigraffiti y pista de acero inoxidable.

Anclajes de atornillar.

Altura de caida libre = 1,28 metros

Segun detalle en documentacién grafica. Incluida la instalacion.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...oevrriniereirerrererinnenee 6.653,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y
TRES con DIECIOCHO CENTIMOS

JUEGO DE MUELLE RACER ROJO

Juego de muelle, 1 plaza. Racer Rojo, marca KOMPAN. Modelo ELE
400002E.

Estructura de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y
antigraffiti.

Asiento recubierto de goma antideslizante.

Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga dura-
cién.

Anclaje para atornillar.
Altura de caida libre = 0,52 metros

Segun detalle en documentacidn grafica. Incluida la instalacion.

OFICIAL 12 INSTALADOR 15,35 28,43
JUEGO MUELLES LA RANA 892,64 892,64
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovvvnrirrinriniiniriens 921,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN con SIETE
CENTIMOS

JUEGO DE MUELLE STINGER AMARILLO

Juego de muelle Stinger Amarillo. Marca KOMPAN, modelo ELE
400020F.

Polietileno de alta densidad antigrafitti, libre de mantenimiento, de 2
cm de espesor. Muelle antipinzamiento.

Anclaje para atornillar.

Altura de caida libre = 0,58 metros

Segun detalle en documentacidn grafica. Incluida la instalacion.
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Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..o 800,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
0503.10 m  VALLA INFANTIL COLORES

Valla metdlica de acero, automontable, sin necesidad de soldaduras en
obra y sin necesidad posterior de repaso de pintura. Estructura com-
puesta por tres elementos principales:

- Pilarote mm de didmetro, con casquillos para ensamblaje de horizon-
tales.

- Horizontales de 2010 mm de largo, en tubo de 60 mm diametro, para
ensamblar con casquillos de pilarotes.

- Verticales de 815 mm de altura, en tubo rectangular de 100x20 mm
para ensamblar en aberturas practicadas en tubos horizontales.
Mddulos de 2010 mm de largo (medida a ejes de pilarotes), con posibi-
lidad de fabricacién en tramos a medidas concretas.

La pintura lacado de poliéster en horno y acabados en resina de poliés-
ter endurecido con trlicidil isocianurato. Adherencia ISO 2409-Dureza
ISO 2815, en los siguientes colores combinados: rojo ral 3020, azul ral
5005, amarillo ral 1023, verde ral 6009 y blanco ral 9010.

Segun detalle en documentacidn grafica. Incluida la instalacion.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 68,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO con NOVENTA
CENTIMOS
0503.11 ud  CARTEL INDICATIVO AREA DE JUEGO 60X40 cm

Cartel indicativo de area de juego de 40x60 cm, de acero galvanizado
con pliego de seguridad, con el dorso color plata. Decorado a todo co-
lor en cuatricomia mediante impresién de vinilo por sistema electroes-
tatico, con una definicion de 600 DPI.

Proteccion antipintadas mediante un poliéster aplicado por calor.
Soporte y poste de acero galvanizado en caliente, con proteccién con-
tra la oxidacion.

Fijacion del panel al soporte mediante "L" de acero galvanizado fijadas
con tornilleria también de acero galvanizado.

Postes de seccion rectangular de 80x40 mm y 2 m de altura.

Fijaciéon mediante pletina soldada para tornillar al suelo.

Segun detalle en documentacién grafica. Incluida la instalacion.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....covvrreiririeirireieins 327,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

0503.12 pa  CERTIFICACION Y HOMOLOGACION DEL AREA DE JUEGO
Certificaciéon y homologacion del area de juegos infantiles, incluido el
suelo amortiguador por parte de empresa de inspeccién acreditada
ENAC u organismo equivalente.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ...vvviivririiireirenns 961,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN con
ONCE CENTIMOS
0503.13 m?  SUELO CONTINUO ESPESOR MAXIMO 70 MM

EPDM de 10 mm, sobre capa base SBR de espesor variable segtin altu-
ra de caida de juegos, conforme a normativa EN1177. Segtin descrip-
cién en documentacion grafica.

Colocacién incluida.

ESPESOR SEGUN HIC
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Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...oooooovcrrerrrvnsienens 38,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
0503.14 ml VALLADO DE PROTECCION
Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsién plastifi-
cada en verde, de trama 40/14-17 y postes de tubo de acero galvaniza-
do por inmersion de 42 mm. de diametro, p.p. de postes de esquina, ja-
balcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re-
planteo y recibido de postes con hormigén HM-20/P/20/1 de central.
0010A090 0,231 h Cuadrilla A 36,52 8,44
P13VS030 1,500 m2  Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V. 3,19 479
P13VP080 0,300 u Poste galv. D=42 h=1,5 m. inter. 8,29 2,49
P13VP070 0,080 u Poste galv. D=42 h=1,5 m.escuadra 10,17 0,81
P13VP090 0,080 u Poste galv. D=42 h=1,5 m.jabalcon 9,94 0,80
P13VP100 0,080 u Poste galv. D=42 h=1,5 m. torna. 742 0,59
PO1HMO010 0,008 m3  HORMIGON HM-20/P/20/l CENTRAL 99,03 0,79
COSTE UNITARIO TOTAL ..cvvvvsrvverrerssssnnnreneis 18,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SETENTA 'Y UN
CENTIMOS
0504.01 mé  EXCAV.TV Y EXTENDIDO
Excavacion de tierra vegetal existente en la unidad de ejecucion y sumi-
nistro, extendido y perfilado en las areas de zona verde.
0010A070 0,843 h.  PEON ORDINARIO 13,20 11,13
COSTE UNITARIO TOTAL ...oovvrvveerersssnneeennsns 11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TRECE CENTIMOS
0504.02 m?  SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal de primera calidad,
con un espesor de 40cm. Ver caracteristicas técnicas en anejo de me-
moria. Arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes minera-
les y enmiendas organicas, con medios manuales, incluso suministro
de abono, pase de rulo y primer riego.
0010A070 0,370 h.  PEON ORDINARIO 13,20 4,88
P28DA030 1,000 m3  TIERRA VEGETAL 15,21 1521
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovvvosrverrersssnneernnss 20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con NUEVE CENTIMOS
0504.03 m?  SIEMBRA DE CESPED.
Siembra de césped de férmula poa pratesis 36%, ray grass 44%,festula
encéspedante 6%, festula semireptante 6%, festula reptante 4%, festu-
la ovina 4%, a dosis de 50gr. de mezcla por m2, tapada la semilla con
mantillo organico, rulado, riego hasta nascencia y dos siegas, con reco-
gida de restos.
42400200 1,000 m2  SEMILLA CESPED COMPOSICION 2 342 3,42
424003 0,010 M3 MANTILLO ORGANICO 30,82 0,31
980140 0002h  CAPATAZ 20,94 0,04
980143 0,004 h OFICIAL DE 1# 20,11 0,08
980146 0003h  PEON ESPECIALISTA 18,43 0,06
980147 0,003h  PEON ORDINARIO 17,59 0,05
999350 0,002 HR  CORTACESPED 3,69 0,01
%M 0,040 %  MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,04
COSTE UNITARIO TOTAL ...oovvrvverrersssnneeensens 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con UN CENTIMOS
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0504.04 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION TILA PLATYPHYLLOS 20-30 CM
Tila platyphyllos (tilo) de 25-30 cm. de perimetro de tronco, suminis-
trado en cepellén y plantaciéon en hoyo, incluso apertura del mismo
con los medios indicados, extraccion de tierras, transporte y descarga
de las mismas a vertedero, plantacién y relleno de tierra vegetal, abo-
nado. Medida la unidad completa
0010B270 0,185 h. OFICIAL 12 JARDIINERIA 20,11 3,72
00108280 0,463 h. PEON JARDINERIA 18,43 8,53
MO5EN020 0,046 h. EXCAV.HIDRAULICA NEUMATICOS 84 CV 40,47 1,86
0414A 1,000 ud  TILAPLATYPHYLLOS 321,09 321,09
P28DA080 2,000 kg  SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,43 0,86
PO1DWO050 0,090 m3  AGUA 0,39 0,04
%J 3,361 MEDIOS AUXILIARES 10,00 33,61
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovvvrivririiniiriiens 369,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE con
SETENTA'Y UN CENTIMOS
0504.05 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION ALNUS GLUTINOSA 6-8 CM
Alnus glutinosa (aliso) de 6-8cm de perimetro de tronco, suministrado
en cepellén y plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo con los
medios indicados, extracciéon de tierras, transporte y descarga de las
mismas a vertedero, plantaciéon y relleno de tierra vegetal, abonado.
Medida la unidad completa
0010B270 0,185 h. OFICIAL 12 JARD[NERIA 20,11 3,72
00108280 0,463 h. PEON JARDINERIA 18,43 8,53
MO5EN020 0,046 h. EXCAV.HIDRAULICA NEUMATICOS 84 CV 40,47 1,86
0414B 1,000 ud  ALNUS GLUTINOSA 90,00 90,00
P28DA080 2,000 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 043 0,86
PO1DWO050 0,090 m3  AGUA 0,39 0,04
%J 1,050 MEDIOS AUXILIARES 10,00 10,50
COSTE UNITARIO TOTAL ....oovniririiniiiieis 115,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
0504.06 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION AVELLANO 6-8 CM
Avellano de 6-8 cm de perimetro de tronco, suministrado en cepellén y
plantacién en hoyo, incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, extraccidn de tierras, transporte y descarga de las mismas a verte-
dero, plantacién y relleno de tierra vegetal, abonado. Medida la unidad
completa
0010B270 0,185 h. OFICIAL 12 JARDINERIA 20,11 3,72
0010B280 0463 h.  PEON JARDINERIA ] 18,43 8,53
MOS5EN020 0,046 h. EXCAV.HIDRAULICA NEUMATICOS 84 CV 40,47 1,86
0414C 1,000 ud  AVELLANO 93,45 93,45
P28DA080 2,000 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,43 0,86
P01DWO050 0,090 m3  AGUA 0,39 0,04
%J 1,085 MEDIOS AUXILIARES 10,00 10,85
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovoirriiriircieis 119,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
0504.07 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION CORNEJO 6-8 CM
Prunus dulcis(Almendro de flor) de 6-8 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantacién en hoyo, incluso apertura del
mismo con los medios indicados, extraccion de tierras, transporte y
descarga de las mismas a vertedero, plantacién y relleno de tierra vege-
tal, abonado. Medida la unidad completa.
0010B270 0,185 h. OFICIAL 12 JARDINERIA 20,11 3,72
0010B280 0463 h.  PEON JARDINERIA ) 18,43 8,53
MO5EN020 0,046 h. EXCAV.HIDRAULICA NEUMATICOS 84 CV 40,47 1,86
0414D 1,000 ud  CORNEJO 90,00 90,00
P28DA080 2,000 kg~ SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,43 0,86
P01DWO050 0,090 m3  AGUA 0,39 0,04
%J 1,050 MEDIOS AUXILIARES 10,00 10,50

10 noviembre 2020

49



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TR17-115URB AMOREBIETA

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ...oovvvvvvvvmmmmmmmmmmmmmnennnens 115,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
0504.08 ud  ARBUSTOS

Plantacion de arbustos, suministrado en contenedor de 2 litros de ca-
pacidad, con medios manuales: excavacion, colocacion aplomada, relle-
no del hoyo, de dimensiones 0,3 x 0,3 x 0,3 m3, con tierra vegetal fertili-
zada hasta la mitad de su profundidad, compactaciéon con medios natu-
rales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva compactacién ma-
nual, primer riego. Medida la unidad ejecutada.

MOOJ.1c 0,074 h AUXILIAR JARDINERO 13,20 0,98
PVOS.2ab 1,000 ud  ABUTILON X HYBRIDUM 30/40 CM ALT. 60,94 60,94
73.89 0,027 m3  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 413 0,11
%0100 0,620 MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,62
COSTE UNITARIO TOTAL ....covireriirireireireinnnns 62,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y DOS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS
0504.09 m2  PLANTACION DE PLANTAS DE PORTE BAJO RANUNCULUS ACONITIFOLIUS
Masa de Ranunculus aconitifolius (ranunculo) de 1,5 litros, a razon de
25 uds./m2, a decidir por la D.F., incluso plantacién en terreno prepara-
do previa adicién de arena silicica (0,10 m3/m2) y mantillo organico
(25kg./m2). Medida la superficie plantada.
424003 0,010 M3 MANTILLO ORGANICO 30,82 0,31
980140 0,002 h CAPATAZ 20,94 0,04
980143 0,004 h OFICIAL DE 12 20,11 0,08
980146 0,003 h PEQN ESPECIALISTA 18,43 0,06
980147 0,003 h PEON ORDINARIO 17,59 0,05
999350 0,002 HR  CORTACESPED 3,69 0,01
0417 1,000 m2  RANUNCULUS ACONITIFOLIUS 16,51 16,51
%J 0,171 MEDIOS AUXILIARES 10,00 171
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriinieriiriinnnes 18,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
0504.10 m2  PLANTACION DE PLANTAS DE PORTE BAJO ASPHODELUS ALBUS
Masa de Asphodelus albus (Asfodelo) de 1,5 litros, a razon de 25
uds./m2, a decidir por la D.F., incluso plantacién en terreno preparado
previa adicién de arena silicica (0,10 m3/m2) y mantillo organico
(25kg./m2). Medida la superficie plantada.
424003 0,010 M3 MANTILLO ORGANICO 30,82 0,31
980140 0,002 h CAPATAZ 20,94 0,04
980143 0,004 h OFICIAL DE 12 20,11 0,08
980146 0,003 h PEQN ESPECIALISTA 18,43 0,06
980147 0,003 h PEON ORDINARIO 17,59 0,05
999350 0,002 HR  CORTACESPED 3,69 0,01
0417A 1,000 m2  ASPHODELUS ALBUS 18,15 18,15
%J 0,187 MEDIOS AUXILIARES 10,00 1,87
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 20,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
0504.11 m2  PLANTACION DE PLANTAS DE PORTE BAJO RANUNCULUS PARNASSIFOLIUS

Masa de Ranunculus parnassifolius (Hierba del mal gra) de 1,5 litros, a
razon de 25 uds./m2, a decidir por la D.F., incluso plantacién en terre-
no preparado previa adicién de arena silicica (0,10 m3/m2) y mantillo
organico (25kg./m2). Medida la superficie plantada.

424003 0,010 M3 MANTILLO ORGANICO 30,82 0,31
980140 0,002 h CAPATAZ 20,94 0,04
980143 0,004 h OFICIAL DE 12 20,11 0,08
980146 0,003 h PEON ESPECIALISTA 18,43 0,06
980147 0,003 h PEON ORDINARIO 17,59 0,05
999350 0,002 HR  CORTACESPED 3,69 0,01
04178 1,000 m2  RANUNCULUS PARNASSIFOLIUS 16,51 16,51
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%J 0,171 MEDIOS AUXILIARES 10,00 171
COSTE UNITARIO TOTAL .....covvvieriiniieiriiriinnnns 18,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
0504.12 ud  MANTENIMIENTO DE ZONA VERDE Y ARBOLADO
Mantenimiento de zona verde y arbolado durante 6 meses, compren-
diendo el corte de hierba, poda de arboles, regulacién y supervision del
sistema automatico de riego y limpieza de zona verde y retirada de ba-
suras.
0010B270 22,686 h. OFICIAL 12 JARDINERIA 20,11 456,22
00108280 22,686 h.  PEON JARDINERIA 18,43 418,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..ot 874,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
0504.13 m3  SUELO ESTRUCTURAL GRAVA 40-100 MM
Excavacion de zanja entre alcorques, con relleno lineal de anchura
aproximada 1 m y altura 1 m, formado por grava de tamafio 40-100
mm maximo, con calidad ofitas, aluviales o cuarcitas, no calizas, com-
pactadas al 95% PM y espolvoreada con tierra vegetal, incluso geotex-
til de separacién con pavimentacién superior de acera, incluso tubo
dren inferior de didmetro 200 mm.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..o 13,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
06.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD
COSTE UNITARIO TOTAL ...cocvveviviriririiiriririinnnes 6.110,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO DIEZ con NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
07.01 ud  GESTION DE RESIDUOS
COSTE UNITARIO TOTAL ...cvvrririrneirerriririnninee 4.058,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO con
TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
08.01 ud  CONTROL DE CALIDAD
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovvrririereererirererinnenee 7.087,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA Y SIETE con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
3202.10 ud  PUENTE DE MADERA - PASO ARROYO BARRIO TANTORTA
Ejecucion de pasarela de madera sobre el paso Arroyo Tantorta (vial 2
Norte). Incluidos estribos de hormigén sobre los que se ancla mediante
pletinas dos vigas de madera laminada y sobre ellas entablado de ma-
dera que sirve de apoyo a un recrecido de 5 cm de hormigén y acabado
ceramico antideslizante, la barandilla sera de piezas verticales de ma-
dera 40x40 mm anclados a las vigas principales lateralmente. Barniza-
das.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovveviriririririririinnnes 7.879,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
NUEVE con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
EB-LE-0011 ud  Legalizacién y documentacion de instal AT
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovveeerreerinrireirenns 914,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE con OCHO
CENTIMOS
MA1 m3  CANON ESCOMBRERA INERTES
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..oovvvvrrerrvvevierisns 5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SETENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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1.2.1. Memoria

1.2.1.1.  Objeto

El presente Programa de Control de Calidad (P.C.C.) se redacta en cumplimiento
del DECRETO 209/2014 de 28 de octubre por el que se regula el Control de Calidad
en la Construccién. Segin se estipula en el Capitulo Primero, serd preceptivo el
cumplimiento del Decreto en todas las obras de Edificacidn, Instalaciones Propias y
Urbanizaciéon cuyo presupuesto de Ejecuciéon Material supere los “cincuenta
millones de pesetas”, IVA no incluido. Ademas, como buena practica, se desarrolla
la justificacién de la Normativa a cumplir por las unidades que componen el
Proyecto, se establecen los parametros de aceptacién de las unidades, se
determinan los lotes, y, posteriormente, se determinan las unidades y la valoracién
econdmica del apartado destinado al Control de la Calidad de las obras del
PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION PUBLICA DE LA
U.E.2 de las NN.SS. de Amorebieta-Etxano (Bizkaia).

1.2.1.2. Normativa de aplicacion

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano:

» Normas subsidiarias del municipio de Amorebieta-Etxano con aprobacion
definitiva el 15 de julio de 1999.

» Plan Especial de Ordenacion Urbana de la U.E.2. y U.E.17 respecto de las
normas subsidiarias.

*» Ordenanzas del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y especificamente:
Manual de Urbanizacién de Amorebieta-Etxano y Ordenanza municipal
reguladora de los usos, trafico, circulacion y seguridad vial

General:

» Instruccion 8.3-IC. Sefializaciéon de obras. MOPTMA 31 de agosto de 1987.

* Normas UNE, UNE-EN y CEN.

» Normas DIN. (Las no contradictorias con las normas anteriores), Normas
ASME, ANSI y CEI, a decidir por la Administracion.

Construccion:
= (Cddigo Técnico de la Edificacién, aprobado por el RD 314/2006 del 17 de
marzo.

» Instruccion EHE-08 de Hormigéon Estructural aprobada por Real Decreto
1247/2008 de 18 de Julio de 2008.
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes del Ministerio de Obras Publicas (PG- 4/88).

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

Instrucciéon para la Recepcion de Cementos RC-08, aprobada por el RD
956/2008 de 6 de junio de 2008.

Norma de construccidn sismorresistente: Parte general y edificacion /NCSR-
02, aprobada por el RD 997/2002 del 27 de diciembre.

Conducciones:

Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presiéon

Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberias de Abastecimiento de
Aguas.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones (MOPTMA. 15/9/1986).

Pliego de Condiciones para la Fabricacién, Transporte y Montaje de Tuberias
de Hormigon, de la Asociacion Técnica de Derivados de Cemento.

Instruccion del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigén armado o
pretensado.

Normas para tuberias de abastecimiento de aguas del MOPTMA. de 1974.
Normas para bombeo del Hydraulic Institute.

Tubos de acero soldado destinados a conduccidn de fluidos. Especificaciones
Técnicas (BOE 6/3/83).

Tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente (BOE 14/1/86).

Norma UNE-EN 545.- Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil
y sus uniones para las canalizaciones de agua.

Normas para tuberias de Poliéster Reforzado con fibra de vidrio: ASTM D
2310,3517,3754 3839; ANSI/AWWA C950-81.

Electricidad:

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01-09, aprobada por el RD 223/2008 de 15 de febrero.

Reglamento Electrotécnico para baja tension. BOE de 18 de septiembre de
2002

Instrucciones complementarias del reglamento electrotécnico para baja
tension.
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Varios:

* Normas de Ensayo redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecanica
del Suelo del Centro de Estudios Experimentales de Obras Publicas, Orden de
31 de diciembre de 1958.

» Las modificaciones, ampliaciones, sustituciones, etc. de las Prescripciones o
Normas citadas en parrafos anteriores seran siempre de aplicacidon preferente
a éstas en cuanto entren en vigor.

Y demas legislacidn aplicable. Cuando en alguna disposicidn se haga referencia a
otra que haya sido modificada o derogada, se entendera que dicha modificacién o
derogacion se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada.

1.2.1.3. Criterios de aceptaciéon y rechazo

Se especifican debidamente en la Normativa citada anteriormente los parametros
de aceptacién y rechazo, incluyendo en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares un desarrollo detallado de las unidades, individualmente, indicando
los valores de aceptacion o refiriéndose explicitamente a la Formativa en vigor que
asi lo regula.

1.2.2. Prescripciones técnicas relativas a los materiales

1.2.2.1. Aguas para amasado

Prescripciones técnicas

El agua cumplird con las especificaciones de la Instruccion EHE-08 y las del
Proyecto de Ejecucion.

Se podran utilizar tanto para el amasado como para el curado todas las aguas
sancionadas como aceptables por la practica.

En caso de duda o cuando no se tenga referencias, se analizara el agua, debiéndose

cumplir cada una de las condiciones descritas en el articulo 6 de la referida
Instruccion.
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Control

Se realizaran los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen
antecedentes del agua, si varian las condiciones del suministro o si asi lo indica el
Director de Obra.

La toma de muestras destinada al andlisis quimico se realizara, segin UNE
7.236/71, en envases de vidrio o polietileno de unos cinco litros de capacidad
siempre que no contaminen la muestra.

Los envases se lavaran, antes de ser utilizados, con agua destilada o disolucién de
hidréxido sédico.

Todo envase irad provisto de una etiqueta donde conste:

» Identificacion de la muestra
* Lugar de la toma.
* Origen de la muestra (mar, rio, fuente, etc.).

Se recomienda extremar el control en la etapa de transicion al estiaje y durante
éste, ya que pueden variar sustancialmente los contenidos de sulfatos, cloro,
sustancias organicas, etc.

Criterios de aceptacion o rechazo

El no cumplimiento de las especificaciones sera razoén suficiente para considerar el
agua como no apta para amasar hormigon, salvo justificacion especial de que no
altera perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo.

Frecuencia de control

Al emplearse hormigén preparado para la ejecucién de la obra, no se exigira la
realizacion de los ensayos enumerados anteriormente, solicitandose a la central de
hormigén CERTIFICADO DE LOS ENSAYOS realizados sobre la misma al comienzo
de la obra y cada seis meses en caso de no utilizarse el agua de la red municipal de
abastecimiento.
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1.2.2.2. Aridos

Prescripciones técnicas

Podran utilizarse arenas y gravas naturales, de machaqueo o escorias siderurgicas,
asi como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica.

Se entiende por arena o arido fino, el arido o fracciéon del mismo que pasa por el
tamiz 5 UNE 7.050 y por grava o arido grueso el que resulta retenido en dicho

tamiz.

Los aridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por la
unién de los agentes exteriores a que estaran sometidos en obra.

Si se utilizan escorias siderdrgicas se comprobara que no tienen silicatos
inestables ni compuestos de cloruro.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Ademas, los aridos deberan cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 7 de la
Instruccion EHE.

Control

Se realizaran los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen
antecedentes del arido, si varian las condiciones de suministro o si asi lo indica el
Director de la Obra.

La toma de muestras se realizard segin UNE 83.109/85 en tres zonas del montén
desechando los aridos superficiales, comprobando la temperatura y el grado de
humedad antes de su utilizacion, evitando la segregacion durante el transporte y
almacenamiento y el contacto directo con el terreno.

Criterios de aceptacion o rechazo

El no cumplimiento de las limitaciones de tamafno maximo hace que el arido no sea

apto para los elementos a hormigonar.
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Asi mismo, el incumplimiento de las restantes caracteristicas sera suficiente para
calificar el arido como no apto para fabricar hormigén, salvo justificaciéon especial
de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo ni a corto ni a
largo plazo.

Frecuencia de control

Al emplearse hormigén preparado para la ejecuciéon de la obra no se exigira la
realizacion de los ensayos enumerados anteriormente, siendo obligacién de la
Central de Hormigon el control de estos materiales.

1.2.2.3. Aditivos

Prescripciones técnicas

Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigén antes
de, o durante el amasado (o durante un amasado suplementario) en una
proporcién no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificacién
deseada en estado fresco y/o endurecido de alguna de sus caracteristicas, de sus
propiedades habituales o de su comportamiento, sin perturbar excesivamente las
restantes caracteristicas ni representar peligro para las armaduras.

El fabricante garantizara las caracteristicas del aditivo designado de acuerdo con lo
indicado en la Norma UNE 83 200/84

Cuando se deban efectuar ensayos de recepcion o control de los aditivos
empleados en el amasado del hormigén, la toma de muestras se realizara segtn la
Norma UNE 83 254/87.

Cuando se requiera contrastar las caracteristicas del aditivo con los valores
garantizados por el fabricante, su determinacién se realizard segin las siguientes
normas de ensayo.

a) Pérdida por calcinacién, segun UNE 83 207/85.

b) Residuo insoluble en agua destilada, segin UNE 83 208/85.

C) Determinacion del agua no combinada; segiin UNE 83 209/86.

d) Determinacién del contenido de halogenuros totales, segun UNE 83 210/88.
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e) Determinacidon del contenido de compuestos de azufre, seguin UNE 83
211/87.

f) Determinacion del pH, segin UNE 83 227/86.

g) Obtencién del espectro infrarrojo, segiin UNE 83 240/86.

h) Determinaciéon de la consistencia por el método de la mesa de sacudidas,
segun UNE 83 258/88.

i) Determinacién del contenido de aire ocluido, segin UNE 83 259/87.

j) Determinacidn del tiempo de fraguado, segin UNE 83 260/89.

k) Determinacion de la pérdida de agua por evaporacién, segin UNE 83-
299/93.

1) Ensayos previos del hormigon segun la Instruccion EHE-08.

Ensavos especificos de aditivos sélidos.

m) Pérdida de masa a 105 °C, segiin UNE 83 206/85.
n) Determinacidn de la densidad aparente, segiin UNE 83 226/86.

Ensavos especificos de aditivos liquidos.

0) Residuo seco a 105 °C, segiun UNE 83 205/85.
p) Determinacidon del peso especifico, segin UNE 83 225/86

Control

Antes de comenzar la obra, si se aprecian modificaciones de las caracteristicas de
calidad del producto y siempre que lo indique el Director de Obra, se comprobara
el efecto del aditivo sobre las caracteristicas de calidad del hormigén mediante los
ensayos previos del hormigon.

[gualmente se comprobara la ausencia en la composicion del aditivo de
compuestos quimicos que puedan favorecer la corrosion de las armaduras.
Durante la ejecucidon de la obra se vigilara que el tipo y marca del aditivo sea
precisamente el aceptado segun el parrafo anterior.
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Criterios de aceptacion o rechazo

Las siguientes causas seran suficientes para considerar el aditivo como no apto
para la fabricacién del hormigén:

Prohibicion expresa del Director de Obra del empleo de aditivos.

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones contempladas en la
Instruccion EHE-08, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la
ficha técnica del producto.

Etiquetado no conforme con las condiciones contenidas en la Norma UNE 83
275/89.

No presentacidn del certificado de garantia del fabricante.

Frecuencia de control

Salvo que el Director de Obra considere oportuno la ejecucién de ensayos de
recepcion, no sera necesaria su realizaciéon cuando el fabricante del producto
certifique por escrito que, agregando, en las proporciones y condiciones previstas,
el aditivo produce la funcién principal deseada sin perturbar excesivamente las
restantes caracteristicas del hormigén ni representar peligro para las armaduras.

Cuando se quiera eximir al aditivo de la realizacién de ensayos, el Contratista
aportard los siguientes documentos, los cuales deberan ser aceptados por el
Director de Obra.

Ficha técnica del producto, donde figurara, como minimo, la siguiente informacion:

a) Designacién del aditivo de acuerdo con la Norma UNE 83 200/84

b) Accion principal del producto y otras acciones simultaneas, secundarias o
de alguna importancia
c) Grupos quimicos a que pertenecen los elementos activos de base de los;

productos, sus componentes principales y los secundarios que se empleen
para modificar la accién principal.

d) Posibles incompatibilidades con otros aditivos.

e) Dosificacién del producto.
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f) Condiciones de almacenamiento y periodo maximo admisible.
g) Certificado de garantia del fabricante.

En todo lo antedicho sera también de aplicacibn  todo lo expuesto en la
Instruccion de Hormigoén Estructural EHE-08.

1.2.2.4. Cementos para hormigones y morteros

Prescripciones técnicas

Podra utilizarse cualquier tipo de cemento que cumpla la Instruccién RC-08 o que
esté legalmente fabricado en la CEE, siempre que cumpla la Directiva europea
89/106/CEE, cuya transposiciéon se ha realizado a través del Real Decreto
1630/92.

El empleo de cementos aluminosos deberd ser objeto de un estudio especial,
observandose estrictamente el contenido de la Instruccién EHE-08.

Los cementos se suministraran en sacos o a granel garantizando en el transporte y
almacenamiento una perfecta conservacion.

A la entrega del suministro, ya sea expedido a granel o en sacos, se acompafara los
Documentos de Identificacion que comprende el Albaran y la Hoja de
Caracteristicas.

En el Albaran figuraran los siguientes datos:

Nombre y direccién de la Empresa Suministradora.

Fecha del suministro e identificacién del vehiculo que lo transporta.
Denominacioén, designacion y cantidad del cemento que se suministra.
Restricciones de empleo, en su caso.

Nombre y direccidon del comprador y destino con la referencia del pedido.

En la hoja de Caracteristicas figurara:

La naturaleza y la proporcion nominal de los componentes.
Cualquier variacién en la proporcién que sobrepase + 5 puntos la prevista.
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Si el suministro fuera en sacos, este llevaria inscrito:

Designacién tipo y clase de cemento.
Caracteristicas especiales, en su caso.
La norma UNE de referencia.
Distintivo de calidad, si lo tuviera.
Fabricante y marca.

Las especificaciones que deben cumplir los cementos en cuanto a sus
caracteristicas fisicas, quimicas y mecanicas quedan recogidas en la Instruccién
RC-08.

Control

Antes de comenzar el hormigonado o si varian las condiciones de suministro, se
realizaran los ensayos fisicos, quimicos y mecanicos previstos en la Instrucciéon RC-
08 sobre una muestra de ensayo, conservando en obra otra muestra de reserva.

Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Direccion
Facultativa, se comprobard al menos la pérdida al fuego, residuo insoluble,
principio y fin de fraguado, resistencia a compresién y la estabilidad de volumen
sobre una muestra.

Cuando el cemento posea un Distintivo de Calidad, la Direccién de Obra podra
anular la realizacién de los ensayos citados en los parrafos anteriores, siendo
sustituidos por los Documentos de Identificacién, guarddndose una muestra de
contraste.

Criterios aceptacion o rechazo

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones contempladas anteriormente
sera condicion suficiente para el rechazo de la remesa de cemento.
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Frecuencia de control

Se exigira a los cementos empleados en la fabricaciéon de hormigén y mortero estar
en posesion del Distintivo de Calidad, exigiéndose a la empresa suministradora o,
en su caso, a la Central de Hormigon los Documentos de Identificaciéon con su
albaran, asi como el Certificado de que estdn en posesion de dicho Distintivo de
Calidad.

1.2.2.5. Aceros corrugados

Prescripciones técnicas

Segun datos del Proyecto, se emplearan como acero para hormigén armado barras
corrugadas B-500 S de distinto didmetro.

Los diametros nominales de las barras corrugadas se ajustaran a la serie siguiente:
6-8-10-12-16-20-25-32-40 y 50 mm.

Se prohibe la utilizacién de alambres lisos trefilados como armaduras, excepto
como componentes de mallas electrosoldadas.

Las barras corrugadas cumpliran las condiciones de adherencia especificadas en la
Instruccion EHE-08.

Las caracteristicas de adherencia seran objeto de homologacion y en el Certificado
de homologacion se consignardn los limites admisibles de variaciéon de las
caracteristicas geométricas de los resaltos, que se comprobaran posteriormente en
el control de obra.

Ademas, las barras corrugadas cumpliran con las caracteristicas sefialadas en la
Instruccion EHE-08.

Control

Se establece un control a nivel NORMAL, ya que se ha adoptado un coeficiente de
seguridad del acero igual a 1,15.
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El control consiste en tomar dos probetas por cada didmetro y cantidad de 20 Tn o
fraccion para sobre ellas realizar los siguientes ensayos:

= Comprobacidn de la seccion equivalente.

= Comprobacion de las caracteristicas geométricas.

* Comportamiento al doblado simple.

= Comportamiento al doblado-desdoblado.

» Determinacion del limite elastico y carga de rotura.
* Determinacién del alargamiento a rotura.

Criterios de aceptacion o rechazo

A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos citados anteriormente, y en
funcién de los valores obtenidos en los mismos, se seguiran los criterios expuestos
en la Instrucciéon EHE-08

Frecuencia de control

Se realizard un control de nivel NORMAL con la frecuencia establecida en el
apartado anterior, sin realizar el ensayo de aptitud al soldeo y comprobando que
cumple con las especificaciones en cuanto a secciéon equivalente, caracteristicas
geométricas de los resaltos, doblado simple, doblado-desdoblado, limite elastico,
carga de rotura y alargamiento de rotura.

1.2.2.6. Mallas electrosoldadas

Prescripciones técnicas

Las mallas pueden ser simples, dobles o pares, en funcién de la disposicion de las
barras.

Los didmetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las
mallas seran los siguientes: 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-13-14 mm.

Malla corrugada serd la fabricada con alambres corrugados que cumplen con las
condiciones de adherencia de las barras corrugadas y malla lisa sera la fabricada
con alambres lisos trefilados.
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En ambos casos cumpliran lo especificado en la Instruccién EHE-08.

Cada partida de mallas ird acompafada de la garantia del fabricante de que se
cumplen las especificaciones sefialadas, asi como el Certificado de Homologacién
de Adherencia, en su caso.

Si se solicita, debera facilitar también, los resultados de los ensayos
correspondientes a la partida servida.

En el momento de su utilizacion, las barras de la malla deberan estar limpias.

Control

Se llevara a cabo un control a nivel NORMAL, tomandose dos probetas por cada
didmetro y cantidad de 20 Tn o fracciéon para sobre ellas realizar los siguientes
ensayos:

» Verificacién de la seccién equivalente.
» Verificacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos.
» Realizacién de los ensayos de doblado simple y doblado-desdoblado.

Ademas, se realizardn como minimo dos ensayos sobre una probeta para cada
didmetro principal incluyendo:

» Para las barras: Determinacién del limite elastico, carga de rotura y
alargamiento.
= Paralas mallas: Arrancamiento del nudo soldado.

Criterios de aceptacion o rechazo

Para la aceptacion o rechazo de las barras se aplicaran los criterios definidos en el
capitulo de aceros.

Para la aceptacion de la malla se tendra en cuenta el criterio establecido en la

norma UNE 36.092 en la que se especifica que dicha malla sera aceptable si en el
ensayo de arrancamiento del nudo:
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= Elvalor promedio de los resultados es superior al garantizado.
* Ninguno de ellos es inferior al 80% de dicho valor garantizado.

También se especifica que se comprobaran las caracteristicas geométricas de las
mallas (dimensiones, salientes, zonas de ahorro, etc.) rechazando individualmente
cada malla que no cumpla las caracteristicas exigidas.

Frecuencia de control

Se realizara segun lo expuesto en el apartado referente a control.

1.2.2.7. Hormigoén

Prescripciones técnicas

Las condiciones o caracteristicas exigidas al hormigén, se especificaran en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, donde se indicaran los valores de la
resistencia a compresién, docilidad y tamafio maximo de arido, y en su caso,
resistencia a traccién, contenido de cemento, absorcién, etc.

El valor minimo de la resistencia a compresién especificado en proyecto (fc) no
sera inferior para hormigon en masa y armado a 250 Kp/cm?2.

El valor de la resistencia a compresion se obtendra a partir de los resultados de
ensayos de rotura a compresion de un minimo de tres probetas cilindricas de 15
cm de didmetro y 30 cm de altura, a la edad de 28 dias.

La docilidad del hormigén se valorara determinando su consistencia mediante el
Cono de Abrams (UNE 83.313/90).

Las distintas consistencias y los valores limites de sus tolerancias se especifican en
la Instruccion EHE-08.

En el caso de que el hormigon sea fabricado en central, cada carga de dicho

hormigén ira acompanada de una hoja de suministro en la que figuren, como
minimo, los siguientes datos:
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* Nombre de la central.

* Numero de hoja de suministro.

* Fecha de entrega.

* Nombre del utilizador.

» Especificacion del hormigon.

» Tipo, clase y categoria del cemento.

» Tamafo maximo del arido.

» Consistenciay relacion A/C.

* Tipo de aditivo o procedencia de cenizas si las hubiese.
= Designacién del lugar de suministro.

» Hora de carga e identificacion del camion.
» Hora limite de uso para el hormigon.

Control

La consistencia sera la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto o, en su caso, por el Director de la Obra.

Se determinara el valor de la consistencia siempre que se fabriquen probetas de
hormigon o cuando lo indique el Director de la Obra.

El control de la resistencia del hormigon se llevara a cabo mediante control

estadistico a nivel normal por haberse adoptado en Proyecto un valor de y. igual a
1,5.

Para ello se dividira la obra en lotes segun se especifica en la Instruccién EHE-08.

El control se realizari determinando la resistencia de N amasadas en nimero > 2,
tomadas al azar entre los componentes de la obra sometidos a control.

Cada amasada comprendera lo siguiente:

* Toma de muestra para la fabricacién de cinco probetas cilindricas de 15 x
30 cm.

» Ensayo de consistencia con Cono de Abrams.

» Curado y refrentado de probetas.

» Roturaa compresion a las edades de 7 y 28 dias.

* Emision del acta de resultados a 7 y 28 dias.
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Si el hormigén fuera de central con Sello de Calidad, los lotes se reduciran a la

mitad con un namero de lotes minimo de tres.

Para determinar la resistencia caracteristica estimada de cada lote (fest) se

seguiran los criterios expuestos en la Instruccion EHE-08.

Criterios de aceptacion o rechazo

Si la consistencia se ha definido por su tipo, el valor obtenido en el ensayo debera

estar comprendido dentro del intervalo correspondiente.

En caso de que la consistencia venga definida por su asiento, el valor obtenido en el

ensayo debera estar comprendido dentro de las tolerancias.

El no cumplimiento de las condiciones anteriores implicara el rechazo automatico

de la amasada.

Para el caso del control de la resistencia, las decisiones derivadas del mismo son

las que se establecen a continuacion (Instruccién EHE-08):

» Sifest>fc el lote sera aceptado.

= Sifesc> 0,9 el lote serd aceptado sin perjuicio de las sanciones contractuales

previstas.

" Si fest < 0,9 se podrd, a juicio del Director de Obra, realizar los estudios y

ensayos siguientes:

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote.

- Ensayos de informacién (EHE-08)
- Ensayos estaticos de puesta en carga (EHE-08).

En funciéon de estos estudios o ensayos, la Direccién de Obra podra aceptar,

reforzar o demoler los elementos que componen el lote.
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Frecuencia de control

La frecuencia de control de amasadas sera establecida seglin el volumen de
hormigén de cada elemento, de acuerdo con el cuadro que aparece en la EHE-08.

No se realizardn Ensayos Previos ni Caracteristicos por tratarse de un hormigén
preparado del que se conocen los materiales y los medios de ejecucion, llevandose
a cabo solo los ensayos establecidos para un control estadistico a nivel NORMAL.

1.2.2.8. Tuberias de PVC
Prescripciones técnicas

Los tubos, piezas especiales y demas accesorios deberan poseer las cualidades que
requieran las condiciones de servicio de la obra previstas en el proyecto, tanto en el
momento de la ejecucion de las obras como a lo largo de toda la vida util para la que han
sido proyectadas. Las caracteristicas o propiedades de los tubos y accesorios deberan
satisfacer, con el coeficiente de seguridad correspondiente, los valores exigidos en el
proyecto y en particular los relativos a temperatura, esfuerzos mecanicos, agentes
agresivos, exposicion a la intemperie, fuego, desprendimiento de sustancias
contaminantes y aislamiento.

Las caracteristicas, tolerancias y métodos de ensayo para redes subterraneas de
distribuciéon de combustibles gaseosos, seran las especificadas en la norma UNE 53.163.

Las caracteristicas, tolerancias y métodos de ensayo para conduccién de agua a presiéon y
abastecimiento de agua, seran las especificadas en la norma UNE 53.112.

Las caracteristicas, tolerancias de tubos y métodos de ensayo para evacuacion de aguas
pluviales y residuales, seran las especificadas en la norma UNE 53.114 (1) y 53.114 (2).

Cumplirdn con las condiciones de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de
tuberias de saneamiento de poblaciones y de abastecimiento de agua del MOPU.

De acuerdo con las Normas Bdsicas para las instalaciones interiores de suministro de agua,
los materiales empleados en tuberias y griferias deberan ser capaces, de forma general y
como minimo para una presion de trabajo de 15 kg/cm2, en prevision de la resistencia
necesaria para soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los
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grifos. La prueba de resistencia mecanica y estanqueidad previstas en apartado 6.2.2.1 de
la Norma Basica, se realizara a 20 Kg/cm2.

Control

En cada lote compuesto por 200 tubos o fraccién por tipo y didmetro se determinaran las
caracteristicas siguientes, segiin las normas de ensayo que se especifican en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones y de
abastecimiento de agua del MOPU:

» Examen visual del aspecto general.

» Comprobacién de dimensiones, espesor y rectitud.

* Pruebas de estanqueidad a la presién nominal, UNE 53.114.

* Prueba de aplastamiento o de flexion transversal a corto plazo, UNE 53.323

* Pruebas de rotura por presién hidraulica interior, en ensayo no destructivo,
a distintas temperaturas y tiempos de duracion de la carga, UNE 53.112

Para saneamiento se realizaran los ensayos 1, 2, 3 y 4.
Para abastecimiento los ensayos 1, 2, 3,4y 5.
El tamafio de la muestra sera de 2 tubos.

1.2.2.9. Zahorra artificial

Prescripciones técnicas

Se denomina zahorra artificial a la mezcla de aridos, total o parcialmente
machacados, en la que la granulometria del conjunto de los elementos que la
componen es de tipo continuo.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias.

Los materiales procederan del machaqueo y trituraciéon de piedra de cantera o
grava natural, en cuyo caso la fraccién retenida por el tamiz 5 UNE debera
contener, como minimo un 50% en peso de elementos machacados que presenten
dos caras o mas de fractura.
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La composicion granulométrica de la misma sera la definida en el articulo 501 del
Pliego General de Carreteras PG-3/75.

Control

La recepcion y control de las zahorras artificiales se realizara de acuerdo con el
articulo 501 del Pliego General de Carreteras PG-3/75.

Criterios de aceptacion o rechazo

El cumplimiento o no de las especificaciones recogidas en el articulo citado
anteriormente sera la condicion a tenerse en cuenta para decidir la aceptacion o
rechazo de este material.

Frecuencia de control

Se realizaran ensayos sobre una muestra de zahorra artificial determinandose:
andlisis granulométrico, equivalente de arena, limite plastico y proctor modificado;

ademas se controlard la puesta en obra del material mediante ensayos de
compactacion y resistencia.

1.2.2.10. Tuberias de saneamiento y drenaje

Prescripciones

Los materiales que se empleen en la ejecucion de la red deberan responder a los
requisitos que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Control

La toma de muestras se realizara de acuerdo con el Pliego de prescripciones

técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones. Se comprobara
que los materiales recibidos estén en condiciones para su colocacién, su
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adecuacion con los datos técnicos indicados por el suministrador, asi como su
correcto etiquetado y/o marcado.

Se efectuaran los ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones sobre la tuberia empleada
en la instalacidn.

Por cada 500 unidades y por cada fabricante se realizardn los ensayos de
caracterizaciéon de los tubos. Se efectuaran las pruebas indicadas en el apartado
anterior sobre un porcentaje minimo del 10% de la longitud de la instalacion.

Criterios de aceptacion y rechazo

La observancia de pérdidas de presion superiores a las indicadas en el Pliego o
fugas en las redes analizadas sera motivo de rechazo de la instalacion.

Frecuencia de control

Cuando los materiales estén avalados por un Sello o Marca de Conformidad
oficialmente homologado o procediendo de un Estado miembro de la Comunidad
Econémica Europea tenga Sello o Marca de Conformidad reconocido como
equivalente por la Administracién, la Direccién de Obra podra eximir la ejecucién
de los ensayos de recepcion, siendo sustituidas por una copia de los documentos
de calidad indicados.

Se exigird que los materiales recibidos en obra vengan acompafiados de
certificados de calidad del fabricante o Sello de Calidad oficialmente reconocido.
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1.2.3. Prescripciones técnicas relativas a las instalaciones

1.2.3.1. Instalacion de fontaneria y saneamiento

Condiciones generales

Las instalaciones de fontaneria y saneamiento deberan cumplir los siguientes
Reglamentos, Normas y Prescripciones:

» Normas Basicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.
Orden 9-12-75.

= Normas UNE aplicables a equipos y materiales.

* Ordenanzas Municipales.

Control y condiciones de aceptacion o rechazo

Se controlara la ejecucién de la instalacion, antes de tapar las rozas, sometiendo la
misma a una prueba de resistencia mecanica y estanqueidad segtn se describe en
las Normas Basicas para instalaciones interiores de suministro de agua.

Dicha prueba debe ser realizada obligatoriamente por el instalador, en presencia
de un representante legal de la Delegacion de Industria y Energia, para poder dar
de alta a la instalacién, por lo que no se prevé su realizacién dentro del presente
Programa de Control.

Una vez finalizada la instalacion, esta se sometera a las pruebas de funcionamiento
de todos sus componentes (llaves de paso, grifos, etc.), dandose por aceptada si
durante las mismas no se observa ninguna anomalia.

Pruebas de control obligatorias a entregar en Final de Obra al Ayuntamiento de
Amorebieta:

- Pruebas de presién y estanqueidad abastecimiento y saneamiento (tanto en la red
de fecales y como de pluviales).

- Paso de camara por instalaciéon de saneamiento (fecales y pluviales), incluido
informe conclusiones. En el informe se reflejaran todas las pendientes de todas las
redes.

- Certificado de Limpieza y desinfeccidn de la red de agua de abastecimiento.
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1.2.3.2. Instalacion electricidad y alumbrado

Condiciones generales

Las instalaciones de baja tensién deberan cumplir los siguientes Reglamentos,
Normas y Prescripciones:

» Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones
Complementarias.

= Especificaciones de la Compafiia suministradora.

» Ordenanzas Municipales.

Control y condiciones de aceptacion o rechazo

Una vez finalizada la instalacién, se realizaran las siguientes pruebas y
verificaciones sobre una cuarta parte de la misma:

= Comprobacién de la intensidad de acometida en interruptores y cuadro
general.

= Medida de la tensidn, en cuadro general o secundario.

* Comprobacion del funcionamiento de los cuadros y verificacion de
intensidad de cortocircuito.

Se exigira, ademads, la presentaciéon de certificados de las bandejas, cable y
luminarias instaladas, verificAndose “in situ” la concordancia de los mismos con los
elementos instalados en obra.

Se dara por valida la instalacidn si, una vez realizadas las pruebas anteriores, no se
observa ninguna anomalia.

Pruebas de control obligatorias a entregar en el Final de Obra al Ayuntamiento de
Amorebieta:

- Certificado de mandrilado de todos los tubos vacios.

- Estudio luminico del estado final con mediciones nocturnas realizadas en campo.
Analisis especifico de nivel de iluminancia media y uniformidad media. Debera
incluir informe de contraste con previsiones de proyecto.
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-Certificado de instalacion de baja tension (boletin); certificado de puesta en
servicio por parte de Industria; e informe de OCA.

1.2.4. _Estudio de Impacto Acustico final

Estudio de Impacto acustico inicial y final, realizando mapas de ruido del area, son
mapas de lineas is6fonas que representan los niveles de inmisién que los focos de
ruido ambiental generan en el entorno a una altura sobre el terreno. Representan
el ambiente sonoro generado por los focos en el area y permite analizar las zonas
mas o menos expuestas al ruido. Mapas de fachadas, representan los niveles de
inmision en las fachadas de los edificios limitrofes de la zona a urbanizar. Se
colocan puntos de calculo sobre las fachadas a las distintas alturas en las que se
ubican las viviendas.

Los resultados obtenidos en la modelizacion inicial y final se presentan de forma
grafica en planos, que representen los mapas de ruido a una altura de 1,5 metros
sobre el terreno, para el periodo dia, tarde y noche y los niveles en fachada de las
edificaciones mas préximas a la urbanizacion.

Tras la evaluaciéon del impacto acustico generado se presentaran las conclusiones

de forma que se cumplan los objetivos de calidad para ambiente exterior aplicado
segun legislacion vigente.

1.2.5. Certificado del area de juegos infantiles

Certificacion y homologacion del area de juegos infantiles, incluido el suelo
amortiguado por parte de empresa de inspeccion acreditada ENAC u organismo
equivalente.

CesarAtanr: :Calonge
Ingenierq/l dustrial
Col. Ny 6
e
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i
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1.2.6. Presupuesto
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PRESUPUESTO

TR17-115URB CONTROL DE CALIDAD

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 ud  ANALISIS GRANULOMETRICO 1,00 16,51 16,51
Analisis granulométrico de suelos por tamizado NLT-101.

01.02 ud  DETERMINACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG 1,00 13,93 13,93
Determinacion del limite liquido, plastico e indice de plasticidad, UNE
103-103-94 y UNE 103-104-93.

01.03 ud  DETERMINACION DEL PROCTOR MODIFICADO 1,00 39,26 39,26
Apisonado proéctor modificado, en 4 puntos distintos segiin NLT-108.

01.04 ud  ANALISIS DE MATERIA ORGANICA 1,00 10,13 10,13
Determinacion del contenido de materia organica oxidable de un sue-
lo por el método del permanganato potasico NLT-118

01.05 ud  DETERMINACION INDICE C.B.R. EN LABORATORIO 1,00 69,65 69,65
indice del CBR en el Laboratorio, NLT-111

01.06 ud CONTENIDO EN YESO 1,00 13,93 13,93
Contenido en yeso en suelos, NLT-115/99.

01.07 ud ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS 1,00 16,46 16,46
Ensayo de colapso en suelos, NLT-254/99.

01.08 ud ENSAYO DE HINCHAMIENTO 1,00 17,10 17,10
Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en eddmetro, UNE
103-601-96.

01.09 ud  DENSIDAD/HUMEDAD IN SITU (I. RADIOACTIVOS) MINIMO 5 UDS 5,00 6,93 34,65

01.10 ud  ENSAYO DE PLACA DE CARGA DE DIAMETRO 300 s/NLT 357.98 3,00 39,26 117,78

A0 0 7 N 0 349,40
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PRESUPUESTO
TR17-115URB CONTROL DE CALIDAD
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 ZAHORRAS
02.01 ud  ENSAYO DE ZAHORRAS ARTIF. COMPLETO S/ART 510 DEL PG-3 2,00 180,34 360,68
Se realizaran los siguientes ensayos:
Ensayo Préctor Modificado. UNE 103501:1994
Analisis granulométrico. UNE 103101:1995
Determinacién de limites de Atterberg. UNE 103103:1994, UNE
103104:1993
Equivalente de arena. UNE 103109:1995
Azul de metileno.
Desgaste los Angeles. UNE EN 1097]2:1999
indice de lajas. UNE]EN 933]3:1997, UNE]EN 933]3/A1:2004
% caras de fractura. UNE EN 933]5:1999, UNE]EN
933]5:1999/A1:2005
Coeficiente de limpieza. NLT 172
02.02 ud  DENSIDAD/HUMEDAD IN SITU (I. RADIOACTIVOS) MINIMO 5 UDS 10,00 6,93 69,30
02.03 ud  ENSAYO DE PLACA DE CARGA DE DIAMETRO 300 s/NLT 357.98 6,00 39,26 235,56
TOTAL Q2 ...ooicuississscssssssssssssssssssss st ssssss s asss s sas s s s RE RS RR SRR RS 665,54
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PRESUPUESTO

TR17-115URB CONTROL DE CALIDAD

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 FIRMES

0301 ARIDOS PARA MEZCLAS

0301.01 ud  TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101 1,00 15,20 15,20

Toma de muestras en suelos segin NLT-101, incluyendo desplaza-
miento para toma de muestras.

0301.02 ud GRANULOMETRIA DE SUELOS NLT-104 1,00 14,56 14,56

Granulometria de suelos por tamizado segin NLT-104, incluyendo
desplazamiento para toma de muestras.

0301.03 ud LIMITES DE ATTERBERG NLT-105 1,00 12,66 12,66

Ensayo para determinar la sensibiliad del suelo al agua por medio de
los limites de Atterberg segiin NLT-105, Limite de liquidez (LL), limite
de plasticidad (LP), incluyendo desplazamiento para toma de mues-
tras.

0301.04 ud  COMPRO. DE NO PLASTICIDAD NLT-106 1,00 6,33 6,33

Ensayo para comprobacién de la no plasticidad segin NLT-106, inclu-
yendo desplazamiento para toma de muestras.

0301.05 ud  DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109 1,00 41,16 41,16

Determinaciéon de la densidad "in situ”, incluyendo humedad segin
NLT-109, método de la arena, hasta tres dterminaciones en suelos, in-
cluyendo desplazamiento para toma de muestras.

0301.06 ud DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149 1,00 36,73 36,73

Ensayo para determinacion de la resistencia al desgaste de los aridos
determinado mediante el ensayo de Los Angeles segun NLT-149, inclu-
yendo desplazamiento para toma de muestras.

0301.07 ud  DETERM.COEF.PULIM.ACEL.,1MUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM. 1,00 221,62 221,62

Determinacion del coeficiente de pulimento acelerado de una muestra
de arido para elaborar mezclas bituminosas, segiin la norma NLT 174.

0301.08 ud  DETERM.IND.LAJAS/AGUJ.,1MUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM. 1,00 37,99 37,99

Determinacion del indice de lajas y agujas de una muiestra de arido
para elaborar mezclas bituminosas, segiin la norma NLT 354, incluyen-
do desplazamientos.
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PRESUPUESTO

TR17-115URB CONTROL DE CALIDAD

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0301.09 ud  DETERM.LIMP.SUPERF., 1MUEST.ARIDO 1,00 17,10 17,10

Determinacion de la limpieza superficial de una muestra de arido, se-
gtn la norma NLT 172.

0301.10 ud DETERM.ADHESLLIG.BITUM.+AGUA,1MUEST.ARIDO 1,00 42,42 42,42
P/ELAB.MEZC.BITUM.
Determinacidén de la adhesividad con un ligante bituminoso en presen-
cia de agua de una muestra de arido para elaborar mezclas bitumino-
sas, segun la Norma NLT 166, incluyendo desplazamientos.

0301.11 ud  DETERM.INDICE(RIEDEL-WEBER),1MUEST.ARENA 1,00 20,26 20,26
P/ELAB.MEZC.BITUM.
Determinacion del indice de adhesividad con un ligante bituminoso
(procedimiento riedel-weber) de una muestra de arena para elaborar
mezclas bituminosas, segun la norma NLT 355, incluyendo desplaza-
mientos.

0301.12 ud  ANALISIS GRANUL.TAMIZADO,1MUEST.FILLER P/ELAB.MEZC.BITUM. 1,00 15,20 15,20

Anadlisis granulométrico por tamizado de una muestra de filler para
elaborar mezclas bituminosas, segiin la norma NLT 151, incluyendo

desplazamientos.
TOTAL 0301 ..eceeeccereecssmseessssessssssmssssssssessssassssssssssssssasessssssssesses 481,23
0302 BETUN
0302.01 ud  SOLUBILIDAD MATER. BITUMI. NLT-130 1,00 36,09 36,09

Ensayo para determinar la solubilidad en disolventes organicos de los
materiales bituminosos segun NLT-130, incluyendo desplazamiento
para toma de muestras.

0302.02 ud  PENETRACION MAT. BITUMINOS NLT-124 3,00 25,33 75,99

Ensayo de penetracién de los materiales bituminosos NLT-124, inclu-
yendo desplazamiento para toma de muestras.

0302.03 ud  DUCTIBILIDAD MATER.BITUMINOSOS 3,00 47,49 142,47

Ensayo para determinar la ductibilidad de materiales bituminosos soli-
dos o semisolidos, s/NLT 126.(Sin incluir desplazamiento para toma
de muestras)

0302.04 ud  DENSIDAD DE BETUNES NLT-122 3,00 20,26 60,78

Ud. ensayo de densidad relativa de betunes asfalticos y fluidificados,
NLT-122, incluyendo desplazamientos para toma de muestras
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PRESUPUESTO
TR17-115URB CONTROL DE CALIDAD
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0302.05 ud INDICE DE PENETRACION BETUNES 3,00 23,43 70,29
Ud ensayo de indice de penetracion de los betunes asfalticos.
NLT-181, incluiyendo desplazamiento para toma de muestras.
0302.06 ud DETERM.CONT.AGUA,1MUEST.BETUN ASF. 3,00 25,33 75,99
Determinacidn del contenido de agua de una muestra de bettin asfalti-
co, segln la norma NLT 123, incluyendo desplazamientos para toma
de muestras.
0302.07 ud DETERM.PENETR.1MUEST.MAT.BITUM. 3,00 27,23 81,69
Determinacion de la penetracion de una muestra de material bitumi-
noso sobre el residuo obtenido por desfilacion, segin la norma NLT
124, incluyendo desplazamientos para toma de muestras
0302.08 ud DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM. 3,00 29,13 87,39
Determinacién de la temperatura del punto de reblandecimiento, ani-
lla y bola de una muestra de material bituminoso, segin la norma NLT
125, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.
0302.09 ud DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO 3,00 20,90 62,70
OBT.DES
Determinacion de la temperatura del punto de reblandecimiento, ani-
lla y bola de una muestra de material bituminoso sobre el residuo ob-
tenido por destilacion, segtin la norma NLT 125, incluyendo desplaza-
mientos para toma de muestras.
0302.10 ud DETERM.DUC.,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DESTIL. 3,00 33,56 100,68
Determinacion de la ductilidad de una muestra de material bitumino-
so sobre el residuo obtenido por destilacidn, segtin la norma NLT 126,
incluyendo desplazamientos para toma de muestras.
0302.11 ud DETERM.PUNTO FRAG.FRAASS,1MUEST.MAT.BITUM. 3,00 51,92 155,76
Determinacion del punto de fragilidad fraass de una muestra de mate-
rial bituminoso, segin la norma NLT 182, incluyendo desplazamientos
para toma de muestras.
0302.12 ud DETERM.PUN.INFLAM./COM.,1MUEST.MAT.BITUM. 3,00 27,86 83,58
Determinaciéon de los puntos de inflamacién y combustién de una
muestra de material bituminoso, segiin la norma NLT 127, incluyendo
desplazamientos para toma de muestras.
27 septiembre 2019 5
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PRESUPUESTO
TR17-115URB CONTROL DE CALIDAD
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0302.13 ud DETERM.EF.CAL./AIRE,1MUEST.MAT.BITUM.,PELiC.FlNA 3,00 28,49 85,47
Determinacion del efecto del calor y del aire de una muestra de mate-
rial bituminoso en pelicula fina, segiin la norma NLT 185, incluyendo
desplazamientos para toma de muestras.
TOTAL 0302 ... 1.118,88
0303 MEZCLA BITUMINOSA
0303.01 ud ENSAYO MARSHALL COMPLETO 3,00 100,68 302,04
Ud. ensayo Marshall completo incluyendo:Fabricacién de tres probe-
tas, determinacién de la densidad, estabilidad, deformacion, contenido
de ligante, andlisis granulmétrico de los aridos extraidos y calculo de
huecos, segiin NLT-159, incluyendo desplazamiento para toma de
muestras.
0303.02 ud CONTEN.LIGANTE MEZCLAS BITUMIN. 3,00 31,66 94,98
Ud. de comprobacién del contenido en ligante de mezclas bitumino-
sas, s/NLT 164, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.
0303.03 ud  GRANULOMETRIA AR.RECUPERADO/M.B 3,00 19,00 57,00
Ud. de ensayo para establecer la granulometria del arido recuperado,
una vez efectuada la extracciéon del ligante, de mezclas bituminosas,
s/NLT 165, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.
0303.04 ud DENS.HUECOS MEZCLAS BITUMINOSAS 3,00 16,46 49,38
Ud. de ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el por-
centaje de huecos de mezclas asfalticas compactadas, s/NLT 168, in-
cluyendo desplazamiento para toma de muestras.
0303.05 ud EXTRACCION DE PROBETA DE MEZCLA 3,00 26,59 79,77
Ud de extraccién de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con
100 mm de didmetro y dterminacién de la densidad y espesor (mini-
mo 5 probetas por desplazamiento). NLT-168, incluyendo deplaza-
mientos.
0303.06 ud  EXTRACCION TESTIGO D=150 mm. 3,00 30,39 91,17
Ud. de extraccion de 1 testigo de 150 mm. de didmetro de un pavimen-
to, con sonda sacatestigos y corona de corte por via humeda, s/NLT
314, incluyendo desplazamientos.
0303.07 ud MEDIDA TEXTUR.SUP.(CIRC.ARENA) 1PAVIM. 3,00 10,13 30,39
Medida de la textura superficial por el método del circulo de arena de
un pavimento, segin la norma NLT 335, incluyendo desplazamientos.
27 septiembre 2019 6
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PRESUPUESTO

TR17-115URB CONTROL DE CALIDAD

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0303.08 ud  DETERM.RESIST.DESLIZAMIENTO 1PAVIM. 3,00 8,86 26,58

Determinacion de la resistencia al deslizamiento de un pavimento, se-
gtn la norma NLT 336, indluyendo desplazamientos.

TOTAL 0303 ... 731,31
0 2 Y T 2.331,42
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PRESUPUESTO

TR17-115URB CONTROL DE CALIDAD

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 HORMIGON

04.01 ud  ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGON 15,00 84,34 1.265,10

Ensayo estadistico de un hormigén con la toma de muestras, fabrica-
cion, conservacion en cdmara hiumeda, refrendado y rotura de 5 probe-
tas, cilindricas de 15x30 cm., conservacion en cAmara hiimeda, refren-
dado y rotura a compresion simple a la edad de 7 y 28 dias, con el en-
sayo de consistencia,segin UNE 83300/1/3/4/13.

0 2 Y T 1.265,10
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PRESUPUESTO
TR17-115URB CONTROL DE CALIDAD
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 SANEAMIENTO
05.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM. 8,00 37,99 303,92
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos con-
tiguos, de la red de saneamiento de pluviales y fecales, mediante obtu-
rado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba
hasta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.
05.02 ud  P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO 8,00 37,99 303,92
Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de
saneamiento de pluviales y fecales, mediante descarga de agua en el ul-
timo pozo aguas arriba y comprobacidén visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.
05.03 ud  PASO DE CAMARA E INFORME DE CONCLUSIONES 2,00 240,62 481,24
Paso de cadmara por instalacién de saneamiento (fecales y pluviales),
incluido informe de conclusiones. En el informe se reflejaran todas las
pendientes de todas las redes. Medidas dos unidades completas, una
para fecales y otra par pluviales.
TOTAL 05 ocoiicuissiscsssssssssssssssssss st sssss s s s s s 1.089,08
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PRESUPUESTO

TR17-115URB CONTROL DE CALIDAD

cODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
06 ABASTECIMIENTO

06.01 ud  PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN. 1,00 66,63 66,63

Prueba de presidn interior y estanqueidad de la red abastecimiento, s/
art. 6.2 de N.B.LLS.A,, con carga hasta 20 kp/cm? para comprobar la re-
sistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presién
a 6 kp/cm? para comprobar la estanqueidad. Segun precipciones técni-
cas recogidas en el DB-HS 4.

06.02 ud  PBA.FUN./TRAZADO I.FONTANERIA 1,00 44,42 44,42

Prueba para comprobacion del funcionamiento de la red de suminis-
tro de agua de la instalacién de fontaneria; incluso emisién del infor-
me.

06.03 ud  MEDICION CAUDAL I. FONTANERIA 1,00 22,21 22,21

Prueba de comprobacién del caudal de agua en conductos, abiertos o
cerrados, de la red de la instalacion de fontaneria con caudalimetro di-
gital. Incluso emisién del informe de la prueba.

06.04 ud  CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION RED DE ABAST 1,00 25,64 25,64

Verificacion y comprobacion de la limpieza y desinfecciéon de la red de
abastecimiento, incluyendo entrega de certificado.

TOTAL 06 ....ociirerinsismisisssmmsssssssssisssss s s n s s an R 158,90
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PRESUPUESTO
TR17-115URB CONTROL DE CALIDAD
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 INSTALACION ELECTRICA
07.01 ud  COMPROBACION DE INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 1,00 63,32 63,32
Verificacién y comprobacién de instalacién de puesta a tierra, segun
reglamento electrotécnico de baja tensién.
07.02 ud  COMPROBACION DE INSTALACION DE CUADROS 1,00 47,49 47,49
Comprobacién de instalaciéon de cuadros eléctricos, segin reglamento
electrotécnico de baja tension.
07.03 ud  COMPROBACION DE INTERRUPTORES 1,00 37,99 37,99
Comprobacién de interruptores, segin reglamento electrotécnico de
baja tension.
07.04 ud  ESTUDIO ESTADO FINAL DE NIVELES DE ILUMINACION 1,00 66,49 66,49
Estudio del estado final de los niveles de iluminacién del alumbrado
publico instalado, con mediciones nocturnas realizadas en campo.
Analisis especifico de nivel de iluminancia media y uniformidad me-
dia. El estudio incluird un informe de contraste con previsiones de pro-
yecto..
07.05 ud  CERTIFICADO DE MANDRILADO 1,00 115,24 115,24
Verificacién y comprobacién de todos los tubos vacios eléctricos de
AT, MT y BT y telecomunicaciones, incluyendo: entrega de certificado
de mandrilado de los tubos vacios.
TOTAL 07 ourerecssssesssesssssssssssssssssssssssssssss s sssss s s s a s s a s a A RS 330,53
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
08 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL

08.01 UD LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL 1,00 272,91 272,91

Levantamiento topografico, que incluya, todas las redes, instalaciones
o mobiliario de la zona, todo ello representado seglin archivo semilla a
proporcionar por la oficina técnica municipal. En esta documentacién
se deberd diferenciar los elementos los elementos publicos y privados.
En el casode las redes, se debera senalar los tramos de las mismas cu-
ya consideracion sea de acometida particular.

TOTAL Q8. s 272,91
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PRECIO

IMPORTE

09
09.01

IMPACTO ACUSTICO FINAL
UD ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO FINAL

Estudio de Impacto actstico inicial y final, realizaNdo mapa$ de ruido
del area, son mapas de lineas is6fonas que representan los niveles de
inmision que los focos de ruido ambiental generan en el entorno a una
altura sobre el terreno. Representan el ambiente sonoro generado por
los focos en el drea y permite analizar las zonas mas o menos expues-
tas al ruido. Mapas de fachadas, representan los niveles de inmisién
en las fachadas de los edificios limitrofes de la zona a urbanizar. Se co-
locan puntos de calculo sobre las fachadas a las distintas alturas en las
que se ubican las viviendas.

Los resultados obtenidos en la modelizacién inicial y final se presen-
tan de forma grafica en planos, que representen los mapas de ruido a
una altura de 1,5 metros sobre el terreno, para el periodo dia, tarde y
noche y los niveles en fachada de las edificaciones mdas préximas a la
urbanizacion.

Tras la evaluacién del impacto acistico generado se presentaran las
conclusiones de forma que se cumplan los objetivos de calidad para
ambiente exterior aplicado segin legislacion vigente.

1,00

624,97

624,97

624,97

7.087,85
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1.3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.3.1. Datos de la obra y antecedentes
1.3.1.1. Objeto del estudio

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud en las obras de construccién es
establecer, durante la ejecucién de las obras de Urbanizacién Publica de la U.E.2 de
las NN.SS. de Amorebieta-Etxano, las previsiones respecto a prevencion de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de
reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante
el tiempo de garantia, al tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y
bienestar de los trabajadores.

Sirve para dar las directrices basicas a la empresa o empresas contratistas para llevar
a cabo su obligacién de redaccion de un Plan de Seguridad, o de varios planes cuando
existan varias empresas, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen,
en funcién de su propio sistema de ejecucion, las previsiones contenidas en este
Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca
podran ser tomados por el contratista en su favor.

Todo ello se realizara con estricto cumplimiento del articulado completo del Real
Decreto 1.627/1997, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusién de un
Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificacién y obras publicas. Este
Real Decreto no serd de aplicacion a las industrias extractivas a cielo abierto o
subterraneas o por sondeos, que se regularan por su normativa especifica.

De acuerdo con el mencionado articulado, el Plan sera sometido, para su aprobacion
expresa, antes del inicio de la obra, al coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, coincidiendo dicha persona con el técnico redactor
del presente estudio, manteniéndose, después de su aprobacion, una copia a su
disposicién.

Otra copia se entregara al Comité de Seguridad y Salud laboral y, en su defecto, a los
representantes de los trabajadores. Asi mismo, el Plan de Seguridad y Salud estara en
la obra a disposicién permanente de la direccién facultativa. Sera documento de
obligada presentacién ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura
del centro de trabajo y estara también a disposicion permanente de la Inspeccién de
Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales
de Seguridad y Salud laboral para la realizacién de sus funciones.
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Aunque no se especifique en el Real Decreto, ha de entenderse que los planes que no
sean presentados antes del comienzo de la obra por no haberse designado en ese
momento los correspondientes contratistas, no quedan excluidos del tramite de
aprobacion que tendra lugar cuando existan dichos documentos.

Se considera en este estudio:

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

- Laorganizacion del trabajo de forma tal que el riesgo sea minimo.

- Determinar las instalaciones y utiles necesarios para la proteccién colectiva e
individual del personal.

- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

- Establecer las normas de utilizacion de los elementos de seguridad.

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto
y seguro de los utiles y maquinaria que se les encomiende.

- Eltransporte del personal.

- Los trabajos con maquinaria ligera.

- Los primeros auxilios y evacuacién de heridos.

- Los Comités de Seguridad y Salud.

Igualmente, se implanta la obligatoriedad de un Libro de Incidencias con toda la
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede.

Efectuada una anotaciéon en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra o, cuando no sea necesaria la
designacién de coordinador, la direccién facultativa estara obligada a remitir, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente debera notificar las anotaciones
en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

Es responsabilidad del contratista la ejecucion correcta de las medidas preventivas
fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la
no consideracion de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o
similares, respecto a las inobservancias que fueren a los segundos imputables.

Quede claro que la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social podrd comprobar la
ejecucion correcta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra
y, por supuesto, en todo momento el Ingeniero autor del presente estudio.
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1.3.1.2. Autor del Estudio de Seguridad y Salud

De la redaccién del presente Estudio se encarga la ingenieria INGESEI S.L.

1.3.1.3. Emplazamiento

Las obras de urbanizaciéon estin ubicadas en Amorebieta-Etxano, en la U.E.2.
situada entre las c/San Pedro y Tantorta.

1.3.1.4. Destino de la obra

Las obras a realizar tendran un uso propio de urbanizacién publica.

1.3.1.5. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion previsto para la total finalizacion de las obras es de 6 meses a
partir de la firma del Acta de Replanteo.

1.3.1.6. Numero de trabajadores

El ndmero de trabajadores, coincidiendo en la obra, se estima en doce (12)
personas.

1.3.1.7. Propiedad

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos
correspondientes del Proyecto de la Urbanizacién, por encargo de EROSKI, S.
COOP.
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1.3.1.8. Edificaciones colindantes

Las obras de urbanizacion de la U.E.2 tienen como edificios colindantes los
existentes en las calles limitrofes de la unidad, siendo las principales la calle
Tantorta y la calle San Pedro.

1.3.1.9. Accesos

El acceso a la obra de urbanizacién se realiza por las calles limitrofes de la unidad,
siendo las principales la calle Tantorta y la calle San Pedro.

1.3.1.10. Existencia de instalaciones

La urbanizacién cuenta con infraestructuras de acometida de agua, electricidad,
telefonia, saneamiento y pluviales, algunas de las cuales se veran modificadas por
las propias obras de la urbanizacién publica.

1.3.1.11. Lugar del centro asistencial mas préximo

El lugar mas proximo para asistencia médica corresponde al Centro de Salud de la
calle San Miguel, 17 de Amorebieta-Etxano, Teléfono: 94.600.72.00. Teléfono de
urgencias 112.

1.3.2. Descripcion de la obra v problematica de su entorno

1.3.2.1. Descripcion general

Atendiendo a la memoria del Proyecto y al analisis de su documento Presupuesto con
el desglose por capitulos y partidas, los trabajos que fundamentalmente se van a
ejecutar son los que siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas
adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables mas comunes:

CAPITULO I - DEMOLICIONES, EXPLANACIONES Y SANEOS

» Excavacion en explanacién
=  Excavacion localizada en saneos.
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» (Cargay transporte de tierras sobrantes a vertedero.

= (Cargay transporte de escombro y residuos varios a vertedero.

CAPITULO II - PAVIMENTACIONES Y FIRMES
* Puesta en obra de piezas prefabricadas de hormigon.
* Trabajos de aglomerado.
» Extendido y compactado de materiales de cantera.

» Colocacién de baldosa o pavimentacion.
CAPITULO IIT - ESTRUCTURAS

» Excavacion en desmonte y vaciados para la ejecucion de cimentaciones.

= Puesta en obra de hormigén elaborado.
» Colocacion de encofrado.

» Puesta en obra de armaduras de acero corrugado y hormigonado.

CAPITULO IV - NUEVAS REDES DE SERVICIOS

» Apertura de zanjas para canalizaciones y posterior relleno y compactado.

= Soleras de canalizaciones y cobijado de conductos.

* Puesta en obra de hormigén elaborado.

» Ejecucion de pozos.

= (Colocacién de baculos de iluminacion

» Conexion eléctrica de instalacion.

» (Conexionado de conducciones.
CAPITULO V - SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

» Pintura sobre calzada.

= Retirada de senalizacion.

» Colocacién nueva senalizacion.

= Colocacion de elementos de balizamiento
CAPITULO VI - REVEGETACION

* Transporte de tierra vegetal sobrante a vertedero y carga de la misma.

* Plantacion de arbolado y vegetacion.
CAPITULO VII - REPOSICIONES SERVICIOS AFECTADOS

» Apertura de zanjas para canalizaciones y posterior relleno y compactado.

= Soleras de canalizaciones y cobijado de conductos.
» Puesta en obra de hormigén elaborado.
* Ejecucion de pasos de calzadas protegidos.
» Ejecucion de pozos.
CAPITULO VIII - SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO
* Pintura sobre calzada.
» Retirada de sefializacion.
» Colocacién nueva sefalizacion en desvios.
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Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son
inherentes y especificos de cada partida.

Se prevé utilizacion de maquinaria pesada de obras publicas para la ejecucion de
viales y para el transporte de materiales de excavacion, asi como de retroexcavadoras
para el tendido de conducciones, y gridas y aparatos elevadores para la puesta en
obra de las piezas prefabricadas de hormigon, acero y madera.

Son operaciones de especial riesgo las correspondientes a la colocacion de tuberias
en las zanjas abiertas para las conducciones saneamiento / drenaje / gas /
abastecimiento.

1.3.3. Memoria descriptiva
1.3.3.1. Aplicacion de la seguridad al proceso constructivo

A continuacidn, se exponen los trabajos a realizar:

1.3.3.2. Trabajos previos

Vallado y serializacion

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no
autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los
riesgos derivados de la misma, queda inaccesible para personas ajenas a la misma.

Del mismo modo es necesaria la instalacion de un minimo de elementos de
sefializacion que garanticen la presencia de informaciones basicas relativas a la
Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.

Para ello se instalaran las siguientes medidas de cierre y sefializacion:

Vallado perimetral o encintado con cinta de balizamiento en las zonas de trabajo,
estas medidas se estableceran en funcién del riesgo de caida. Los huecos interiores
de forjados con peligro de caida (patios, ascensores...), quedardn protegidos con
barandillas (con listéon intermedio y rodapié de 15 cm), redes horizontales o
plataformas de trabajo regulables.
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[luminacién: Se instalaran equipos de iluminacién en todos los recorridos de la
obra, en los accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de
escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la
correcta visibilidad en todos estos puntos.

Senalizacion mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas
indicados en los esquemas graficos de este Estudio y como minimo sefiales de
"Prohibido el acceso a personal no autorizado”, "Uso obligatorio del casco" y
pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen
los teléfonos de interés de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados
los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policia, centros
asistenciales, instituto toxicoldgico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra
y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera
que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.
Locales de Obra

Se dispondra un nimero minimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma
proporcidn se instalaran las duchas.

Retretes en caseta prefabricada: Se instalardn uno por cada 25 trabajadores.
Estaran cerca de los lugares de trabajo.

Todos los locales anteriormente descritos adaptaran sus cualidades a las
caracteristicas descritas en el Pliego de Condiciones de este Estudio.

Instalaciones provisionales

En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificacién de

riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.L.s para cada una de estas
instalaciones.
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La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contara con las siguientes
instalaciones provisionales de obra:

Instalacion Eléctrica mediante acometida a red: Se dispondra en obra de un cuadro
eléctrico de seguridad, mando y control que partird desde la misma acometida
realizada por técnicos de la empresa suministradora y estara situado segun se grafia
en el plano de organizacién de obra.

Se realizara toma de tierra para la instalacién, interruptores diferenciales de
proteccion y se instalaran los conductores necesarios por personal cualificado segtin
las normas del REBT.

Contara con tensiones de 220/380 V y tension de seguridad de 24 V.

Instalacién Proteccion Contra Incendios: se dispondran de extintores en los puntos
de especial riesgo de incendio de manera que al menos quede ubicado un extintor de
COz junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo quimico préximos a las salidas de
los locales que almacenen materiales combustibles.

Estos extintores serdn objeto de revision periddica y se mantendran protegidos de las
inclemencias meteorolégicas.

Instalacion de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la
ejecucion de la obra se realizara la acometida de acuerdo con las condiciones de la
compafifa suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de
higiene y confort de la obra, asi como los equipos y maquinarias que precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento

de las instalaciones provisionales de obra se realizard una acometida a la red
municipal de saneamiento de aguas residuales.

1.3.3.3. Riesgos eliminables

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

03 TR17-115PRO.URB-ANEXO0S-A.DEF.docx 50




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

G R UPO -
PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO
[Q EROSKI

(BIZKAIA)

gla

1.3.3.4. Fases de ejecucion

Movimiento de Tierrasy Cimentacion

RIESGOS:

Caidas a distinto o mismo nivel de personas u objetos.

Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el
ascenso o descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Desplomes de las paredes o taludes de la excavacion y edificios colindantes.
Fallo de las entibaciones.

Proyeccidn de tierra y piedras.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Golpes, atrapamientos y aplastamientos.

Afectaciones cutdneas

Proyeccidon de particulas en los ojos.

Exposicién a ruido y vibraciones

Emision de polvo: Inhalacion o molestias en los ojos.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Inundaciones o filtraciones de agua.

Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se procedera a la localizacion de conducciones de gas, agua y electricidad,
previo al inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvio de
las conducciones se pondra en conocimiento de la empresa propietaria de la
misma.

Vallado perimetral o encintado con cinta de balizamiento en las zonas de
trabajo, estas medidas se estableceran en funcion del riesgo de caida. En los
huecos se realizaran vallados perimetrales.

Se sefialara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos
diferenciados.

Se sefalizaran las zonas de circulacidn en obra para vehiculos y personas y las
zonas de acopio de materiales.

El acceso del personal al fondo de la excavacién se realizard mediante
escaleras de mano o rampas provistos de barandillas normalizadas.
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Los bordes superiores del talud, dependiendo de las caracteristicas del
terreno y profundidad de la excavacién, se indicara la minima distancia de
acercamiento al mismo para personas y vehiculos.

Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estaran provistos de barandillas
normalizadas.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién de maquinas o
vehiculos en movimiento.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando
movimientos bruscos que provoquen su caida.

Las cargas no seran superiores a las indicadas.

La maquinaria a utilizar en la excavacién cumplira con las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondra de un sistema Optico-acustico para sefalizar la
maniobra.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas
en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

Evitar la acumulacién de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

La iluminacién en la zona de trabajo sera siempre suficiente.

Se dispondra de extintores en obra.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Calzado con suela antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Botas de goma o PVC.

Protectores auditivos.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

Cinturén de seguridad y puntos de amarre.
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Estructuras

Estructura de hormigén armado

Estructura de hormigén armado
a) Hormigon Armado, encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado
RIESGOS:

» Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el
ascenso o descenso de los mismos.

» Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

= Desplomes de elementos

» Atrapamientos y aplastamientos.

= Vuelco del material de acopio.

* Proyeccion de particulas en los ojos.

» Caidas al mismo nivel de trabajadores.

» (aidas a distinto nivel de personas.

» (Caidas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado,
apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grua...

= Golpesy cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...

» Pisadas sobre materiales punzantes.

» Sobreesfuerzos.

» Exposicion a ruido y vibraciones

» Emision de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.

* Dermatosis por contacto con el hormigon.

= (Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

» La zona de actuaciéon debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y
limpia de residuos.

* [luminacién suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.

* Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.

* Los materiales se acopiaran alejados de zonas de circulacién, de manera que
no provoquen sobrecargas en forjados, caidas o vuelcos.
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El almacenamiento de cargas en forjados se realizara lo mas proximo a vigas o

muros de carga.

El acceso de una planta a otra se realizara mediante escaleras de mano con

zapatas antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.

Los huecos interiores de forjados con peligro de caida (patios, ascensores...),

quedaran protegidos con barandillas (con liston intermedio y rodapié de 15

cm.), redes horizontales o plataformas de trabajo regulables.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizarda por medios mecanicos,

lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.

Protectores auditivos.

Guantes de cuero.

Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigon.
Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.
Cinturon de seguridad y puntos de amarre.

Cinturones portaherramientas.

Fajas de proteccion dorsolumbar.

Instalaciones

RIESGOS:

Caidas a mismo nivel de personas u objetos.

Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

Intoxicacion por vapores procedentes de la soldadura.
Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.
Atrapamientos y aplastamientos.

Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Proyeccion de particulas en los ojos.
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= Exposicion a ruido y vibraciones

= (Contactos eléctricos.

* Incendios y explosiones.

* Inundaciones o filtraciones de agua.

» En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones

de metal, quemaduras con la llama del soplete.

» (Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

* En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado

correspondiente de este mismo documento.

» La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y

limpia de residuos.

» Elmaterial de la instalacion se acopiara en los lugares sefialados en los planos.
» Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas

en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

» Se utilizardn lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango
aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera
antihumedad y clavija de conexién normalizada estanca de seguridad y

alimentado a 24 voltios.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

* (Guantes aislantes.

* Ropa de trabajo adecuada.

» Fajas antilumbago.

» Cinturén de seguridad anticaida.
= (Casco de seguridad homologado.

ELECTRICIDAD

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

» La instalacion eléctrica sera realizada por técnicos especialistas, haciendo

uso del REBT.
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Cortar el suministro de energia por el interruptor principal, que se colocara
en un lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier operacion
que se realice en la red.

La conexion del cuadro general con la linea suministradora sera el ultimo
cableado de la instalacidn.

Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de
los cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la
instalacion.

Se utilizaran clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al
cuadro de suministro.

Se colocaran planos de distribucién sobre los cuadros eléctricos.

Las plataformas y herramientas estaran protegidas con material aislante.
Proteccion adecuada de los huecos, antes de la instalacién de andamios de
borriquetas o escaleras de mano, para la realizaciéon del cableado y
conexion de la instalacion eléctrica.

[luminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Guantes aislantes.
Comprobadores de temperatura.

1.3.3.5. Medios Auxiliares

Andamios

RIESGOS:

Caida de personas u objetos a distinto nivel.

Caidas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.
Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.

Atrapamiento de pies y dedos.

Contactos eléctricos.

Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los andamios se montaran y desmontaran, siguiendo las instrucciones del
fabricante.

03 TR17-115PRO.URB-ANEXO0S-A.DEF.docx 56




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

rq PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g la
AZ,] EROSKI E SS.

(BIZKAIA)

* Los andamios y sus alrededores deberan permanecer ordenados, libres de
obstaculos y limpios de residuos.

» Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que
se evite el desplome o el desplazamiento.

» Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios
deberan construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se
evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos y se
ajusten al namero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

* Los apoyos del andamio dispondran de medidas contra el deslizamiento, y
la superficie portante tendrd capacidad para garantizar la estabilidad del
andamio.

» Las dimensiones, forma y disposicién de las plataformas de un andamio
seran apropiadas al trabajo, cargas y permitira la circulacion con seguridad.

* Los elementos que formen las plataformas no se desplazaran. No existiran
vacios en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de
proteccion colectiva contra caidas.

» Cuando un andamio no esté listo para su utilizacion, contara con sefiales de
advertencia de peligro (Real Decreto 485/1997) y se delimitara mediante
elementos que impidan el acceso.

» El andamio contara con una nota de calculo de resistencia y estabilidad y un
plan de montaje, de utilizacion y de desmontaje del andamio, en los casos en
que se establece en el R.D. 2177/2004.

= No sera obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado
"CE", se seguiran las instrucciones del fabricante.

» Los andamios sélo podran ser montados, desmontados o modificados
sustancialmente bajo la direcciéon de una persona cualificada segtn el R.D.
2177/2004.

* Los andamios deberan ser inspeccionados por persona cualificada, antes de
su puesta en servicio, periédicamente y tras cualquier modificacion,
periodo de no utilizacién, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas, o
circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

= (Casco de seguridad de polietileno.

» (Calzado con suela antideslizante.

» (Calzado con puntera reforzada.

» (alzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
» (Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
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Guantes dieléctricos.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes, ...
Cintur6n portaherramientas.

Cinturén de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaida.

Faja de proteccién dorsolumbar.

Ropa de trabajo adecuada.

Escaleras

RIESGOS:

Caida de personas u objetos a distinto nivel.
Choques y golpes contra la escalera.
Atrapamiento de pies y dedos.
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos, en caso de las metalicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Las escaleras dispondran de zapatas antideslizante o elementos de fijacion,
en la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su
desplazamiento.

Las escaleras se transportaran con el extremo delantero elevado, para
evitar golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, sera
transportada por dos operarios.

Las escaleras se apoyaran sobre superficies horizontales, con dimensiones
adecuadas, estables, resistentes e inmdviles, quedando prohibido el uso de
ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaios quedaran en
posicion horizontal.

La inclinacién de la escalera serd inferior al 75 % con el plano horizontal. La
distancia del apoyo inferior al paramento vertical sera 1/4, siendo 1 la
distancia entre apoyos.

El extremo superior de la escalera sobresaldra 1 m. del apoyo superior,
medido en el plano vertical.

El operario se colocard en posiciéon frontal, es decir, mirando hacia los
peldafios, para realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrandose
con las dos manos en los peldafios, y no en los largueros.
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Los operarios utilizaran las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o
descenso de la escalera por dos o mas personas a la vez.

Los trabajos que requieran el uso de las dos manos o transmitan
vibraciones, no podran ser realizados desde la escalera.

Sera obligatorio el uso del cinturén de seguridad con dispositivo anticaida
para trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.

No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros
eléctricos.

Las puertas estaran abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o
en pasillos.

Las escaleras suspendidas, se fijaran de manera que no puedan desplazarse
y se eviten movimientos de balanceo.

Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se
utilizaran de forma que la inmovilizacién reciproca de los elementos esté
asegurada

Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se
podran realizar desde una escalera, si se utiliza un equipo de proteccién
individual anticaidas.

Prohibido el uso de escaleras de construccién improvisada o cuya
resistencia no ofrezca garantias. No se empleardn escaleras de madera
pintadas.

Se revisara el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras
periddicamente

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad de polietileno.

Casco de seguridad dieléctrico.

Calzado antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Cinturén de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la
escalera.

Cintur6n portaherramientas.

Guantes aislantes ante contactos eléctricos.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
Ropa de trabajo adecuada.

03 TR17-115PRO.URB-ANEXO0S-A.DEF.docx 59




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

rq PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g la
AZ,] EROSKI E SS.

(BIZKAIA)

Plataforma de descarga
RIESGOS:

= (Caida de personas u objetos a distinto nivel.

» (Caidas por desplome o derrumbamiento de la plataforma.
= Golpes, cortes o choques.

» Atrapamiento de pies y dedos.

= Sobreesfuerzos.

= Impactos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

» Las caracteristicas resistentes de la plataforma seran acordes con las cargas
que estd habra de soportar, para evitar sobrecargas se colocara un cartel
indicativo de la carga maxima que soporta la plataforma.

» Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y
rodapié segun las condiciones especificada para tales elementos en este
mismo documento.

» La plataforma dispondra de un mecanismo de proteccién frontal para los
casos en que la misma no esta en uso de manera que quede perfectamente
protegido el frente.

» La superficie de la plataforma sera de material antideslizante y al igual que
el resto de la plataforma estara en perfecto estado de mantenimiento para
lo que se realizaran inspecciones en el momento de la instalacion y cada 6
meses.

» Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondran sobre
maderas u otros elementos tanto en el suelo como en el forjado superior
que repartan el esfuerzo. Asimismo, se colocaran elementos de anclaje que
garanticen la inmovilidad de estos.

» Seran plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in
situ”.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» (Cintur6n de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la
plataforma.
= (asco de seguridad de polietileno.
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Calzado con suela antideslizante.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
Faja de proteccién dorsolumbar.

1.3.3.6. Maquinaria

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la
ejecucion de la obra, sefialando para cada una de ellas los riesgos no eliminables
totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar
y reducir dichos riesgos.

Empujey carga

RIESGOS:

Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria
por pendiente excesiva.

Choques contra objetos u otras maquinas.

Atropellos de personas con la maquinaria.

Proyeccion de tierra y piedras.

Polvo, ruido y vibraciones.

Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de
agua, conductos de gas o electricidad.

Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacién adecuada.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia
de residuos y suficientemente iluminad y no se permitira el paso de peatones
u operarios.

Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de la maquinaria que
permaneceran en correctas condiciones, evitando la formacion de baches,
blandones y zonas de barro excesivo.
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= El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizard en posicion
frontal, haciendo uso de los peldafios y asideros, evitando saltar al suelo, y con
el motor apagado.

* Lacabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

» Los terrenos secos serdn regados para disminuir la concentracién de polvo
originado por la maquinaria.

= Se colocaran "topes de final de recorrido” a 2 m. de los bordes de excavacion,
para evitar una aproximacion excesiva a los mismos.

* No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la
excavacion.

= Se colocaran tacos de inmovilizacion en las ruedas, antes de soltar los frenos
cuando la maquina se encuentre en posicién de parada.

= Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

= Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el
fabricante.

» Se impedirad la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la
inspeccidn periddica de los puntos de escape del motor.

* Se mantendra una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a
66.000 V.y a 5 m. de lineas superiores a 66.000 V.

» Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

» El cambio de aceite se realizara en frio.

*» En maquinaria de neumaticos, la presiéon de estos sera la indicada por el
fabricante y se revisara semanalmente.

* No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento
excesivo del motor, ya que los vapores provocarian quemaduras graves.

» Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema
eléctrico.

= Se utilizaran guantes de goma o PVC para la manipulacion del electrolito de la
bateria.

= Se utilizaran guantes y gafas antiproyeccion para la manipulacién del liquido
anticorrosion.

» Se comprobari el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos
inundados.

» Se realizard comprobaciéon diaria del funcionamiento del motor, frenos,
niveles de aceite, luces y dispositivos acusticos.

* No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatolégicas adversas.

» Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).
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* Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacion del
funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidraulicos
de inmovilizacion.

* Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al
dia.

* Tendran luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

* No se trabajara sobre terrenos con inclinacién superior al 50 %.

= El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo
entero para un periodo de referencia de ocho horas para operadores de
magquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

» (Calzado de seguridad adecuado para la conduccion.
» (alzado con suela aislante.

» Guantes aislantes de vibraciones.

» Guantes de cuero.

* (Guantes de goma o PVC.

= Protectores auditivos.

» Mascarillas antipolvo.

» Cinturdn de seguridad del vehiculo.

» (Cinturén abdominal antivibratorio.

Excavadora, Retroexcavadora v Pala cargadora

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

» Pararealizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo,
se parara el motor, freno de mano y bloqueo de maquina.

* (Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de
personas o grua.

= Sefializar con cal o yeso la zona de alcance maximo de la cuchara, para
impedir la realizacion de tareas o permanencia dentro de la misma.

* Los desplazamientos de la retro se realizaran con la cuchara apoyada sobre
la maquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes,
que se realizara con la cuchara apoyada en la parte trasera de la maquina.

* Los cambios de posiciobn de la cuchara en superficies inclinadas, se
realizaran por la zona de mayor altura.
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Estara prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se
encuentren dentro del radio de accién de la maquina.

Transporte con camion basculante, dumper, etc.

RIESGOS:

Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

Choques contra objetos u otras maquinas.

Atropellos de personas con la maquinaria.

Atrapamientos.

Proyeccién de tierra y piedras.

Polvo, ruido y vibraciones.

Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de
agua, conductos de gas o electricidad.

Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Incluso para circulacién por el interior de la obra, los conductores
dispondran del correspondiente permiso y la formacién especifica
adecuada.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos,
limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se permitira el paso de
peatones u operarios.

Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de vehiculos que
permaneceran en correctas condiciones, evitando la formacién de baches,
blandones y zonas de barro excesivo.

El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion
frontal, haciendo uso de los peldafos y asideros, evitando saltar al suelo, y
con el motor apagado.

La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo
originado por los vehiculos

Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la
obra.

03 TR17-115PRO.URB-ANEXO0S-A.DEF.docx 64




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

G R UPO -
PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO
[Q EROSKI

gla

(BIZKAIA)

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el
fabricante.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

Los neumaticos tendran la presién indicada por el fabricante y se revisara
semanalmente.

No se abrird la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento
excesivo del motor, ya que los vapores provocarian quemaduras graves.

Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en
terrenos inundados.

Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos,
niveles de aceite, luces y dispositivos acusticos.

Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y
revisado.

Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

El valor de exposicién diaria normalizado a vibraciones mecanicas de
cuerpo entero para un periodo de referencia de ocho horas para operadores
de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15
m/s2.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad de polietileno.
Calzado de seguridad adecuado para la conduccién.
Botas impermeables.

Botas de goma o PVC.

Guantes aislantes de vibraciones.
Guantes de cuero.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo impermeable.
Gafas de proteccion.

Protectores auditivos.

Cinturén abdominal antivibratorio.
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Soldadura

RIESGOS:

Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.
Quemaduras.

Incendios y explosiones.

Proyeccion de particulas.

Intoxicacion por inhalaciéon de humos y gases.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las
inmediaciones han de disponer de proteccién visual adecuada no mirando
en ningun caso con los ojos al descubierto.

Previo al soldeo se eliminaran las pinturas u otros recubrimientos de que
disponga el soporte.

Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo
que los operarios dispondran de la formaciéon adecuada para el empleo de
los mismos.

En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovacién
de aire se instalaran extractores y preferiblemente se colocaran sistemas de
aspiracién localizada.

En trabajos en altura, no podran encontrarse personas debajo de los
trabajos de soldadura.

Siempre habra un extintor de polvo quimico accesible durante los trabajos
de soldadura.

No podra haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros
de la soldadura

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Pantalla de mano o de cabeza protectora y filtrante.
Gafas protectoras filtrantes.

Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo.
Mandil y polainas de cuero curtido al cromo.

Botas de seguridad.

Equipos de filtracién quimica frente a gases y vapores.
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Soldadura con Soplete y Oxicorte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se colocaran pantallas para evitar que caigan particulas de metal
incandescente sobre los operarios o las mangueras de gas.

No se soldaran superficies manchadas de grasas o aceites.

No se fumara en las inmediaciones de los trabajos de soldadura.

Las botellas quedaran en posicién vertical o en cualquier caso con la valvula
mas elevada que el resto.

Una vez finalizados los trabajos se colocara el capuchén de la botella.

Las botellas se mantendran alejadas del calor y del soleamiento directo.

Las botellas se trasportaran en jaulas en posicion vertical.

Todas las botellas estaran correctamente etiquetadas y cumpliran con los
requisitos impuestos por el Reglamento de Aparatos a presidn.

Siempre se abrira primero la llave del oxigeno y luego la de acetileno y
durante el cierre se seguira el proceso inverso.

El soplete se refrigerard sumergiéndolo en agua y durante las paradas
dispondra de su propio soporte.

El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita
mantener la mano alejada de la llama al encender.

Las mangueras se revisaran periédicamente comprobandolas con agua
jabonosa y se protegeran durante la soldadura.

Herramientas Manuales Ligeras

RIESGOS:

Caida de objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes y atrapamientos.
Proyeccion de particulas

Ruido y polvo.

Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.
Quemaduras.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y
limpia de residuos.

La alimentacidén de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y
se ubiquen en ambientes humedos, se realizara conectandola a
transformadores a 24 v.

Las herramientas se transportaran en el interior de una batea colgada del
gancho de la grua.

El uso de las herramientas estara restringido solo a personas autorizadas.

Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabajo.

No retirar las protecciones de las partes mdviles de la herramienta disefiadas
por el fabricante.

Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.

Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.
Cuando se averie la herramienta, se colocara la sefial "No conectar, maquina
averiada" y serd retirada por la misma persona que la instalé.

Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran
conectadas a tierra.

Las transmisiones se protegeran con un bastidor soporte de un cerramiento
con malla metalica.

En las herramientas de corte se protegerd el disco con una carcasa
antiproyeccion.

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas
anticontactos eléctricos.

Las herramientas se mantendran en buenas condiciones

Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.
Dispondran de toma de tierra, excepto las herramientas portatiles con doble
aislamiento.

Las clavijas y los cables eléctricos estaran en perfecto estado y seran
adecuados.

La instalacién dispondra de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.
Las herramientas eléctricas no se podran usar con manos o pies mojados.
Estaran apagadas mientras no se estén utilizando.

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el
articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protecciéon de los trabajadores
frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas como el
empleo de protectores auditivos.
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EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

= (Casco de seguridad de polietileno.

» (alzado con suela antideslizante.

» (alzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

* (Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
» Guantes dieléctricos.

* Ropa de trabajo ajustada, especialmente en pufios y bastas.
» Faja de proteccion dorsolumbar.

» Gafas de proteccion del polvo.

» (Gafas de seguridad antiimpactos.

» Mascarilla de filtro mecanico recambiable.

* Protectores auditivos.

* (Cinturdn portaherramientas.

1.3.3.7. Valoracion medidas preventivas

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y
maquinaria prevista para la ejecucion de la misma, se consideran las medidas
preventivas, medios de proteccién colectiva y equipos de proteccion individual
previstos en este Estudio, los mas convenientes para conseguir un nivel de riesgo
en el peor de los casos tolerable.

1.3.4. Pliego de Condiciones
1.3.4.1. Condiciones facultativas

Agentes intervinientes

Son agentes todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificacién. Sus obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en esta Ley y
demas disposiciones que sean de aplicacién y por el contrato que origina su
intervencion con especial referencia ala L.O.E.y el R.D.1627/97.

Promotor

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada,
que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos
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propios o ajenos, las obras de edificaciéon para si o para su posterior enajenacion,
entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Es el promotor quien encargara la redaccion del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecucion. Asimismo,
el promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de los trabajos.

Facilitard copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados
auténomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentacion
de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras.

Proyectista

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la
normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Debera tomar en consideracion, de conformidad con la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales, los principios generales de prevencién en materia de seguridad
y de salud en las fases de concepcion, estudio y elaboracién del proyecto de obra.

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracién del
proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para
coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicaciéon de los principios
generales de prevencidon en materia de seguridad y de salud durante la fase de
proyecto.

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra es
el técnico competente integrado en la direcciéon facultativa, designado por el
promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:

» Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

» Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autéonomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accién preventiva.
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» Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.

» Organizar la coordinacién de actividades empresariales.

» Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaciéon correcta de los
métodos de trabajo.

» Adoptar las medidas necesarias para que s6lo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

El Coordinador en materia de seguridad podra paralizar los tajos o la totalidad de
la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud establecidas, dejadndolo por escrito en el libro de incidencias.
Ademas, se deberd comunicar la paralizacién al Contratista, Subcontratistas
afectados, Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y
representantes de los trabajadores.

Direccion Facultativa

Direcciéon facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el
promotor, encargados de la direccion y del control de la ejecucion de la obra.

Asumira las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no
sea necesaria su contratacion dado las caracteristicas de la obra y lo dispuesto en
el R.D.1627/97.

En ningin caso las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién
facultativa y del promotor eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a
los subcontratistas.

Contratistas y Subcontratistas

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujecién al proyecto y al contrato.
Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra, con sujecién al proyecto por el que se rige su ejecucion.
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Cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos para la
realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la
consideracién de contratista excepto en los casos estipulados en el RD 1627/97.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

* La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentacién
clara y suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa,
las responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los
procesos y los recursos de los que se dispone para la realizacién de la accién
preventiva de riesgos en la empresa.

» Redactar un Plan de Seguridad y Salud segin lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este E.S.S.y el RD. 1627/1997.

» Aplicar los principios de la accién preventiva segin Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

* Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud.

* Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales.

*» Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autonomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y salud en la obra.

» Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al
coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que puedan
afectar a otros trabajadores de la obra segin lo dispuesto en el Real Decreto
171/2004.

* Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la ejecuciéon de la obra o, en su caso, de la
direccion facultativa.

* Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucion de las
medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

» Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su
caso uno o varios miembros del servicio de prevenciéon propio o ajeno de la
empresa. Asi mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra
en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contaran con
capacidad suficiente y dispondran de medios necesarios para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas.
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Trabajadores Autonomos

Trabajador auténomo es la persona fisica distinta del contratista y del
subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional,
sin sujecion a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar
determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador auténomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena
tendra la consideracion de contratista o subcontratista a efectos del presente Real
Decreto.

Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

» Aplicar los principios de la accidon preventiva segin la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales.

» Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud.

» Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para
los trabajadores la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

» Ajustar su actuaciéon en la obra conforme a los deberes de coordinacion de
actividades empresariales.

» Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

» Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

» Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la ejecuciéon de la obra o, en su caso, de la
direccidn facultativa.

* Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al
coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que puedan
afectar a otros trabajadores de la obra segin lo dispuesto en el Real Decreto
171/2004.

* Deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
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Trabajadores por Cuenta Ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban
una informacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que
se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y participacion de los trabajadores o sus representantes se realizaran,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones sera
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo.

Usaran adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y,
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
Utilizaran correctamente los medios y equipos de proteccién facilitados por el
empresario. No pondran fuera de funcionamiento y utilizaran correctamente los
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados
con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informaran
de inmediato a su superior jerdrquico directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de proteccion y de prevencién o, en su caso, al servicio de
prevencion, acerca de cualquier situaciéon que, a su juicio, entrafie, por motivos
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuiran
al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con
el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

Fabricantes y Suministradores de Equipos de Proteccion y Materiales de
Construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos,
productos y utiles de trabajo estan obligados a asegurar que éstos no constituyan
una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados
en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias
quimicas de utilizacién en el trabajo estan obligados a envasar y etiquetar los
mismos de forma que se permita su conservacion y manipulacion en condiciones
de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la
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seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilizacién
comporten.

Deberan suministrar la informacion que indique la forma correcta de utilizaciéon
por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los
riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulacién o
empleo inadecuado.

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protecciéon
de los trabajadores estdn obligados a asegurar la efectividad de los mismos,
siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma
recomendada por ellos. A tal efecto, deberdn suministrar la informaciéon que
indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de proteccion frente al mismo
y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberan proporcionar a los
empresarios la informacién necesaria para que la utilizacién y manipulacion de la
magquinaria, equipos, productos, materias primas y utiles de trabajo se produzca
sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Recurso Preventivo

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo especificado en la
Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevenciéon de riesgos
laborales y desempefiando también el papel de coordinacién de las actividades
empresariales definido en el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de
coordinacion de actividades empresariales, la obra dispondra en todo momento de
un trabajador debidamente cualificado, designado por la empresa contratista y
formando parte de su plantilla.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado

por escrito, se paralizardn los trabajos incluyendo los de las empresas
subcontratadas o posible personal auténomo.
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Formacion de Seguridad

La empresa realizard formaciéon para la prevenciéon de riesgos para todos los
niveles de la empresa (directivos, técnicos, encargados, especialistas, operadores
de maquinas, trabajadores no cualificados y administrativos) de manera que todo
el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formaciéon en las
materias preventivas y de Seguridad y Salud.

Reconocimientos Médicos

El empresario garantizara a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en
funcion de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sera voluntaria excepto cuando la realizacién de los reconocimientos
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la
salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede
constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando asi esté
establecido por la ley.

La empresa no podra tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado
como no apto en los reconocimientos médicos.

Salud e Higiene en el Trabajo

Primeros Auxilios

El empresario debera tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan
prestarse los primeros auxilios y la evacuacion del accidentado en caso de que sea
necesario. Designard al personal encargado de poner en practica estas medidas.

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habra material de
primeros auxilios, correctamente sefializado y de facil acceso. En una sefalizacion

claramente visible aparecera la direccion y el teléfono del servicio local de urgencia.

El botiquin contendrd como minimo agua oxigenada, alcohol 962, tintura de iodo,
mercromina, amoniaco, gasas estériles, algodén hidréfilo estéril, esparadrapo,
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torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termdmetro clinico, tiritas,
antiespasmodicos, analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas
desechables.

Actuacion en caso de Accidente

En caso de accidente solo se tomaran las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se movera al
accidentado en caso de que sea indispensable para su seguridad, se comprobaran sus
signos vitales (consciencia, respiracion y circulacién sanguinea), no se le daran
medicamentos ni agua, se presionaran las hemorragias con una gasa, poniendo
encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapara con una manta y se intentara
tranquilizarlo.

El empresario notificara por escrito a la autoridad laboral el accidente producido,
conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.

El empresario llevara a cabo una investigacion para detectar las causas del accidente
y debera elaborar y conservar a disposicién de la autoridad laboral la relaciéon de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador
una incapacidad laboral superior a un dia de trabajo. Debera cumplimentar
mensualmente la relacién de accidentes de trabajo que no hayan causado baja
meédica.

Documentacion de Obra
Estudio de Seguridad y Salud

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendra como
minimo una memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y
presupuesto de todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la obra.

El estudio formara parte del proyecto de obra y sera coherente con el contenido de
éste. Recogera las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la
realizacion de la obra. Debera tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se
lleve a cabo en la obra y contemplara también las previsiones y las informaciones
utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

03 TR17-115PRO.URB-ANEXO0S-A.DEF.docx 77




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

G R UPO -
PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO
[Q EROSKI

gla

(BIZKAIA)

La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan de utilizarse o cuya utilizacién pueda preverse; identificaciéon de los riesgos
laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes
a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripcién de
los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el centro de trabajo
de la obra.

En el Pliego de condiciones se estableceran las prescripciones que se habran de
cumplir en relacién con las caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las
magquinas, utiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos, asi como relacion
de las normas legales y reglamentarias aplicables.

Planos con los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicion y
comprension de las medidas preventivas definidas en la memoria.

Plan de Seguridad y Salud

En aplicacién del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la
obra elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra, de las caracteristicas y
conocimientos de los trabajadores que vayan a desempefiar los distintos trabajos y
de los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrollo de los trabajos. Constara
de memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto.
En su caso, se incluiran las propuestas de medidas alternativas de prevencién que
el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran
implicar la disminuciéon de los niveles de proteccion previstos en el estudio o
estudio basico, ni del importe total.

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista prevera y
asignard los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la
actividad preventiva en la obra, y asignara los recursos preventivos que han de
tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la correcta aplicacién
de los métodos de trabajo y la aplicacion de la actividad preventiva. Las personas
asignadas por el contratista para cumplir la citada funcién preventiva, han de
permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en nimero, tener capacidad y
experiencia suficiente y contar con formacién preventiva y disponer de los medios
y autoridad necesaria para ejercer la prevencion. Este personal vigilara el
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cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobara la eficacia de las
mismas. Asimismo, facilitara por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la
obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de estas personas, asi como
detalle de la formacién en materia preventiva de los mismos.

El plan debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o por la direccién
facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras son de las
Administraciones publicas, debera aprobarlo la Administracién publica.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos
con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en
la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar, por escrito y
de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal
efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicién permanente de
los mismos y de la direccién facultativa.

Acta de Aprobacion del Plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista debera ser aprobado por
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, por
la direccién facultativa si no existiera éste o por la Administracién en el caso de
obras publicas, quien debera emitir un acta de aprobacion como documento
acreditativo de dicha operacién visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Comunicacion de Apertura de Centro de Trabajo

Al inicio de la obra, el contratista debera presentar la comunicacién de apertura a
la autoridad laboral, teniendo 30 dias de plazo para hacerlo.

La comunicacién debera contener los datos de la empresa, del centro de trabajo y
de produccién y/o almacenamiento del centro de trabajo. Debera incluir, ademas,
el plan de seguridad y salud.

Libro de Incidencias

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del plan de

seguridad y salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado,
habilitado al efecto.
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Sera facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobacién del Plan u
organo equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Publicas.

Deberd mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y
salud durante la ejecucion o, en su defecto, en poder de la direccion facultativa. A
dicho libro tendran acceso la direccién facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevenciéon en las empresas intervinientes en la
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los oOrganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el
mismao.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en fase de obra o
en su defecto la direccion facultativa, remitirdn en el plazo de veinticuatro horas,
una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y lo notificaran al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores.

Libro de Subcontratacion

Conforme a lo establecido por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccién y en el RD 1109/2007 de 24 de
agosto, que la desarrolla, se dispondra en el centro de trabajo de un Libro de
Subcontratacién por cada contratista que figure en la obra.

El Libro de Subcontratacién sera habilitado por la Autoridad Laboral
correspondiente al territorio en que se ejecute la obra, y el contratista lo debera
llevar al dia, en orden y con arreglo a las disposiciones contenidas en la legislacion
vigente.

Libro de Ordenes
En toda obra de edificacion, sera obligatorio el libro de Ordenes y Asistencias, en el

que la direccion facultativa resefiara las incidencias, érdenes y asistencias que se
produzcan en el desarrollo de la obra.
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Las anotaciones asi expuestas tienen rango de 6rdenes o comentarios necesarios
de ejecucién de obra y, en consecuencia, seran respetadas por el contratista de la
obra.

Libro de Visitas

El libro de visitas debera estar en obra a disposiciéon permanente de la Inspeccién
de Trabajo y Seguridad Social.

El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspecciéon de la provincia en que se
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, sera necesario
presentar el anterior. En caso de pérdida o destruccion, el representante legal de la
empresa debera justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado
un libro, se conservara durante 5 afios, contados desde la ultima diligencia.

En cada visita o comprobacidn, el Inspector extendera una diligencia en la que
aparecera la identificacién del funcionario, las caracteristicas e incidencias de lo
examinado, los datos y plazos para la subsanacidon de deficiencias. Ademas de la
diligencia, el Inspector debera informar a los Delegados de Prevencién.

Cesar Atan; [Calonge
Ingenierg/l dustrial
Col. Ny 6
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TR17-115 SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

gla

PRECIO

IMPORTE

01

0101
0101.01

0101.02

0101.03

SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
ud  ALQUILER CASETA OFICINAS+ASEO 30m2 aprox. D.O.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para sala de reuniones, un des-
pacho y un aseo con inodoro y lavabo, de7X4,4x2,45 m. aprox. estruc-
tura con perfiles laminados en frio y cerramientos con panel sandwich
de chapa prelacada por ambas caras y espuma de poliuretano interior.
Divisiones interiores, suelo con soporte de perfileria y tablero fenoli-
co revestido con pvc continuo de 2 mm, puerta de 0,8x2 m, de chapa
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picapor-
te y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera y rejas de
proteccién. Incluso mobiliario (2 mesas de puesto de trabajo y una de
reunion para 8 personas, 10 sillas, 3 estanterias y un perchero) insta-
lacién eléctrica a 220 V, toma de tierra, automatico, fluorescentes de
40 W, enchufes. Dos equipos de aire acondicionado/bomba de calor,
instalacion interior de abastecimiento de agua. Incluido transporte,
descarga en obra, montaje, desmontaje y retirada final.

ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS Y ASEOS 20 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra
de 4,65x4,3x2,45 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 1, dos placas turcas, dos placas de ducha y
lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-co-
at blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con
capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera
en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resisten-
te a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalaciéon eléctrica mono.
220 V. con automatico. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogi-
da del médulo con camidn grua. Segin R.D. 486/97.

ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 12 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra de
2,8x4,3x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-
nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-
ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de cha-
pa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio
de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en ba-
se de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm,,
picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. pun-
to luz exterior. Con transporte (ida y vuelta). Entrega y recogida del
moédulo con camidén grda. Segin R.D. 486/97.
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6,00

118,63
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488,52

339,42
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PRESUPUESTO
TR17-115 SEGURIDAD Y SALUD
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0101.04 ud  ADECUACION DE AREA DE CASETAS 1,00 161,00 161,00
Adecuacion de area de casetas, de acopios de obras y de gestion de re-
siduos.
0101.05 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA DEP., BOMBEO, TUB, ACCESORIOS 1,00 119,00 119,00
Acometida provisional de fontaneria para aparatos sanitarios de todas
las casetas de obra. Todo el equipo puesto en uso y en funcionamien-
to. Incluso transportes, montaje, desmontaje y retirada.
0101.06 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO EN SUPERF. 1,00 119,00 119,00
Acometida provisional de saneamiento de todas las casetas de obra.
0101.07 m.  VALLA PLASTIFICADA SIMPLE TORSION 120,00 0,84 100,80
Valla plastificada realizada con mallazo de simple torsién, incluso da-
dos de hormigén, postes cada 3,5 m, puertas de dos hojas para entra-
da de camiones de 4x2 m formada por postes de acero, y puertas pea-
tonales de 1x2 m formada por postes de acero. Accesorios de fijacion,
montaje y desmontaje.
TOTAL Q10T i sssss s sssssssssssssssssessssssssssssss 2.039,52
0102 SEGURIDAD COLECTIVA
0102.01 ud EXTINTOR MANUAL DE CO2 6 KG 2,00 25,15 50,30
Extintor manual de CO2 de 6 kg de capacidad, incluso soporte, monta-
je y desmontaje. Medida la unidad terminada. Estimandose dos usos,
comprendiéndose en esta amortizacion la p.p. de revisiones obligato-
rias, una anual del contenido, y otra cada 5 afios del continente, sin in-
cluir el recargado que fuese necesario.
0102.02 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 4,00 25,15 100,60
Baliza luminosa intermitente. Medida la unidad instalada.
0102.03 ud  JALON DE SENALIZACION 4,00 25,15 100,60
Jalén de sefalizacion, incluida la colocacion. Medida la unidad instala-
da.
0102.04 ud SENAL NORMALIZADA STOP C/SOPORTE 4,00 25,15 100,60
Sefial normalizada de stop con soporte, incluida la colocacién. Medida
la unidad instalada.
0102.05 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP 4,00 25,15 100,60
Cartel indicativo de riesgo con soporte metdlico, incluida la coloca-
cion. Medida la unidad instalada.
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TR17-115 SEGURIDAD Y SALUD

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0102.06 m  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT. 150,00 1,24 186,00

Corddn de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocacion y
desmontaje. Medida la longitud instalada.

0102.07 h MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD 24,00 27,56 661,44

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
revision de protecciones.

TOTAL 0102 ... s sssssasans 1.300,14

0103 SEGURIDAD INDIVIDUAL
0103.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 12,00 4,39 52,68
0103.02 ud  MASCARILLA RESPIRACION ANTIPOLVO 12,00 3,76 45,12

Mascarilla respiracion antipolvo desechables.

0103.03 ud  MONO O BUZO DE TRABAJO 12,00 22,61 271,32

0103.04 ud IMPERMEABLE 7,00 7,55 52,85
TOTAL 0103 ... sssssss s ssasssnss 421,97

0104 PRENDAS Y ACCESORIOS

0104.01 ud  MASCARILLA RESP. 1 VAL. P/POLVO 4,00 10,04 40,16

Mascarilla respiratoria para polvo con una valvula, fabricada en mate-
rial inalérgico y atéxico provista de filtros intercambiables para apro-
piados, homologada segiin OGSHT, medida la unidad en obra.

0104.02 ud MASCARILLA RESP. 2 VAL. P/POLVO 4,00 10,69 42,76

Mascarilla respiratoria para polvo con dos valvulas, fabricada en mate-
rial inalérgico y atéxico provista de filtros intercambiables para apro-
piados, homologada segin OGSHT, medida la unidad en obra.

0104.03 ud  GAFAS MONTURA ACETATO PAT/ADAPT. 12,00 17,59 211,08

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neu-
tro tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de im-
pactos en ojos, homologados segiin OGSHT, medida la unidad en obra.

0104.04 ud AMORTIGUADOR RUIDO AJUSTABLE 8,00 16,38 131,04

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables, uso optati-
vo con o sin casco de seguridad, homologado segiin OGHST, medida la
unidad en obra.
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0104.05 ud  CUERDA SEGURIDAD DE POLIAMIDA 20,00 6,29 125,80

Cuerda de seguridad en poliamida, de 14 mm de didmetro y hasta 25
m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de 16 mm
de didmetro, parte proporcional de desmontaje, valorada en funcion
del numero 6ptimo de utilizaciones, homologada segin OGSHT, medi-
da la unidad en obra.

0104.06 ud PAR GUANTES PROTECCION CARG/DES. 7,00 13,83 96,81

Par de guantes de protecciéon para carga y descarga de materiales
abrasivos, fabricado con nitrilo vinilo, con refuerzos en dedos pulga-
res homologado segin OGSHT, medida la unidad en obra.

0104.07 ud PAR GUANTES PROTECCION ELECTRICA 5,00 38,94 194,70

Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension, fabricado con
material dieléctrico, homologado segiin OGSHT, medida la unidad en
obra.

0104.08 ud PARDE BOTAS PROTECCION AGUA/BA. 8,00 10,04 80,32

Par de botas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigén y
pisos con riesgos de deslizamiento, fabricado en goma forrada con lo-
na de algodén y piso antideslizante, homologadas segiin OGSHT, medi-
da la unidad en obra.

0104.09 ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD MECANICA 12,00 26,38 316,56

Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos, fabricada en se-
rraje afelpado, plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con
revestimiento y piso resistente a la abrasiéon, homologada segin
OGSHT, media la unidad en obra.

TOTAL 0104 ... 1.239,23

0105 MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACION
0105.01 h FORMACION IMPARTIDA A TRABAJAD. 24,00 8,80 211,20

Formacién impartida a los trabajadores durante las obras sobre temas
de seguridad e higiene en el trabajo por asesor técnico.

0105.02 ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATOR. 24,00 20,78 498,72
Reconocimiento médico obligatorio del personal.

0105.03 ud  REUNION MENSUAL COMITE SEGURIDAD 6,00 25,21 151,26

Reunién mensual del Cémite de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(cuando sea necesaria su constitucidn, segin la normativa vigente).
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PRESUPUESTO
TR17-115 SEGURIDAD Y SALUD
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0105.04 h MANO DE OBRA PEON ORD. LIMPIEZA 24,00 10,37 248,88
Mano de obra de peonaje ordinario empleada en la limpieza y conser-
vacion de los locales e instalaciones para la higiene y bienestar del per-
sonal.
TOTAL 0105 ... 1.110,06
L0 0 7 O 6.110,92
TOT AL i RS RE R R R RE R s 6.110,92
27 septiembre 2019 5






PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

@ EROSKI PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO

(BIZKAIA)

gla

1.3.6. Fichas de Seguridad y Salud
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$Tuma en B.T. después del contador

Interruptor general [ corte automdatico

—————————r T T T T L L R

1o
Interruptor general | °/
magneto-térmico | | :
P e T :
Interruptor magneto ' Interruptor magneto | : :
térmico y diferencial | : fgfgﬁg térmico y diferencial | ¢ ) ) '
media sensibilidad | | : alta sensibllidad |: - p .
'.--....!-- i s ] e i i W [ e e e e i 5 Bl -1
E tomas 24 \, :
I+N+T l
tiarra con
R<20 Onm
planta de hormigdn _
Eﬂw portatiies lluminaddn 24 v.
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linea pral. de tiera
( & >16 mm. de cobre ) @ ﬂ@

derivacion de la linea
pral. de tierra

masas @
linea de enlace con tierra
(o »35 mm. de cobre )

picas de tierra
cobre @ > 14 mm. .,
acero G @ > 25 mm.
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GRADOS DE PROTECCION IK
UNE EN 50102/96

IK

" * o
. = o) | P
0 it probieceion [1] Sin protetrian oo Li] Li]
Ty e 1
1 u—T-'-n—-u“ ¢ f:\- e i - i
: 02 0.25
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2 L n 0.35
| o S e PR ) 3 O -#:“:-_
e “ 04 0.50 3
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Eapasl e N
e e ﬂ? : ’
- & o i s e
§ e perdin o8 5
T | O | e
L “ m
g i s Ptz
6 T ey i [eien th n_'[. _..:-ihh-l- 10 20 g .
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el carga o deb rduc gl de vis
D= distancia sequra segin tipo de suelo y entibado

PLAN de SEGURIDAD y SALUD

DETALLES GRAFICOS




=l T EITITM rrei St S

i g

——
it I R

PLAN de SEGURIDAD y SALUD

DETALLES GRAFICOS




L S b

TR A
-

terra

PLAN de SEGURIDAD y SALUD

DETALLES GRAFICOS




Loy pal b
1 palets

PLAN de SEGURIDAD y SALUD

DETALLES GRAFICOS




7

[ ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS
para & manejo de materiales con la misma eslinga

Ejemplos, suponiendo que una esiinga sel copax
de sopartar un de 1000 Kg.
hmﬂusﬁmrmmu.’lﬂ“

300
G0 [ ampuls sk )

6% .
850 kp. 750 Kg.
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2- luz de sefializadion 7-portdn de ingreso

3- pasillo peatonal 8- acera

4- vallado 9- acometida de energia eléctrica
5- desague
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TABLA DE ANGULOS DE INCLINACION Y PENDIENTES DE LOS TALUDES

T

KCAVACIONE V0 I XCavaCIOd i | =

dplenes oge ' recientemen rrapie
MNahw=isma del termeno T
e, e
Roca dura 80P 51 800 s
Roca Blanda o fisurada 55 s 550 s
Restos rocosos, pedregosas - i1 45° 45 452 i1 age 45
m m mv;; ,:a 45° ” 400 s 150 7/10 3ge s
Grava, arena gruesa no andliosa 3P m 30° s 150 7/10 e s
Arena fina no arciliasa 5 s 300 3 300 610 20 13
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Distandia vertical Las manos indican la distancia

Hada la derecha con

respecto al encargado
de las sefiales

Hada |a izquierda con
respecto al encargado

de las sefiales

Distancia horizontal Las manos indican la distancia
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Frrra s S
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simbolo: blanco

| Proteccion obligatoria i e
i de la vista seguridad: blanco
|

, :’ simbolo: blanco
| ! roteccion obligatoria contraste: azul
1 de la cabeza seguridad: blanco
! |

Proteccién obligatoria
del oido

il

i e e A—

simbolo: blanco
i contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de las vias respiratorias

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

|
i Proteccion obiigatoria | Smoo: DIaNCD
S | seguridad: blanco
I
:E.—ln.-.--u.---.---.—n_--—---——! s m—
' ) simbolo: blanco
Proteccion obligatoria contraste: azul
de las manos seguridad: blanco
K 2 il

Proteccion obligatoria
de la cara

simbolo: blanco
. contraste: azul
l seguridad: blanco

R ]

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

e e ——

D

el —— e ——————— e ———
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| Protecdién individual

obligatoria contra caidas

A simbolo: blanco
Via obigatoria contraste: azul E
para. peatnnes seguridad: blanco |
Proteccion general simbolo: blanco
( puede acompafiarse contraste: azul
de sefiales adicionales ) seguridad: blanco

Prohibido fumar

contraste: blanco
seguridad: rojo

Prohibido fumar ¥
encender fuego

simbolo: negra
contraste: blanco
seguridad: rajo

Prohibido pasar a
Ios peatones

simbolo; negro
contraste: blanco
saguridad: rojo

Prohibido apagar
0N agua

simbolo! negro
| contrasta: Banco
seguridad: rojo

Agus no potable

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

Entrada prohibida &
personas no autorizadas

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

Prohilbido a los
wehiculos de manutencian

Mo tocar

i —————

e — i — e ——

]

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

.
l
i
1
|

®

simbolo; negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

e ———— T ——

PODRI®

i
|
1
I
|
i
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PASO ALTERNATIVO
OBRAS ACERA C /SAN PEDRO Y PASOS
PEATONES ELEVADOS.
SENALIZACION PROVISIONAL OBRA
CON SEMAFOROS S| OBRA CERRADA
Y SENALISTAS EN HORARIO DE TRABAJO

N

VALLADO MOVIL,
A"QBRAS DE CORTO PLAZO

CARTEL OBRA

ACCESO SALIDA
AREA CASETAS

8263 /"/\ VALLADO MOVIL,

A OBRAS DE CORTO PLAZO

QMETIDAS PROVISIONALES

NOTAS:

o®

ENTRADA PROHIBIDA
A PERSONAS NO
AUTORIZADAS

5 &

PROHIBIDO PASAR A
LOS PEATONES

LEYENDA
SENALIZACION

VALLADO PERIMETRAL

WIA ZONA DE OBRAS

PELIGRO

PELIGRO
PELIGRO EN GENERAL CAIDA A DISTINTO
NIVEL

PASO ALTERNATIVO CON SEMAFOROS
En via de doble sentido de circulacién (con semaforos)

PELIGRO
PELIGRO
RIESGO ELECTRICO CARGA SUSPENDIDA

PELIGRO OBLIGATORIO EL USO OBLIGATORIO EL USO
RIESGO DE DEL CASCO DE BOTAS O CALZADO
DE SEGURIDAD y

TROPEZAR
CARTEL DE SENALIZACION GENERAL
RELATIVO A SEGURIDAD Y SALUD. SE
UBICARA EN EL ACCESO Y SEGUN
AS NECESIDADES DE LA OBRA.

en obvas largo plazo.

obras lamo plazo
barrezs Upo Hew Jersey de pdstico

as150m

‘obras coro piazo: se sustituyen
1as barreras New Jersey por conos,
separados 0,5m entre

obras medic plazo: i
10-15m| 13 necesidag de barreras New Jersey
o oncs

$ o

seio ales
fasobas  tripode obras
largo plazo corta plaro.
‘obras medic plazo: a valorar

PASO ALTERNATIVO CON SENALISTAS

En via de doble sentido de circulacion (con sefialistas)

{ t

en obras corto y medio plazo.

@>150m

s Jorgo plazo:
barreras tipo New Jersey de pléstico

i

obras coito plazo: se sustiuyen
las berreras New Jersey par conos
Separacos 0,5m entra i

abras medio plazo: se valorars

a necesidad de barreras New Jersey
6 conos

+ A

seiales sefales
fasobras  wipode obras
largo piams corte plaza
obras medio plgzo: a valorar

10-15m

3@ ingesei, SL
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1.4 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
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1.4.1. Introduccion

Con el fin de contribuir a un desarrollo mas sostenible de la actividad constructiva,
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados por la que se regula
la produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicién (RCDs) establece
el régimen juridico de la gestion de este tipo de residuos basados en los principios
de jerarquia, e incorpora al Derecho espafiol la Directiva 2008/98/CE, sobre los
residuos y deroga la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y parte de la Ley
1/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Con el objetivo de fomentar, por este orden, su prevencion, reutilizacion, reciclado
y otras formas de valorizacion, asegurando que los destinados a operaciones de
eliminacién reciban un tratamiento adecuado, la citada Ley establece entre otras
cuestiones, las obligaciones que se imponen al productor y poseedor de RCD, entre
las que destaca la necesidad de incluir en el proyecto de obra un estudio de gestién
de los RCD.

De acuerdo al DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicion.

Esta ley tiene por objeto establecer el régimen juridico de la produccion y gestiéon
de los residuos de construccion y demolicién con el objetivo de alcanzar los fines
siguientes:

* Fomentar, en condiciones ambientalmente seguras, la reutilizacién de
materiales de construccion y demolicion.

» Fomentar, por este orden, la prevencion, el reciclado y otras formas de
valorizacién de los residuos de construccion y demolicién en condiciones
ambientalmente seguras.

* Minimizar la eliminacion de los residuos de construccion y demolicidn.

* Asegurar la correcta eliminaciéon de los residuos de construccion y
demolicion.

* Contribuir al desarrollo de la edificacién sostenible sin menoscabo de la
calidad y funcionalidad de los edificios.

En este sentido, y al objeto de cumplir con la citada obligacién, se redacta el
presente  PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION
PUBLICA DE LA U.E.2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA), donde
se recogen aquellos aspectos sefialados en la Legislacion vigente:

03 TR17-115PRO.URB-ANEXO0S-A.DEF.docx 91




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

rq PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g la
AZ,] EROSKI E SS.

(BIZKAIA)

1. Estimacion de la cantidad de los RCD que se generaran en la obra.

2. Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizaciéon, valorizacion o eliminacién a que se
destinaran los residuos que se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos generados en la obra.

5. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion y en su caso otras operaciones de gestion de los RCDs.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relaciéon con el almacenamiento, manejo separacién y en su caso,
otras operaciones de gestion de los RCDs.

7. Una valoracién del coste previsto de la gestién de los RCDs

1.4.2. Estimacion de los RCD generados en la construccion del proyecto

1.4.2.1. Tipologiay clasificacion de los RCD
Tipologia

La composicion de los RCD varia en funcién del tipo de infraestructura de que se
trate, reflejando en sus componentes mayoritarios el tipo y distribucién porcentual
de las materias primas que utiliza el sector, si bien hay que tener en cuenta que
éstas pueden cambiar en funcion de los habitos constructivos, mientras que los
materiales minoritarios dependen, en cambio, de un ndmero de factores mucho
mas amplio como pueden ser el clima del lugar, el poder adquisitivo de la
poblacidn, los usos dados al edificio etc.

Los RCD que se producen en una obra se pueden agrupar genéricamente en tres
grupos:

Materiales de naturaleza pétrea
Los RCD de origen pétreo son principalmente residuos inertes limpios

seleccionados en origen o procedentes de tipologias de obras que, por su
naturaleza, no se encuentran mezclados con elementos contaminantes
incompatibles. Dentro de este grupo se encuentran, por ejemplo, los materiales
procedentes de los sobrantes de ejecucién de construccion de soleras, de
cimentaciones, estructuras, fabrica de ladrillo y hormigdn, etc.
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Materiales de naturaleza no pétrea
Se trata de RCD de naturaleza mixta, donde se encuentran las diferentes tipologias

de productos que se consumen en la construcciéon, como por ejemplo maderas,
plasticos, metales, cartén-papel, vidrio, cableado eléctrico, productos textiles,
aislantes etc.

Residuos Peligrosos y otros

En las obras de nueva construcciéon habitualmente también aparecen residuos
catalogados como peligrosos (pinturas, barnices, hidrocarburos etc.), asi como
restos de basura con materia organica.

Clasificacion

Desde el punto de vista de su clasificacion, los RCD se catalogan como tales a nivel
de dos digitos en el capitulo 17 de la nueva Lista Europea de Residuos (LER),
publicada en la Orden MAM /304 /2002, de 8 de febrero.

A su vez dicho listado divide la corriente de RCD en 8 sub-corrientes a nivel de
cuatro digitos:

CODIFICACION | TIPO DE RESIDUO

17 01. Hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos

170101 Hormigon

170102 Ladrillos

170103 Tejas y materiales ceramicos

170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos que

no contengan sustancias peligrosas

17 02. Madera, vidrio y pldstico

17 02 01 Madera
170202 Vidrio
17 02 03 Plastico
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CODIFICACION | TIPO DE RESIDUO

17 03. Mezclas bituminosas

17 0302 Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla

17 04. Metales, incluidas sus aleaciones

17 04 01 Cobre, bronce y latéon

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y acero

17 04 06 Estafio

17 04 07 Metales mezclados

17 04 11 Cables que no contengan hidrocarburos, alquitran de hulla y
otras sustancias peligrosas

17.05 Tierras

17 05 04 Tierras que no contengan sustancias peligrosas

17 06. Materiales de aislamiento

17 06 04 . .
sustancias peligrosas

Materiales de aislamiento que no contengan amianto ni

17 08. Materiales de construccion a partir de yeso

17 08 02 . . .
contaminados con sustancias peligrosas

Materiales de construccion a partir de yeso que no estén

17 09. Otros residuos de construccion y demolicion

17 09 04 : .
contengan sustancias peligrosas

Residuos mezclados de construccion y demolicion que no

A nivel de seis digitos el listado europeo de residuos identifica un total de treinta y

cuatro corrientes que corresponden tanto a materiales especificos como a mezclas

o denominaciones de caracter genérico. A las que el listado afade cuatro corrientes
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mas que son entradas espejo que definen otras corrientes de residuos peligrosos
cuando la corriente original contiene sustancias peligrosas.

1.4.2.2. Estimacion de la generacion de RCD

Para la estimacion de los RCD generados en la obra nueva y en ausencia de datos
mas contrastados, manejaremos ratios estimativos que nos permitan obtener el
volumen de los diferentes residuos generados por superficie construida.

Una vez obtenido los datos parciales de m3 de RCD por m? construido,
estimaremos el peso de cada tipologia de residuos, en funcién de la densidad tipo
de cada material.

En la siguiente tabla se considera la evaluacion tedrica del volumen y peso
aparente de los RCD generados en una Construccién de Obra Nueva de Edificacion.

CODIFICACION | TIPO DE RESIDUO

170101 Hormigon

170102 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

17 0107 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos que no
contengan sustancias peligrosas

170201 Madera

170203 Plastico

17 04 05 Hierro y acero

17 04 07 Metales mezclados

17.05.04 Tierras que no contengan sustancias peligrosas

17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicién que no contengan
sustancias peligrosas
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RCD Codigo LER meime | m3 cadatipo | Derooed | tcadatipo
de RCD ; de RCD
tipo t/m3
RCD: Naturaleza no pétrea

Residuos Bituminosos 170302 0,002 50 12 60,000

Madera 17 02 01 0,001 18 0,2 3,600

Metales 17 04 07 0,001 1,00 13 1,300

Papel 200101 0,001 16,00 0,1 1,600

Plastico 1702 03 0,001 10,30 0,1 1,030

Aislamientos 1706 04 0,001 6,00 01 0,600

Vidrio 17 02 02 0,001 0,30 0,9 0,270

Derivados del Yeso 17 08 02 0,001 1,00 15 1,500
Total estimacion 102,600 69,900

RCD: Naturaleza pétrea

Arena Grava Y otros aridos 0104 0,004 10,00 12 12,000
Hormigon 170101 0,01 12,00 15 18,000

Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 17 01 02/03 0,015 1,00 1,3 1,300
Piedra 170904 0,002 8,00 15 12,000
Mezclas 170107 0,01 16,00 13 20,800
Total estimacién 47,000 64,100

RCD: Residuos Peligrosos y Otros
Restos Organicos 200301 0,01 4,00 0,8 3,200
07 07-08 01-13 02-13
07--1501- 15 02-16
. . 01-16 06-17 01 06- 17
Potencialmente Peligrosos 0204-1703-17 04 0,003 1,40 0,5 0,700
09- 17 04 10-17 08
01-17 09 03
Total estimacién 5,400 3,900

1.4.3.

Medidas para la prevencion de RCD en obra

Durante la ejecuciéon de una obra aparecen muchas oportunidades para reducir el
impacto ambiental de los residuos que en ella se generan. De entrada, se lograran
mejoras palpables con solo reconsiderar las decisiones referidas a como organizar
y ejecutar la obra con el fin de reducir los residuos originados y utilizar la menor

cantidad de material posible.

En principio se trata de analizar la situacion e identificar déonde se puede evitar la
produccion de residuos mediante un mejor almacenamiento de los materiales que
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llegan a la obra, y la reutilizacion o el reciclaje de los medios y materiales
sobrantes que se emplean en su ejecucion.

En consecuencia, para conseguir una gestion eficiente de los residuos originados
en el proceso de construcciéon debemos alcanzar los siguientes objetivos:

= REDUCIR los medios y materiales sobrantes para disminuir el volumen de
residuos que se generan.

= REUTILIZAR los medios para usarlos nuevamente, sin transformarlos.

» RECICLAR los medios y materiales sobrantes transformandolos en materia
prima de nuevos productos.

A continuacioén, se describen una serie de consideraciones a tener en cuenta al
objeto de reducir la generacion de los RCD.

Compra y Abastecimiento de Materiales
La cantidad de materiales comprados se debe ajustar a las necesidades reales de
ejecucion de la obra. De este modo se originaran menos residuos.

En este sentido se ha de calcular correctamente la cantidad de materiales
necesaria, pedirlos solamente cuando esté prevista una utilizacion mas o menos
inmediata y asegurarse de que mientras tanto se almacenan correctamente para
que, accidentalmente no resulten danados o inservibles.

Almacenamiento de Materiales

Un correcto y eficaz almacenamiento de los materiales, ademas de permitirnos
controlar el stock de una forma mas eficaz, nos va a permitir reducir la generacién
de residuos.

En este sentido los materiales deben estar alejados de otras areas reservadas para
los residuos y fuera del alcance del trafico intenso de la obra, ya que de no ser asi
podrian resultar daflados. También deben de quedar protegidos de la lluvia y de la
humedad, que puede estropearlos irremediablemente, como ocurre con los
aglomerantes hidraulicos, cementos etc.

Los embalajes con los que se transporta el material deben ser suficientemente
estables y resistentes. Si no es asi, pueden romperse o volcarse.
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A continuacién, proponemos una tabla sobre la manera mas conveniente de
almacenar las materias primas que llegan a la obra, cuya aplicacién contribuira a
reducir la cantidad de residuos que se originan o el desperdicio de materiales.

= =
Eo|of| vl &,
S|SB gL 52
Material = g 8 3 e8| gs Requerimientos Especiales
E= | 83| 8| E En
S| ES|E~| S
< <
Arena y Grava Almacenar en base dura para reducir desperdicios.
Tierra . -
- Almacenar en base dura para reducir desperdicios.
Superficial y . .
roca Separarlos de Contaminantes potenciales

Caracteristicas Materiales de los Residuos que se originan en la Obra
El objetivo preferente es reutilizar los productos y materiales que son necesarios
para la ejecucién de la obra y que no quedan incorporados en ella, por ejemplo, los

andamios, los encofrados, etc., asi como los materiales sobrantes que se originan
en los embalajes que contienen los productos y materiales cuando llegan a la obra.

Tierra Superficial y de Excavacion

Ambos materiales son tierras que forman parte del terreno, al objeto de reducir la
cantidad de excedentes generados, se han de considerar diversas alternativas de
reutilizacién.

La tierra superficial extraida en la obra posee unas caracteristicas 6ptimas para la
formacién de paisaje artificial, reutilizdndola asi en la propia obra para la
urbanizaciéon de zonas verdes, como jardines y parques, y en todos los lugares
donde se tenga previsto la plantacién de vegetacion.

Cuando debido a las caracteristicas de la obra, no sea posible reutilizarla, se
contemplaran otras posibilidades de gestion, que la simple opcién de enviarla al
vertedero, como por ejemplo su reutilizacion si es posible en otras obras préximas
que requieran este tipo de material para los usos anteriormente descritos.

En lo que a los excedentes procedentes de excavacion se refiere y al objeto de
minimizar su volumen, se optara por alternativas de gestion que nos permitan su
reutilizacion, bien en la misma obra o en obras cercanas que sustituyan el empleo
de recursos naturales que, en caso contrario, deberian haberse utilizado para la
realizacion de acondicionamientos o rellenos de terrenos. También se pueden

03 TR17-115PRO.URB-ANEXO0S-A.DEF.docx 98



PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

rq PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g la
AZ,] EROSKI E SS.

(BIZKAIA)

plantear otras alternativas de gestion como por ejemplo su utilizacion como
material de cubrimiento en vertederos, restauracion de canteras, etc.

Almacenaje de Residuos

Una correcta separacion y recogida selectiva de los RCDs ademas de mejorar las
posibilidades de valorizacion reduce los volimenes de residuos originados. Un
ejemplo es la reduccién del volumen que ocupan, la mezcla compacta de residuos
en forma de bolo (por ejemplo, los pétreos) con otros de formas alargadas (tablas
tipicas de madera) producen huecos que desaprovechan el espacio del contenedor.

Ademas de realizar una separacion selectiva de los residuos en diferentes tipos, es
necesario que cada uno de ellos sea depositado en un contenedor especifico, que,
por ejemplo, nos permita reducir el volumen de los residuos depositados.

Estos contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje de los
diversos residuos deben estar debidamente identificados, con una descripcién
clara de la clase y caracteristicas de estos residuos. Estas etiquetas tendran el
tamafio y disposicion adecuados, de forma que sean visibles, inteligibles y
duraderas frente al paso del tiempo y las agresiones de los agentes atmosféricos.

1.4.4. Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a la que se
destinaran los residuos que se generan en la obra

Todos los residuos, generados en la fase de obras del proyecto objeto de estudio,
deberan ser gestionados adecuadamente de acuerdo a su tipologia.

Como criterios generales de actuacion en este campo y por orden decreciente de
preferencia, se seguiran los que se especifican a continuacion:

1. Minimizacion del residuo.

2. Reutilizacion, reciclaje o valorizacion, interno (contratista) o externo
(otras empresas o personas fisicas interesadas).

3. Deposito en instalacion autorizada y adecuada al tipo de residuo o entrega
a gestor autorizado.

La minimizacion en la producciéon de los residuos de obra, tal y como se ha

descrito en el apartado anterior, se basa en una correcta programacion de la fase
de obras, donde se definan lineas fundamentales tales como:
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v La optimizacién de la gestion del stock existente en obra, asi como el
correcto almacenaje de los materiales.

V' La gestién eficaz de los residuos originados en obra, que nos permita
reducir su cantidad, asi como las posibilidades de valorizacién posterior
de los mismos.

La reutilizaciéon de elementos y residuos de construccién, también nos va a
permitir reducir la generacién de los residuos de obra, sobre todo potenciando la
reutilizacién de aquellos medios auxiliares, entendidos como aquellos materiales y
productos que son necesarios para la ejecuciéon de la obra y que no quedan
incorporados en ella, por ejemplo los andamios, los encofrados, etc., asi como los
materiales sobrantes que se originan en los embalajes que contienen los productos
y materiales cuando llegan a la obra.

Agotadas estas medidas de prevencion en la generaciéon de los residuos de
construccion, se adoptaran diferentes alternativas de gestion de los RCD que nos
permitan enviar la minima cantidad de residuos al vertedero.

Entre estas alternativas de gestion encontramos la posibilidad de reciclar los
residuos de construccién, ya que estos contienen fracciones valorizables
susceptibles de ser transformadas y utilizadas nuevamente.

Los diferentes procesos de reciclado a las que se deriven las diferentes fracciones
de residuos generados en la obra, van a depender de la adecuacion de las técnicas
de tratamiento existentes a la diferente composicion de los RCD generados.

Esto es, los residuos de naturaleza pétrea seleccionados en origen no mezclados
con elementos contaminantes se destinaran a Plantas de Reciclaje de este tipo de

residuos que nos permitan obtener aridos reciclados que se puedan introducir de
nuevo en los procesos productivos, evitando asi su depdsito en el medio.

Los residuos de naturaleza no pétrea van a presentar diferentes posibilidades de
valorizacién, desde su reciclaje incorporando las fracciones valorizables a las

diferentes industrias del reciclado existentes, asi como su aprovechamiento
energético.

La posibilidad de reciclado de esta tipologia de residuos va a depender en gran

medida de la correcta separacién en origen que se realice, evitando en todo
momento la mezcla de las diferentes tipologias de residuo generadas.
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En la siguiente tabla se describen las diferentes alternativas de gestiéon de los RCD
a adoptar, basados en los principios de jerarquia de gestion descritos

anteriormente.
RCD CODIGO LER ALTERNATIVAS DE GESTION OPERACION PREVISTA
RCD: Naturaleza no pétrea
Residuos Bituminosos | 17 03 02 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE
Madera 1702 01 REUTILIZACION/RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE
Metales 17 04 07 REUTILIZACION/RECICLADO GESTOR AUTORIZADO
Papel 200101 RECICLADO GESTOR AUTORIZADO
Plastico 170203 RECICLADO GESTOR AUTORIZADO
Fibra de vidrio 17 06 04 RECICLADO GESTOR AUTORIZADO
Vidrio 17 02 02 RECICLADO GESTOR AUTORIZADO
Derivados del Yeso | 17 08 02 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE
RCD: Naturaleza pétrea
‘2‘;311 Grava y otros | o1 ¢4 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE
Hormigon 170101 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE
Ladrillos, azulejos y | 174 7 /03 REUTILIZACION /RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE
otros ceramicos
Piedra 17 09 04 REUTILIZACION/RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE

RCD: Residuos Peligrosos y Otros

Residuos Organicos

200301

VERTIDO INSTALACION

AUTORIZADA

EN

GESTOR AUTORIZADO

Potencialmente
Peligrosos

07 07-08 01-13
02-13 07- 14 06-
15 01- 15 02-16
01-16 06-17 01
1702 -17 03 - 17
04- 17 05-17 06-
17 08-17 09-20
01

TRATAMIENTO ESPECIAL

GESTOR AUTORIZADO

RCD: Tierras

Tierras

17.05.03

REUTILIZACION O VERTIDO EN
INSTALACION AUTORIZADA

GESTOR AUTORIZADO

1.4.5.

de los RCD generados en obra

1.4.5.1.

Condiciones generales

Pliego de condiciones técnicas particulares en relacion con la gestion

El presente pliego describe las prescripciones técnicas particulares en relaciéon con

la gestién de los residuos de construccién generados en el Proyecto, que cita y

regira en las obras para la realizacion del mismo.
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Las dudas que se planteasen en su aplicacién o interpretacion seran dilucidadas
por la Direccién Facultativa de la obra.

Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la contrata y los
gremios o subcontratas conocen y admiten el presente pliego de condiciones.

El promotor o propietario incluira el presente pliego de condiciones como
documento a firmar por la contrata al hacerse la adjudicacion de la obra.

Los trabajos a realizar se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y demas
documentos redactados por la Direccion Facultativa autora del mismo.

1.4.5.2. Condiciones técnicas particulares en relacion con la gestion de
los RCD generados en obra

Generalidades

Como norma general se atendera a lo dispuesto en el Decreto 112/2012, de 26 de
junio, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion.

A los residuos que se generen en la obra y estén regulados por legislacion
especifica sobre residuos, cuando estén mezclados con residuos de construccion,
les sera de aplicacidn el citado Real Decreto en aquellos aspectos no contemplados
en aquella legislacién especifica.

Todos los residuos generados en la fase de obras del proyecto, deberan ser
gestionados adecuadamente de acuerdo a la normativa vigente.

Los residuos peligros generados se gestionan acorde a lo establecido en Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Los residuos inertes o inertizados se gestionan conforme al Decreto 423/1994, de
2 de noviembre.

Todos los residuos cuyo destino final sea su depoésito en un vertedero controlado,

cumplirdn con los criterios de admisién establecidos en la Decision 2003/33/CE del
Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
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procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y
al anexo 1l de la Directiva 1999/31/CEE.

Para llevar a cabo una correcta gestion de los residuos se nombrara uno(s)
encargado(s) de control que, de manera periddica, verificard el correcto
almacenamiento de los residuos, asi como el volumen generado y la necesidad de
envio a su gestor. De igual modo se deberan actualizar los registros de Control de
Residuos.

Obligaciones del poseedor de residuos de construccion

El poseedor de residuos de construccidn, entendido en base a la definicién
establecida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
por el que se regula la producciéon y gestion de los residuos de construccidn,
ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, cuando no proceda
a gestionar los RCD por si mismo, estara obligado a entregarlos a un gestor
autorizado de residuos y los destinara por este orden a operaciones de
reutilizacién, reciclado u otras formas de valorizacion.

La entrega de los RCD a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificaciéon del poseedor y
del productor, la obra de procedencia y en su caso, el numero de licencia de la obra,
la cantidad expresada en toneladas o en metros cibicos, o en ambas unidades,
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y la
identificacién del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectie uUnicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizaciéon o de
eliminacidn ulterior al que se destinaran los residuos.

El poseedor de los residuos estara obligado mientras se encuentre en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacién o eliminacién.
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En este sentido se dispondra de una zona de acopio temporal de los residuos
perfectamente acotada y sefializada, donde se dispongan de contenedores
metalicos especificos para cada tipo de residuo.

Estos contenedores se etiquetaran de forma conveniente, donde quede reflejado el
titular del contenedor, asi como qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente.

El encargado del control de los residuos generados en la obra adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de los residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario
de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

Los contendores deben salir de la obra perfectamente cubiertos y se ha de evitar el
sobrecargo de los mismos, que dificulten su transporte dentro y fuera de la obra.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos y peligrosos
de las diferentes fracciones de residuos de construcciéon almacenadas en
contenedores, asi como de los acopios de escombros temporales.

La separacion de los residuos en las distintas fracciones se llevara acabo
preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se
produzcan. Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente
viable efectuar dicha separaciéon en origen, el poseedor podra encomendar la
separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacién de tratamiento
de residuos de construccidn externa a la obra.

Cesar Atanr" ‘_Calenge
Ingeniero/IRdustrial
Col. Num:\M606

]

T
'ﬁ@ ingesei, SL
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1.4.6. Presupuesto
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PRESUPUESTO
TR17-115URB GESTION DE RESIDUOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 RCD MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 NOTA 0,00 0,00 0,00
La gestién de los excedentes de excavacion estd contemplado en las
partidas de los subcapitulos de movimiento de tierras.
TOTAL Q1 ..coicuissmscsssssssssssssssssssssssss s asss s s s a s s AR R R RS 0,00
1

27 septiembre 2019



PRESUPUESTO
TR17-115URB GESTION DE RESIDUOS

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

gla

PRECIO IMPORTE

02

0201
0201.01

0202
0202.01

0202.02

0202.03

0202.04

0202.05

0202.06

RCD EN OBRA EDIFICACION

GES. RCD NATURALEZA PETREA
t Gestion de RCDs de Naturaleza Pétrea
Recogida y Almacenaje de la Fraccion Pétrea de los RCD generados en

obra en contenedor metalico de 10 m3, transporte, descarga y canon
de tratamiento por Gestor Autorizado.

63,00

26,87 1.692,81

TOTAL 0201 ... sssnsasans 1.692,81

GES. RCD NATURALEZA NO PETREA
t Gestion de Residuos Bituminosos

Recogida y Almacenaje de la Fraccion Bituminosa de los RCD genera-
dos en obra en contenedor metalico de 10 m?, transporte, descarga y
canon de tratamiento por Gestor Autorizado.

t Gestion de Residuos de Madera

Recogida y Almacenaje de la Fraccién de Madera de los RCD genera-
dos en obra en contenedor metélico de 10 m?, transporte, descarga y
canon de tratamiento por Gestor Autorizado.

t Gestion de Residuos Metalicos

Recogida y Almacenaje de la Fraccién Metdlica de los RCD generados
en obra en contenedor metalico de 10 m3, transporte, descarga y ca-
non de tratamiento por Gestor Autorizado. Fraccion de Residuo con
rendimiento econémico a la entrega a Gestor Autorizado.

t Gestion de Residuos de Papel y Carton

Recogida y Almacenaje de la Fraccion de Papel y Carton de los RCD ge-
nerados en obra en contenedor metalico de 10 m3, transporte, descar-
ga y canon de tratamiento por Gestor Autorizado. Fraccién de Residuo
con rendimiento econémico a la entrega a Gestor Autorizado.

t Gestion de los Residuos Plasticos
Recogida y Almacenaje de la Fraccion de Residuos Plasticos de los

RCD generados en obra en contenedor metalico de 10 m?, transporte,
descarga y canon de tratamiento por Gestor Autorizado.

t Gestion de los Residuos de Aislantes Térmicos

Recogida y Almacenaje de la Fraccién de aislantes térmicos de los RCD
generados en obra en contenedor metdlico de 10 m3, transporte, des-
carga y canon de tratamiento por Gestor Autorizado.

3,60

1,30

1,60

1,03

0,60

16,53 991,80

17,02 61,27

11,72 15,24

151,90 243,04

203,06 209,15

201,68 121,01
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PRESUPUESTO
TR17-115URB GESTION DE RESIDUOS
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0202.07 t Gestion de Residuos de Vidrio 0,27 67,52 18,23
Recogida y Almacenaje de la Fraccion Vidrio de los RCD generados en
obra en contenedor metalico de 10 m?, transporte, descarga y canon
de tratamiento por Gestor Autorizado.
0202.08 t Gestion de los Residuos de Derivados del Yeso 1,50 19,54 29,31
Recogida y Almacenaje de la Fraccién de residuos derivados del yeso
de los RCD generados en obra en contenedor metalico de 10 m?, trans-
porte, descarga y canon de tratamiento por Gestor Autorizado.
TOTAL 0202 ...ucccieiinsssmsmsesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.689,05
0203 GES. RESIDUOS PELIGROSOS
0203.01 t Gestion Residuos Peligrosos 0,70 309,00 216,30
Recogida y Almacenaje de los residuos peligrosos en contenedores me-
talicos de 200 litros, transporte, descarga y canon de tratamiento por
Gestor Autorizado.
0203.02 t Gestion Residuos Organicos 0,80 575,26 460,21
Recogida y Almacenaje de los residuos organicos, transporte, descarga
y canon de tratamiento por Gestor Autorizado.
TOTAL 0203 .. sssssssssssssssssssssssssssssssssss 676,51
TOTAL 02 ..cecsccssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssasasssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssasasassssss 4.058,37
0 1 7 4.058,37
27 septiembre 2019 3
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1.4.7. Documentacion Grafica
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PASO ALTERNATIVO
OBRAS ACERA C /SAN PEDRO Y PASOS
PEATONES ELEVADOS.
SENALIZACION PROVISIONAL OBRA
CON SEMAFOROS S| OBRA CERRADA
Y SENALISTAS EN HORARIO DE TRABAJO

N

VALLADO MOVIL,
A"QBRAS DE CORTO PLAZO

CARTEL OBRA

ACCESO SALIDA
AREA CASETAS

8263 /"/\ VALLADO MOVIL,

A OBRAS DE CORTO PLAZO

QMETIDAS PROVISIONALES

NOTAS:

o®

ENTRADA PROHIBIDA
A PERSONAS NO
AUTORIZADAS

5 &

PROHIBIDO PASAR A
LOS PEATONES

LEYENDA
SENALIZACION

VALLADO PERIMETRAL

WIA ZONA DE OBRAS

PELIGRO

PELIGRO
PELIGRO EN GENERAL CAIDA A DISTINTO
NIVEL

PASO ALTERNATIVO CON SEMAFOROS
En via de doble sentido de circulacién (con semaforos)

PELIGRO
PELIGRO
RIESGO ELECTRICO CARGA SUSPENDIDA

PELIGRO OBLIGATORIO EL USO OBLIGATORIO EL USO
RIESGO DE DEL CASCO DE BOTAS O CALZADO
DE SEGURIDAD y

TROPEZAR
CARTEL DE SENALIZACION GENERAL
RELATIVO A SEGURIDAD Y SALUD. SE
UBICARA EN EL ACCESO Y SEGUN
AS NECESIDADES DE LA OBRA.

en obvas largo plazo.

obras lamo plazo
barrezs Upo Hew Jersey de pdstico

as150m

‘obras coro piazo: se sustituyen
1as barreras New Jersey por conos,
separados 0,5m entre

obras medic plazo: i
10-15m| 13 necesidag de barreras New Jersey
o oncs

$ o

seio ales
fasobas  tripode obras
largo plazo corta plaro.
‘obras medic plazo: a valorar

PASO ALTERNATIVO CON SENALISTAS

En via de doble sentido de circulacion (con sefialistas)

{ t

en obras corto y medio plazo.

@>150m

s Jorgo plazo:
barreras tipo New Jersey de pléstico

i

obras coito plazo: se sustiuyen
las berreras New Jersey par conos
Separacos 0,5m entra i

abras medio plazo: se valorars

a necesidad de barreras New Jersey
6 conos

+ A

seiales sefales
fasobras  wipode obras
largo piams corte plaza
obras medio plgzo: a valorar

10-15m
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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2.1 DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

2.1.1. Objeto del pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto
de instrucciones, normas y especificaciones que, junto a lo indicado en planos y
resto de documentos, definen los requisitos técnicos a cumplir en la ejecucién de la
obra comprendida en el PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE
URBANIZACION PUBLICA DEL AMBITO DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE
AMOREBIETA-ETXANO.

2.1.2. Compatibilidad v prelaciéon entre documentos

Se considera en principio que concuerdan todos los documentos que definen las
obras. Las omisiones en Planos, Presupuestos y/o Pliego de Condiciones o las
descripciones erroneas en los detalles de las obras, que sean manifiestamente
necesarias para llevar a cabo el espiritu o intencién expuestos en esos documentos
0 que por uso o por costumbre deban realizarse, deberan ser ejecutados como si
hubieran sido completa y correctamente especificados en dichos documentos.

En caso de contradiccion entre los documentos que forman el Proyecto la
prioridad entre ellos se establece de la siguiente forma (por orden de mayor a
menor prioridad):

* Contrato de obra

= Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
* (Cuadro de Preciosn? 1

= Presupuesto

* Planos

= Memoria y sus anejos

La justificaciéon de precios del Cuadro de Precios n? 2 no sera considerada como

documento contractual, sino Unicamente criterio cualitativo y orientativo para
obtener los precios unitarios.
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2.1.3. Legislacién social
El Contratista estd obligado al cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, asi

como de todas las disposiciones y normativas en vigor o que se dicten en lo
sucesivo en materia laboral o social.

2.1.4. Disposiciones vigentes

Sera de aplicaciéon a estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de
Condiciones.

Para todo cuanto no esté expresamente previsto en este Pliego seran de aplicacion,
es decir, preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas
y otros Documentos que tuvieran alguna relacién con estas obras.

2.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

2.2.1. Utilizaciéon de los materiales

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberan cumplir las condiciones
que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberan ser aprobados
por el Ingeniero Director de las mismas.

En general, son validas todas las prescripciones que referentes a las condiciones
que deben satisfacer los materiales aparecen en las Instrucciones, Pliegos de
Condiciones o Normas Oficiales, que ensayos de calidad correspondientes. Estos
ensayos podran realizarse en el Laboratorio de la Obra, si asi lo autoriza la
Direcciéon Facultativa, la cual, en caso contrario, podra designar el Laboratorio
Oficial que estime oportuno.

La aceptacion de un material en cualquier momento, no sera obstaculo para que
sea rechazado en el futuro si se encuentran defectos en su calidad y uniformidad.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure su correcta conservacion y
en forma que se facilite su inspeccion en caso necesario.
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Si el Contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones del Pliego,
la Direccién Facultativa dara las 6rdenes para que, sin peligro de confusion, sean
separados de los que las cumplen y sustituidos por otros adecuados.

La Direccién Facultativa podra seiialar al Contratista un plazo breve para que
retire de los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de
incumplimiento de esta orden, podra proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del
Contratista.

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Direccién
Facultativa, podran emplearse, siendo la Direccion Facultativa quien después de
oir al Contratista, sefiale el precio a que deben valorarse.

Si el Contratista no estuviera conforme con el precio fijado, vendra obligado a
sustituir dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones sefialadas
en este Pliego.

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras,
que parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de
modo provisional o definitivo, cumpliran las especificaciones del presente Pliego,
como, por ejemplo: caminos, obras de tierra, cementaciones, anclajes, armaduras o
empalmes, etc.

Asimismo, cumplirdn las especificaciones, que, con respecto a ejecucion de las
obras, recoge el presente Pliego.

La recepcién de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la
calidad de ellos, y quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las
obras en que dichos materiales se hayan empleado.

representan la recepcion, transporte, manipulacién o empleo de cada uno de los
materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se
opongan a las Prescripciones Particulares del presente Capitulo.

Antes de emplear los materiales en obra, o de realizar cualquier acopio, el

Contratista debera presentar muestras adecuadas a la Direccién Facultativa para
que ésta pueda realizar los ensayos necesarios para decidir si procede su mision.
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Las muestras de cada material que, a juicio de la Direccion Facultativa, necesiten
ser ensayadas, seran suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo
asimismo a su cargo todos los

2.2.2. Materiales para rellenos

En general, tanto si se trata de rellenos de zanjas como si son rellenos localizados,
se emplearan materiales granulares o material seleccionado procedentes de la
excavacion de préstamos o canteras, propuestos por el Contratista, y aprobados
por la Direccién de las Obras.

En aquellos lugares en los que esta prevista una cama y un manto de material
granular, deberan cumplir alguna de las granulometrias siguientes, debera estar
exento de materia organica y ser drenante:

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
63 mm 100
37,5 mm 85-100 100
20 mm 0-25 85-100 100
14 mm 0 - 85-100 100
10 mm 0-5 0-25 0-50 85-100
5 mm 0-5 0-10 0-25
2,36 mm 0-5

En caso de que el material existente en la zona no cumpliera alguna de las
condiciones anteriores, el Contratista podra proponer otra solucién, con la
aprobacién de la Direccién de las Obras.

2.2.3. Materiales para encachados
2.2.3.1. Encachados de piedra

Las piedras para encachados serdn compactas, homogéneas y tenaces siendo
preferibles las de grano fino.
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Las piedras careceran de grietas o pelos, coqueras, restos organicos, nddulos o
rifilones, blandones, gabarros y no deberan estar atronadas por causa de los
explosivos empleados en su extraccion.

Las piedras deberan tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o
accidentales que sobre ellas hayan de actuar. En casos especiales podran exigirse
determinadas condiciones de resistencia a la percusion o al desgaste por
rozamiento.

Las piedras no deberan ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la
cantidad de agua absorbida del cuatro y medio por ciento (4,5%) de su volumen.

Las piedras no deberan ser heladizas, resistiendo bien la accion de los agentes
atmosféricos.

La piedra debera reunir las condiciones de labra en relacién con su clase y destino,
debiendo en general ser de facil trabajo, incluyendo en éste el desbaste, labras lisa
y moldeado.

Las piedras presentaran buenas condiciones de adherencia para los morteros.
Las piedras deberan poder resistir sin estallar a la accién del fuego.

Las piedras seran reconocidas por la Direccién antes de su elevacion y asiento, a
cuyo efecto la piedra debera presentarse en la obra con la debida antelacién y en
condiciones de que sea facil el acceso a todas las piezas para que puedan ser
reconocidas por todas sus caras.

Las piedras se presentaran limpias de barro, yeso o de cualquier materia extrafa
que pueda disimular sus defectos o los desportillados que tengan o los remiendos
hechos en las misma. Ademas del examen 6ptico de las mismas, al objeto de
apreciar el color, la finura del grano y la existencia de los defectos aparentes de las
piedras, seran éstas reconocidas por medio de la maceta o martillo, con el fin de
que por su sonido pueda apreciarse la existencia de los pelos y piedras u
oquedades que puedan tener en su interior.

Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos seran desechadas.
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Los hormigones y morteros empleados para la trabazéon de los encachados
cumpliran lo estipulado en el articulo de hormigones.

2.2.3.2. Materiales para formacion de terraplenes

Cumplirdan las caracteristicas exigidas a suelos seleccionados en el PG-3.
Procederan de depdsitos naturales que podran ser zahorras u otros de calidad
superior. No podran utilizarse productos procedentes de la excavacién de las obras
a no ser que lo autorice expresamente la Direccion de la Obra, previa
comprobacion de que cumplen holgadamente cuanto se prescribe en este articulo.
Procederan de zonas que garanticen suficiente uniformidad a juicio de la Direccién
de Obra.

Cumpliran las siguientes condiciones:

» Composicién granulométrica:
Estos suelos careceran de elementos con dimensiones superiores a 10 cm y su
cernido por el tamiz 0,40 UNE debera ser menor o igual al 15%.
= (Capacidad portante:
.
El indice C.B.R. de los suelos seleccionados, sera mayor de 5, el hinchamiento
medido durante la ejecucion sera inferior al 2%.

La fraccién que pase por el tamiz minimo 40 ASTM, cumplird las condiciones
siguientes:

LL menor de 30

[P menor de 10

La densidad seca después de la compactacién no sera inferior a la maxima
obtenida en el ensayo Proctor de referencia.

El contenido de materia organica sera inferior al 0,2%.

2.2.3.3. Arena a utilizar en asientos de tuberias

La arena a utilizar para asiento de tuberias de abastecimiento y saneamiento,
podra ser natural, arena de machaqueo o mezcla de ambos productos.

E195 % del material debera pasar por el tamiz % ASTM (6,35 mm). La totalidad del
material debera pasar por el tamiz 3/8 ASTM (9,52 mm).
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La cantidad de elementos perjudiciales no excedera los limites que se indican a
continuacién:

Terrones de arcilla > Maximo 0,5 % del peso total.
Finos que pasan por el tamiz 0,080 (UNE 7050) - Maximo 5 % del peso total.

2.2.3.4. Zahorras Artificiales

Los materiales a utilizar procederan del machaqueo y trituracion de piedra de
cantera o grava natural, en cuyo caso la fraccién retenida por el tamiz 5 UNE
debera contener, como minimo, un 50%, en peso, de elementos machacados que
presenten dos caras o mas de fractura

El arido se compondra de elementos limpios, sdlidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias.
Cumplira, que:

La fraccion cernida por el tamiz 0,080 UNE sera menor que la mitad que la fraccién
cernida por el 0,04 UNE.

La curva granulométrica de los materiales estard comprendida dentro de uno de
los usos resefiados en los cuadros 5101.3.1 y 510.3.2 contenidos en el PG3.

El material sera no plastico.

El equivalente de arena sera superior a 30.

El coeficiente de desgaste, sera inferior a 35.

Sera de aplicacion respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se
especifica, lo previsto en el PG-3/75 en su articulo 510 "zahorra artificial".

2.2.3.5. Materiales bituminosos
Riegos de Imprimacién

El ligante bituminoso sera de emulsién asfaltica tipo EC1.
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El arido para los riegos de imprimacién sera arena natural o arena procedente de
machaqueo exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas.

Las arenas naturales estaran constituidas por particulas estables y resistentes.

Las arenas artificiales se obtendran de piedra que cumpliran los requisitos para
que las gravillas procedentes de ellas tengan un coeficiente de desgaste, medido
por el ensayo de Los Angeles, inferior a treinta (30).

Su composicion granulométrica sera tal que la totalidad del material pase por el
tamiz 5 UNE.

2.2.3.6. Riegos de Adherencia

El ligante bituminoso a emplear serd emulsion asfaltica tipo ECR 1, salvo
indicacion de la Direccién de Obra.

2.2.3.7. Mezclas Bituminosas en Caliente

El ligante sera bettn asfaltico del tipo 60/70.

El 4rido grueso procedera del machaqueo y trituracién de piedra de cantera o
grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE debera contener, como
minimo, un ochenta por ciento (80%) del total de la superficie.

El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Angeles, segtin la Norma NLT
149/72, sera inferior a veinticinco (25) para capas de base y de veintidos (22) para
capa de rodadura.

El valor minimo del coeficiente de pulido acelerado sera de cuarenta y cinco (45)
centésimas. Este coeficiente se determinard de acuerdo con las Normas NLT

174/22 y NLT 175/23.

El indice de lajas de las distintas fracciones, determinado segin la Norma NLT
354 /74, sera inferior a treinta (30).
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El arido fino sera arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena
natural. En este dltimo caso, la féormula de trabajo determinara los porcentajes de
una y otra. El equivalente de arena sera superior a cincuenta (50).

2.2.4. Excavacionesy Rellenos
2.2.4.1. Escarificado y compactacion del firme existente

Sera de aplicacion para esta unidad de obra todo lo que se especifique en el
articulo 303 del PG-3. Se medira por (m?2) y se abonara al precio correspondiente
del Cuadro de Precios que incluye la compactaciéon posterior y la carga y
transporte de sobrantes al lugar de empleo o de vertedero.

2.2.4.2. Excavacion en pozos y zanjas

Se engloban en esta denominacion y, por tanto, seran abonadas con su precio, todo
tipo de excavaciones en pozo o zanja, cualesquiera que sean sus dimensiones,
situacidn o uso.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su
ejecucion incluye las operaciones de excavacién, nivelaciéon y evacuacién del
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar
de empleo, asi como el eventual agotamiento o entibacién de los mismos.

Las zanjas para alojamiento de tuberias se excavaran ajustandose a las cotas
sefialadas en los Planos, admitiéndose variaciones tinicamente si fuesen aprobadas
por escrito por el Director. En cualquier caso, su trazado debera ser correcto,
perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme.

Se excavara hasta la linea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si
quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc. serd necesario excavar
por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior.

El material extraido de la excavacidén se acopiard en los lugares que sefiale el
Director y, en caso de que se autorice su apilamiento a lo largo de las zanjas, se
formaran cordones bien perfilados, con secciones transversales definidas, a
suficiente distancia de los bordes para evitar desprendimientos o hundimientos,
hasta que se sepa el porcentaje de excavacion aprovechable como relleno,
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momento en que se transportara el resto o se extendera sobre el propio lugar,
segln determine el citado Director.

Junto con la excavacion se realizaran las obras de desagiie y de entibaciéon y apeos,
con el fin de facilitar la eliminacién del agua, asi como evitar posibles
desprendimientos.

Los sobreanchos de excavacidn necesarios para la ejecucion de la obra, deberan
ser aprobados, en cada caso, por el Director.

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos tendran la forma y dimensiones
exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables
autorizados.

La medicién y abono, cuando se trate de pozos o zanjas definidos en planos, se
hara estrictamente con las dimensiones fijadas en éstos, considerandose incluidos
en el precio de la unidad los sobreanchos que por facilidad de ejecucion considere
el Contratista precisos.

Como en todas las excavaciones, se consideran incluidos en el precio el
esponjamiento, el refino a brazo, la nivelacién y limpieza de fondos y la entibacién
y achique, si fueran precisos. Asimismo, se incluye en el relleno de la excavacién no
ocupado por el cimiento con material seleccionado procedente de la excavacion y
su compactacion hasta el 100 % Proctor Normal.

Si se incluye el transporte a vertedero.

En todo lo que no se oponga al presente Pliego, sera de aplicacion el apartado 321
del PG-3.

2.2.4.3. Rellenos y terraplenes

El material procedente del vaciado, previamente seleccionado, podra ser utilizado
en terraplenes y rellenos, debiendo alcanzar su grado de compactacion el 100%
del Proctor Normal.

Si el material procede de préstamos, se utilizaran suelos seleccionados, que

cumplan las condiciones que para este tipo de suelos establece el apartado 330 del
PG-3. En todo lo que no se oponga al presente Pliego, seran de aplicacion los
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apartados 330y 340 del PG-3.

En el trasdés de muros perimetrales se utilizara material granular procedente de
préstamos y previamente aprobado por la Direccion Facultativa.

Se prohibe expresamente en todos los casos el relleno de trasdés de muros con
tierra vegetal, escombros o restos de la obra.

Los rellenos se medirdn y abonaran por volumen del material ya compactado, y si
ocupan excavaciones previamente ejecutadas, por el volumen de abono de éstas,
teniendo en cuenta lo prescrito en cuanto a sobreexcavaciones, desprendimientos,
etc.

2.2.4.4. Rellenos de zanjas y puntos localizados
Definicion

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para rellenar y compactar las
zanjas, pozos u otras zonas excavadas, tales que por sus dimensiones o por la
existencia de tuberias u otro tipo de instalacién, no permite la utilizacién de
maquinaria de alto rendimiento.

Materiales

En general seran utilizables los materiales procedentes de la excavacion, siempre
que cumpla las condiciones exigidas en el Pliego General.

El material debera estar exento de bolos o cantos puntiagudos que por su forma o
dimensiones pudiera dafar las instalaciones a cubrir.

Si el material procedente de la excavacion no fuera apto para el relleno de zanjas, a
juicio del Director de las obras, el Contratista debera efectuarlo trayendo tierras de
otro punto de excavacion de la obra o de préstamos, sin que esto suponga ninguna
variacién en las condiciones de medicién y abono.
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Ejecucion de las obras

Una vez terminadas las operaciones precedentes al relleno, y seleccionado el
material que se va a utilizar, se podra empezar el relleno.

Este se hara por tongadas de 20 cm. de espesor que se compactaran enérgica y
cuidadosamente entre los limites fijados en los planos.

Se extremarad el cuidado en las primeras tongadas sobre la capa de arena, para no
dafiar las tuberias, compactando los huecos existentes con procedimientos
adecuados, incluso manuales, en funcion del diAmetro de estas.

Se cumplira lo especificado en el capitulo 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones, asi como el Articulo 332 del
PG-4/88.

En zonas de cruce a distinto nivel de tuberias donde la compactacion resulta mas
dificultosa, se procederda a completar esta con pisén manual en todos aquellos
huecos y niveles donde el compactador mecanico manual no pueda acceder.

Medicion y abono

El relleno localizado se abonara por metros cubicos (m?®) realmente ejecutados,
medidos sobre perfiles en el terreno. El relleno de zanjas se medira una vez
deducido el volumen ocupado por la propia tuberia, cama de arena u hormigén.

2.2.4.5. Transporte a vertedero

Los productos procedentes de las excavaciones que no vayan a ser utilizados en
rellenos, seran transportados a vertedero. A todos los efectos, no se permitira el
vertido de los productos del desbroce en el interior de la parcela.

El porte a vertedero no sera objeto por estar incluido en el precio de todo tipo de
desmonte o excavacion.
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2.2.4.6. Entibaciones

Definicion

Consiste en la colocacion de tablones verticales y horizontales sujetos con
puntales, en las zanjas para sujecion del terreno.

Ejecucion de las obras

La entibacion sera del tipo cuajada, con una superficie entibada igual o superior al
50 % de la superficie total.

Se procedera a entibar todas aquellas zanjas o excavaciones puntuales en las que
los operarios tengan que trabajar a una profundidad igual o mayor a 2,00 m., y que
por alguna razén especial los taludes presenten sintomas de inestabilidad.

Medicion y abono

No sera objeto de abono, considerandose ésta incluida en el precio de excavacion.

2.2.5. Materiales basicos

2.2.5.1. Cemento

Tipos de cementos

Sera de aplicacion el cemento tipo P-350 en todos los hormigones en general,
siempre que cumpla las prescripciones del vigente Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepcidon de Cementos de 28 de octubre de 1988. Sera
de fabricaciéon nacional, prohibiéndose la utilizacién de cementos extranjeros,
incluso de paises de la CEE.

Cualquier cemento de tipo o calidad distinta del citado necesitara autorizacién
expresa y previa de la Direccion Facultativa.
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Manipulaciéon y almacenamiento

En la recepciéon se comprobara que el cemento no llega excesivamente caliente. Si
se trasvasa mecanicamente, se recomienda que su temperatura no exceda de 70° C.
Si se trasvasa a mano, no excedera de 40°C. En cualquier caso, se prohibe la
utilizacién de cemento a temperatura mayor que la ambiente.

El cemento ensacado se almacenara en local ventilado defendido de la intemperie y
de la humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se almacenara en silos o
recipientes que lo aislen totalmente de la humedad. En cualquier caso, se cuidara
de mantener un stock suficiente que impida paralizaciones imprevistas en la
fabricacion de hormigones.

Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, la Direccién
Facultativa podra exigir del Contratista que compruebe que sus caracteristicas
siguen siendo adecuadas y que realice a su cargo el ensayo de fraguado y el de
resistencia a flexotracciéon y a compresion a tres y siete dias sobre muestras
representativas que incluyan terrones, si se hubiesen formado.

Los cementos de distintas procedencias se mantendran totalmente separados y se
hara uso de los mismos en secuencia, de acuerdo con el orden en que se hayan
recibido, excepto cuando la Direccion Facultativa ordene otra cosa. Se adoptaran
las medidas necesarias para usar cemento de una sola procedencia en cada una de
las superficies vistas del hormigén para mantener el aspecto uniforme de las
mismas. No se hara uso de cemento procedente de la limpieza de los sacos o caidas
de sus envases, o cualquier cemento parcial o totalmente mojado o que presente
sefiales de principio de fraguado.

Sera de aplicacion en este apartado la EHE-08.

Mezcla de cementos

Se prohibe la mezcla de cemento de distintos tipos en una misma amasada. En
distintas amasadas, si van a quedar en contacto en la obra, solo sera admisible la
utilizacién de cementos de distintos tipos si existe autorizacién previa de la
Direccién Facultativa.
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Sera de aplicacion en este apartado la EHE-08.

2.2.5.2. Agua

A efectos de amasado y curado de hormigones o lavado de aridos, si hubiera lugar,
podra utilizarse todo agua que sea potable o esté sancionada como aceptable por la
practica.

En caso de duda sera exigible, tras los pertinentes analisis, el cumplimiento de las
condiciones expresadas en la Instruccién para el proyecto y la ejecucién de obras
de hormigén en masa o armado, EHE-08.

Se habilitara un depdsito de almacenamiento cuando sean previsibles cortes en el

suministro que puedan interrumpir la fabricacion o el curado de hormigones.

2.2.5.3.  Aridos
Tipos de dridos

Podran emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales y/o las
procedentes de rocas machacadas, siempre que con ellas se consiga un hormigén
de la resistencia especificada en planos.

Para su empleo en hormigones vistos, la Direccién Facultativa podra imponer
determinados tipos de aridos, acordes con la tonalidad requerida.

Todo arido se clasificara como minimo en tres tamafios.
El conjunto de la mezcla de aridos se denomina arido total.
Cada tipo de arido total y sus fracciones cumpliran las condiciones especificadas en

la EHE-08.

Limitacion de tamaiio

El tamafio maximo de un arido cumplira las condiciones siguientes:
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a) Muros armados y pantallas: Menor de 30 mm. en general y 20 mm. en los
armados con redondos separados menos de 15 cm., o de espesores iguales o
menores de 20 cm.

b) Zapatasy encepados: Menor de 40 mm.

c) Soleras: Menor de 30 mm.

d) Pilares: Menor de un décimo de la dimensién menor del pilar y de un medio
de la distancia entre armaduras. En cualquier caso, menor de 30 mm.

e) Losas aligeradas o macizas: Menor de 20 mm.

f)  Vigas: Menor de un quinto del canto y de la mitad de la menor distancia
entre armaduras. En cualquier caso, menor de 20 mm.

Almacenamiento

Los aridos deben almacenarse de modo que no puedan mezclarse entre si ni con
tierra del suelo.

Para ello se debera ejecutar una solera de hormigén y disponer las separaciones
convenientes.

2.2.5.4. Aditivos

Unicamente se podran emplear aditivos que, viniendo garantizadas sus
caracteristicas para diferentes proporciones de uso, sean autorizados por la
Direccién Facultativa. De forma general debera justificarse mediante ensayos la
idoneidad del aditivo que se proponga. Los aditivos necesarios para conseguir las
caracteristicas exigidas al hormigén no seran de abono. Tampoco lo seran si su uso
fuera ordenado por la Direccion Facultativa para reducir la retraccion.

En caso de hormigonado en tiempo frio, los aditivos anticongelantes que se utilicen
no seran de abono.

Sera de aplicacién la EHE-08.
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2.2.5.5. Acero para armaduras
Caracteristicas

Las armaduras a utilizar seran redondas de acero liso ordinario o de aceros
corrugados especiales, seglin se indique en los planos de proyecto.

Acero ordinario

Deberan cumplir las condiciones fijadas en la Instruccién EHE-08.

Aceros corrugados especiales

Deberan cumplir las condiciones fijadas en la Instruccién EHE-08 y la UNE-36088.
Estaran en posesion del Sello de Calidad CIETSID y se utilizara una sola marca de
acero en toda la obra.

Las mallas electrosoldadas cumplirdn las condiciones exigidas en la EHE-08.

2.2.6. Encofradas

2.2.6.1. Ejecucion

Los encofrados se construirdn exactos en cuanto a su alineacion y nivel, excepto en
las vigas y losas, a las que se dara la contraflecha que indique la Direccién
Facultativa. Seran herméticos al mortero y lo suficientemente rigidos como para
soportar el peso del hormigén y de las sobrecargas de construccién sin sufrir
deformaciones apreciables, pandear ni romper. Su construcciéon garantizara las
tolerancias dimensionales que mas adelante se establecen.

No se podran emplear latiguillos, pernos, varillas, flejes ni ataduras de alambre
atravesando el elemento de hormigén para sujecion de los encofrados en ningin

elemento de obra, salvo autorizacion en contrario de la Direccién Facultativa.

En los muros y pantallas se fijaran rigidamente al encofrado aquellos elementos
que como pasatubos, pasos de ventilacion, placas de anclaje, etc.,, deban quedar
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embutidos en su espesor, no admitiéndose su colocacidon sobre el hormigon ya
vertido.

Se proveera a los encofrados de aperturas de limpieza que permitan su inspeccién
y facil limpieza después de colocada toda la armadura. Los paramentos interiores
de los encofrados estaran limpios antes de hormigonar. Todos los encofrados se
construirdn de forma que puedan ser retirados sin que haya que martillear o hacer
palanca sobre superficies acabadas. Se usaran cuifias, tornillos, cajas de arena y
otros sistemas que permitan el lento desencofrado.

Los productos desencofrantes que se utilicen no deberan comprometer la
adherencia de los revestimientos y enfoscados previstos, ni produciran manchas
sobre éstos o sobre el propio hormigdn, en el caso de que sea visto.

La Direccion Facultativa podra exigir del Contratista la presentacién de calculos o
resultados de ensayos que demuestren la capacidad de puntales, codales, etc., para
soportar el encofrado.

Se cuidara especialmente la transmision de las cargas de los puntales al terreno o
al forjado inferior, para lo cual se dispondran durmientes de madera que eviten los
asientos de los encofrados por el peso del hormigon.

El conjunto de encofrados, sopandas y puntales sera estable, para lo cual se
dispondran arriostramientos y cruces de San Andrés que garanticen la inmovilidad
del mismo.

Los encofrados y sus soportes estaran sujetos a la aprobacién correspondiente,
pero la responsabilidad de su adecuacion sera total del Contratista. En cualquier
caso, cumplirdn la norma NTE-EME /1975 y la Instruccién EHE-08.

Los encofrados de paramentos para revestir podran ser de madera contrachapada,
madera, acero u otros materiales aprobados por la Direcciéon Facultativa. La
madera de los encofrados podra ser sin labrar, con cantos escuadrados. La madera
contrachapada sera del tipo para encofrados, con un espesor minimo de 2,0 cm.
Las superficies de encofrados de acero no presentaran irregularidades, mellas, ni
pandeos, y sus dispositivos de uniéon deberan garantizar su estanqueidad.

Los encofrados de losas serdn de paneles de madera machihembrada. Se admitiran
también en este caso encofrados de chapa de acero o tablero fendlico, con los
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mismos criterios que para los muros. La unidad incluye el repaso con muela y el
enmasillado de las rebabas y rehundidos, antes de pintar.

Los encofrados para muros seran de chapa de acero o tablero fendlico. Sus juntas
ajustaran perfectamente, de forma que no haya pérdidas de lechada, ni salientes, ni
depresiones, y su rigidez y la de su estructura portante seran las necesarias para
que no se produzcan aguas, abombamientos ni ningtin otro defecto superficial. Las
chapas con defectos producidos por golpes, martillazos, perforaciones, etc., seran
sustituidas.

En las juntas de hormigonado horizontales entre tramos de muro, o entre muros y
losas, se dispondran juntas estancas de goma, dotadas de un dispositivo de tensién
o0 apriete para evitar fugas de lechada.

Los encofrados vistos de pilares no circulares no podran ser de chapa, debiendo
ser de tablero aglomerado fenolico o tabla machihembrada y cepillada. Seran de
dos piezas verticales, con dos juntas verticales, y por tanto sin juntas horizontales,
e iran provistos de perfiles de estanqueidad de goma, con sus correspondientes
dispositivos de presidon, en ambas juntas. Los encofrados vistos de pilares de
seccién rectangular llevaran berenjenos de 2 x 2 cm. en las cuatro esquinas.

Los encofrados de pilares iran provistos de codales, tornapuntas o
arriostramientos, que garanticen su inmovilidad durante el hormigonado. Se
prohibe moverlos, o mover la armadura durante el mismo.

Los encofrados para alojamiento de luminarias o impulsiones o extracciones de
aire, pasos de conductos y tuberias, etc., se replantearan con total exactitud, y
tendran las formas y dimensiones indicadas en los planos de las instalaciones. Sera
responsabilidad del Contratista, a partir de dichos planos, situarlos todos en sus
posiciones y con sus formas y dimensiones correctas. La solucion constructiva de
estos encofrados garantizara que en el proceso de desencofrado no se produzcan
roturas ni desportillados, que afectarian a la seguridad del establecimiento
penitenciario.

La tolerancia para encofrados vistos es que ninguna zona de la superficie del
paramento esté a mas de 2 mm. de su posicién teérica entendiendo por tal la que
se recoge en planos. Ademdas, no habrd mas de una sola zona, y de superficie
inferior a 5 cm?, cada 3 m?, que tenga una separacién de su posicidn teodrica
comprendida entre 0 y 2 mm. Se cumpliran también las condiciones necesarias
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para conseguir las prescripciones del presente Pliego en lo que se refiere a
tolerancias de juntas de prefabricados.

2.2.6.2. Medicion y abono

Se mediran los encofrados como la superficie en contacto con hormigén y de
acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos. No serdn de abono los
encofrados que el Contratista utilice para la realizaciéon de juntas de construccion,
ni los que utilice en zapatas en aquellos casos en que se haya sobreexcavado y se
pretenda mediante el encofrado reducir el consumo de hormigdn. Las unidades
que definen los encofrados incluyen los goterones, aristas matadas, rehundidos,
etc., necesarios para una mejor apariencia estética de la obra. En el caso de
encofrados de muros, se incluye el remate de porexpan contra losas, en muros no
portantes, asi como el entubado de los redondos de anclaje.

Los encofrados de los pasos para conductos se consideran incluidos en la unidad
correspondiente cuando sea el propio elemento el que sirva de encofrado perdido.

El pavimento de losetas de cemento se abonara por metros cuadrados (m?)
realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la unidad comprende, ademas
de la adquisicién y colocaciéon de las losetas, el cimiento de hormigén, el mortero
de cemento empleado para asiento y rejuntado de las piezas y cualquier tipo de
molde o encofrado necesario.

2.2.7. Armaduras

2.2.7.1. Preparacion

Las armaduras serdn preparadas a partir de las hojas de hierros, confeccionadas
por el Contratista.

La preparacion, en lo que se refiere a radios, velocidad y métodos de doblado,
seguira las prescripciones de la Instrucciéon EHE-08. De forma expresa se prohibe
taxativamente la utilizacion del soplete para el doblado de las barras. La Direccion
Facultativa desechara toda barra que presente fisuras u otros danos en los
dobleces.
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2.2.7.2. Almacenamiento

Las armaduras se almacenaran en obra sobre una solera de hormigén, de forma
que no estén en contacto con tierra o barro del suelo, bajo un cobertizo, abrigadas

de la lluvia. Salvo los didmetros pequefios, 6 u 8, utilizados como armaduras de
reparto, las armaduras ya preparadas para su colocacién irdn provistas de una
placa metalica o de algun distintivo similar en el que figure el elemento resistente
de la obra en el que van a ir colocadas, con claridad y detalle suficiente para que no
haya confusiones.

2.2.7.3. Coloracion

Las armaduras se colocaran respetando los recubrimientos siguientes (se
considerara el mayor de los dos que se citan):

= Vigas: 3 cm. o un diametro (las armaduras principales)

= Losas macizas o aligeradas : 3 cm. o un didametro (las armaduras
principales)

= Zapatas: 5 cm.

= Pilares y muros: 3 cm. o un diametro (las armaduras principales)

Estos valores de los recubrimientos deben entenderse como minimos, si bien no se
admitiran diferencias con ellos mayores de 1 cm. por exceso para vigas, pilares,
forjados y muros, ni de 2 cm. para zapatas. Los valores dados no se refieren a
piezas cuya superficie vaya a ser abujardada o cincelada, ni a piezas prefabricadas,
en cuyo caso los recubrimientos a adoptar serdn facilitados o aprobados por la
Direccion Facultativa.

En elementos superficiales (muros, losas, zapatas corridas), se admiten como
maximo errores aislados en la separacion de las barras de 1 cm. por cada 15 cm. de
separacion (o sea, si estan separadas 30 cm. el error admisible seria 2 cm., etc.).
Los errores en longitudes de solapes o esperas seran menores de 5 cm.

Las armaduras se colocardn limpias de grasa, barro, mortero y en general
cualquier recubrimiento que pueda disminuir su adherencia con el hormigén. La
oxidacion superficial sera admitida cuando no alcance nivel de exfoliacién, esté
firmemente adherida y la disminucidon de seccion sea despreciable, a juicio de la
Direccion Facultativa.
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Las armaduras se colocaran de forma que no se desplacen durante la colocacién de
encofrados, vertido y vibrado de hormigones, etc. Para ello, se utilizaran tantas
ataduras como sea necesario. Se prohibe expresamente la fijacion de las
armaduras mediante soldadura, ni siquiera por puntos. Se prohibira al personal de
la obra andar sobre las armaduras, utilizdndose para ello los medios que sean
necesarios (tablones, etc.).

La colocacién de las armaduras debera ser repasada inmediatamente antes del
hormigonado, y solo podra comenzar esta operaciéon de hormigonado una vez dada
la autorizacidn por la Direccidn Facultativa o personas en quien delegue.

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados serdan de mortero de
cemento suficientemente resistentes. El Contratista preparara muestras de los
mismos al comenzar la obra, que seran sometidas a la aprobacién de la Direccién.
Se prohibe la utilizacién de tacos de madera o plastico como espaciadores.

En todo caso, es aplicable lo sefialado en la Instruccion EHE-08, mientras no se
contradiga con el presente Pliego, en cuyo caso prevalecera éste.

2.2.7.4. Medicion y abono

Se abonara la armadura por medicion de los planos, aplicando a las longitudes de
barras deducidas de ellos los pesos tedricos por unidad de longitud que figuran en
los catdlogos de casas comerciales. Se abonara un exceso de peso del 5% por
tolerancias de laminacién, despuntes, desperdicios, barras auxiliares para montaje
0 separacién, separadores de mortero, solapes no indicados en los planos y
admitidos por la Direccién Facultativa por mayor comodidad de construccion, etc.

No serd objeto de abono aparte de aquellas armaduras que forma parte de un
precio, como por ejemplo el m? de solera armado o el ml de muro

2.2.8. Hormigones in Situ

2.2.8.1. Dosificacion

La dosificacion de los elementos que componen el hormigoén sera determinada
experimentalmente por el Contratista, al principio de la obra y con suficiente
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antelacidén al comienzo de los trabajos de hormigonado.

Si el Contratista utiliza su propia planta de fabricacién, llevara a cabo
inexcusablemente los ensayos previos y caracteristicos sefialados en la Instruccién
EHE-08, que seran comprobados por la entidad que realice el Control de Calidad.

Si usa hormigdn preparado, se efectuaran directamente los ensayos caracteristicos
y, si los resultados son correctos, quedara eximido de los ensayos previos. En caso
de resultados adversos, se reiniciara el proceso como si se tratara de la propia
planta. Estos ensayos seran comprobados por la entidad que realice el Control de
Calidad.

Sea cual fuese la dosificacion propuesta por el Contratista, debera cumplir las
condiciones siguientes:

= Se hara en peso, excepto el agua.

= Se utilizaran como minimo tres aridos distintos.

» La cantidad de cemento, en peso por m3. de hormigdn, no sera menor de 260
Kg. (excepto para el HM-10) ni mayor de 400 Kg.

» Larelaciéon agua-cemento no serd mayor de 0,50. En la cantidad de agua que
se utilice para determinar esta relacion, se incluira la contenida en los aridos.

2.2.8.2. Fabricacion

Todo el hormigén se mezclard a maquina. Si el hormigén se fabrica en obra, el
Contratista dispondra de un tipo aprobado de hormigonera equipado con medidor
de agua y dispositivo de regulacion; esta hormigonera sera capaz de producir una
masa homogénea de hormigoén de color uniforme. Los aparatos destinados a pesar
los aridos y el cemento estardn especialmente proyectados a tal fin. Se pesaran por
separado el arido fino, cada tamano de arido grueso y el cemento. No sera
necesario pesar el cemento que se reciba en envases (sacos) normales, pero se
pesara el cemento a granel y las fracciones de sacos. La precisién de los aparatos
de medida permitira un 3% de aproximacion respecto de las cantidades deseadas.
Los aparatos de medida estaran sujetos a aprobacién. El volumen por carga del
material amasado no excedera de la capacidad fijada por el fabricante para la
hormigonera.

El Contratista suministrard el equipo necesario y establecera procedimientos
precisos, sometidos a aprobacidn, para determinar la cantidad de humedad en los
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aridos. La determinacidon de humedad se efectuara a los intervalos que se ordene.
No se permitira el retemplado del hormigén parcialmente fraguado, es decir, su
mezcla con cemento adicional, arido o agua.

No se mezclardn hormigones frescos en los que se hayan utilizado tipos diferentes
de conglomerantes. Se limpiara perfectamente la hormigonera siempre que vaya a
fabricarse hormigén con un tipo diferente de cemento.

En el caso de que se utilice hormigén premezclado en una planta de hormigonado
exterior a la obra, se cumpliran las condiciones siguientes:

a) La instalacion estara equipada de forma apropiada en todos los aspectos
para la dosificacion exacta y adecuada mezcla y entrega de hormigon,
incluyendo la medicién y control exacto de agua, arido y cemento.

b) La instalacién tendra capacidad y equipo de transporte suficientes para
entregar el hormigén al ritmo deseado.

El tiempo que transcurra entre la adiciéon de agua para amasar el cemento y los
aridos y el vertido del hormigén en su situacién definitiva en los encofrados no
excedera de una hora, aunque este lapso podra ser modificado por la Direccién
Facultativa, si asi lo estima oportuno.

A estos efectos, el Contratista debera exigir de la planta de hormigonado que en el
albaran de entrega figuren todos los datos contenidos en la EHE-08 y conservar
estos albaranes a disposicion de la Direccion Facultativa. Se prohibe
terminantemente la adicion de agua al hormigén premezclado durante el
transporte o en obra, siendo el Contratista responsable de cualquier irregularidad
en este sentido.

2.2.8.3. Transporte

Se atendra a lo especificado en la Instruccion EHE-08.

Si se utilizan camiones-hormigonera, permaneceran desde el momento de la carga
girando hasta su total descarga.

Si el transporte se hace por canaleta o bomba, se contara con la aprobacion previa
de la Direccién Facultativa, tras comprobar en el punto de colocacién que no existe
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segregacion, para lo cual se dispondran las medidas precisas.

2.2.8.4. Colocacion

Se atendrd a lo especificado en la Instruccién EHE-08. En caso de hormigonado por
la noche, con lluvia, en tiempo de heladas, o durante las horas de excesivo calor, la
Direccion Facultativa decidird las precauciones a tomar para garantizar una
perfecta ejecucion del hormigon, sin que por causa de estas precauciones tenga
derecho el Contratista a abono adicional alguno.

No se permitird la puesta en obra de hormigones que presenten sintomas de
principio de fraguado.

En todo momento, se protegerd el hormigéon reciente contra el agua corriente.
Antes de verter el hormigén sobre materiales porosos, se humedeceran éstos. Se
drenara el agua en los espacios sobre los que se vierta el hormigén. Los encofrados
se limpiaran de suciedades y desperdicios de construccion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a 3,00 m.,
quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo o
hacerlo avanzar mas de un metro (1 m.) dentro de los encofrados y, en general,
todos los procedimientos que produzcan segregacion.

En los forjados aligerados, se hormigonarda en la direccion de los nervios
resistentes, y no en direccion perpendicular a ellos. Queda prohibido mover
encofrados, bovedillas, piezas prefabricadas, etc.,, durante el hormigonado. De
forma particularmente severa, se prohibe mover los encofrados metalicos de
pilares durante el hormigonado.

No se permitira, salvo autorizacion expresa de la Direccion Facultativa, el empleo
de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigon.

El hormigdn sera vertido de forma continua o en capas de un espesor tal que no se
deposite hormigon fresco sobre hormigén suficientemente endurecido ni se pueda
producir la formacién de grietas o planos débiles dentro de las secciones, a menos
que se establezca claramente una junta de construccion que cumpla las
prescripciones que mas adelante se detallan.

El espesor de la capa de hormigén serd suficiente para poder compactarlo
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debidamente mediante vibradores internos.

Todo el hormigéon de la obra se vibrara, con vibradores internos. Salvo
autorizacion expresa de la Direccidn Facultativa, no se permitira la utilizacion de
vibradores de encofrado.

No se permitird que el vibrado altere el hormigén parcialmente endurecido ni la
aplicacion directa del vibrador a las armaduras.

En cualquier caso, todos los dispositivos y elementos descritos para compactar el
hormigén no modificaran la correcta posicion de las armaduras.

La colocacion y compactaciéon del hormigon deben garantizar un producto acabado
sin coqueras, rebabas, segregaciones, ni ningiin otro defecto que pueda afectar a la
resistencia o aspecto de la obra. El Contratista vendra obligado a subsanar, a su
costa, cualquier defecto de ejecuciéon de los elementos de hormigén en la forma
que establezca la Direccion Facultativa, incluso demoliendo.

La Direcciéon Facultativa podra solicitar del Contratista, la obtenciéon de la
consistencia del hormigén de cualquier amasada, obtencién que se realizara
mediante el cono de Abrams; para ello, el Contratista dispondra en obra de 2
moldes metalicos cuyas dimensiones seran las especificadas en la norma UNE
7103, a la que se ajustara la obtencidn de la consistencia. La Direccién Facultativa
podra rechazar cualquier hormigén cuyo asiento de cono sea superior a 8 cm.

2.2.8.5. Juntas de construccion

Sera de aplicacion lo establecido en la Instruccién EHE-08.

Previamente al hormigonado de cada zona u elemento constructivo y con la
antelacidon que en cada caso fije la Direccion Facultativa, el Contratista presentara
un programa de hormigonado acompanado de los planos correspondientes, que
incluya la cantidad de hormigén a poner por dia y la situacién de las juntas de
hormigonado. Este programa debera ser aprobado por la Direccion Facultativa.

En cualquier caso, se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones del

hormigonado queden normales a la direccion de los maximos esfuerzos de
compresion y donde sus efectos sean menos perjudiciales.
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Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor que una hora, se
dejara la superficie terminada lo mas irregular posible, cubriéndola con sacos
himedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el
hormigonado, se limpiara la junta de toda la suciedad o arido que haya quedado
suelto y se retirara la lechada superficial, dejando los aridos al descubierto; para
ello, se utilizara un chorro de arena o cepillo de alambre, segtin que el hormigén se
encuentre ya endurecido o esté fresco aun, pudiendo emplearse también, en este
ultimo caso, un chorro de agua y aire. Expresamente, se prohibe el empleo de
productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operacion de limpieza, se saturara el hormigén antes de verter el
nuevo hormigon.

La Direccién Facultativa podra exigir el tratamiento con resina epoxi en aquellas
juntas especiales de construccién que considere oportuno, no siendo de abono este
tratamiento.

2.2.8.6. Proteccion y curado

El hormigén se protegera adecuadamente de la accién perjudicial de la lluvia, el
sol, el agua corriente, heladas y dafios mecanicos, y no se permitird que se seque
totalmente desde el momento de su vertido hasta la expiracién del periodo minimo
de curado.

El curado al agua se llevara a cabo manteniendo continuamente hdmeda la
superficie del hormigdn, cubriéndola con agua o con un recubrimiento aprobado
saturado de agua o por rociado.

El agua de curado sera dulce, prohibiéndose expresamente el uso, para el curado,
de agua de mar, aguas residuales y, en general, cualquier otra que pueda deteriorar
el hormigon.

Con autorizacién de la Direccion Facultativa, pueden emplearse procedimientos de
curado por recubrimiento con pinturas que eviten la evaporacion.

Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera para el

curado, dichos encofrados se mantendran suficientemente huimedos en todo
momento para evitar que se abran en las juntas y se seque el hormigon.
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Cuando el hormigén se vierta en tiempo frio, se dispondra lo necesario, previa
aprobacién, para mantener en todos los casos el hormigén a 10° C como minimo,
durante un periodo no inferior a 3 dias después del vertido. Todo el tiempo
durante el que falte humedad o calor, no tendra efectividad para computar el
tiempo de curado.

En tiempo caluroso, si la temperatura ambiente es superior a 40°C, se suspendera
el hormigonado.

El periodo de curado serda de 7 dias como minimo, pudiendo la Direccién
Facultativa ampliarlo si las circunstancias lo aconsejan.

2.2.8.7. Desencofrado

Se atendera a lo definido en la Instrucciéon EHE-08, y a lo especificado en planos,
cuando en éstos haya referencia a procesos de desencofrado y/o desapuntalado.
En caso de divergencia, prevalecera lo indicado en planos.

El hormigonado de una planta de forjados no podra comenzarse antes de
transcurridos 7 dias del final del hormigonado de la planta inmediatamente
inferior, siempre que ésta se encuentra apuntalada.

Los encofrados de zapatas, pilares, muros y los costeros de vigas, podran retirarse
a los 3 dias del hormigonado. Los fondos de vigas y losas se podran retirar a los 14
dias, si sobre ellos no apoyan los puntales de otra planta. Si ocurre esto, el plazo
sera de 28 dias, debiendo tener el forjado inmediatamente superior a un minimo
de 14 dias de edad.

Estos plazos se han definido de acuerdo con la progresion de la resistencia de un
hormigén medio. La Direccion Facultativa podrd modificarlos cuando dicha
progresion haya podido alterarse (helada, resistencias iniciales bajas, etc.).

En los forjados de losa, el encofrado se podrd retirar a los tres dias del
hormigonado, siempre que los puntales se mantengan de acuerdo con los plazos
antes citados. Este criterio sera aplicable a todos aquellos sistemas de encofrado
en que puede retirarse éste sin retirar los puntales.

El desencofrado de forjados y vigas se realizara aflojando las cufias de los puntales
con martillo. No se utilizara ningin método que pueda producir sacudidas o
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choques en la estructura. Al golpear las cufias deben salir con suavidad y quedar
los puntales colgando. En caso contrario debe suspenderse la operacion, pues es
sefial de falta de resistencia del elemento encofrado. La retirada de los encofrados
debe ser total, quedando prohibida la permanencia, tras el desencofrado, de todo
elemento que pueda perturbar la calidad de los acabados posteriores, el juego de
las juntas, etc.

Los puntales deberan retirarse siguiendo una secuencia que no produzca acciones
indeseables sobre la estructura (en voladizos, del extremo hacia el empotramiento;
vigas normales, del centro hacia los apoyos).

Si se observasen defectos superficiales (fisuras, desconchones, coqueras, etc.) no se
procedera a ningun tipo de repaso, hasta su inspeccidn por la Direccién Facultativa
que ordenara las medidas oportunas.

2.2.8.8. Ejecucion de cerramientos, tabiques y enfoscados

La ejecucion de los tabiques y cerramientos se hara dejando la ultima hilada de los
mismos sin retacar y retacandola cuando esté tabicado todo el edificio.

En ningln caso se revestiran o enfoscaran elementos constructivos que apoyen
sobre un forjado apeado.

Durante la obra, el Contratista sera el Unico responsable de los desconchones,
fisuras y en general, cualquier desperfecto que se produzca por la acumulacién de
sobrecargas superiores a las del proyecto, o superiores a las admisibles cuando el
elemento de hormigoén sobre el que descansan no tenga 28 dias. A este respecto el
Contratista cuidara especialmente la instalacién de gruas, maquinillas, etc., asi
como la ubicacién de acopios.

No se permitira la realizacion de agujeros en las vigas o forjados, ni surcos,

desconchones, ni roturas en la capa de compresion del forjado, sin autorizacién
expresa de la Direccion Facultativa.

2.2.8.9. Medicion y abono

Para los hormigones HM-10 de relleno o nivelaciéon de cimientos, se consideraran
como dimensiones en planta las tedricas resefiadas en los planos, y las paredes de
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la excavacion verticales. Para la profundidad se seguira el mismo criterio excepto
en aquellos casos en que se reduzca o aumente por orden de la Direccién
Facultativa. No seran de abono los excesos de hormigén HM-10 debido a
sobreexcavaciones, las pérdidas o sobras que puedan existir.

Los hormigones se mediran de acuerdo con las dimensiones tedricas reflejadas en
los planos, (o modificadas por la Direcciéon Facultativa), sin tener en cuenta las
pérdidas ni incrementos de volumen por holguras de encofrados.

En el precio se consideran incluidos la fabricacién, el transporte, la colocacion, el
vibrado, los materiales y la ejecucion de juntas de hormigonado, el curado y la
proteccion durante el proceso de endurecimiento. Expresamente se incluye el
curado con productos filmégenos (pinturas), salvo si se indica otra cosa en algun
elemento concreto y el curado y proteccién durante los fines de semana y dias
festivos, de acuerdo con el apartado correspondiente.

No sera objeto de abono aparte el hormigén que forme parte de un precio, como
por ejemplo el m? de solera armada o el ml de muro.

2.2.9. Juntas de dilatacién

En general, estaran formadas por una placa de fibra bituminosa premoldeada o de
poliestireno expandido (porexpan) y por un material de sellado exterior, con la
forma y dimensiones sefialadas en los planos de proyecto. Las placas de fibra
bituminosa premoldeada estaran constituidas por planchas de fibras organicas,
impregnadas de un producto asfaltico y comprimidos para premoldearlas. Tanto
estas placas como el material de sellado deberan tener la resistencia e
impermeabilidad suficiente para actuar como encofrado durante su colocacion y
ser capaces de absorber las deformaciones de la estructura. Para el material de
sellado, se utilizara masilla del tipo indicado en los documentos de proyecto, sobre
un fondo flexible de fibra textil o de material elastico.

En la ejecucién de las juntas, se cuidara especialmente su precisién geométrica, de
manera que se eviten las rebabas, irregularidades superficiales, restos de
encofrado o cualquier otro defecto que pueda comprometer el funcionamiento de

las juntas.

Se cuidara especialmente la limpieza de los bordes de la junta sobre los que se vaya
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a aplicar el sellado. En el precio de este se incluye dicha limpieza y la imprimaciéon
con un producto adecuado que garantice la adherencia.

Las juntas de dilatacion se mediran de acuerdo con las unidades de obra, sin que
sean objeto de abono aparte los recortes ni pérdidas de materiales, la limpieza y la
imprimacion de los bordes de la junta, ni el exceso de masilla por sobreespesor de
la misma.

2.2.10. Perfiles de PVC

Se colocardn en aquellos lugares en que sean necesarios para garantizar la
estanqueidad de una junta de construccion o de dilatacion. Seran del tipo
denominado bateaguas o water-stop, soldables, con capacidad de alargamiento
suficiente y de marca acreditada. En su precio se incluye la colocacién, fijacion,
soldadura, recortes y pérdidas. Se miden por metros lineales realmente colocados.

2.2.11. Soleras

Las soleras se confeccionaran con hormigén de la calidad exigida en los
documentos de proyecto y con el espesor que en ellos se indique. Se asentaran
sobre un encachado de grava limpia o material granular, bajo la cual se habra
compactado y nivelado el terreno. Entre el hormigén y la grava se dispondra una
hoja de polietileno, con los debidos solapes, cubriendo todo el encachado.

La solera de hormigén se hormigonard de manera que el espesor real difiera no
mas de 1 cm. del tedrico. En la unidad se incluye el pendienteado, nivelacion y
raseado de la superficie acabada, de manera que no existan diferencias de mas de 1
cm del tedrico ni cejas ni errores que impidan el desagiie en caso de soleras
exteriores. La unidad de solera incluye la realizacion de juntas segin una
cuadricula aproximada de 4 x 4 m. y alrededor de soportes, y un sellado posterior
con masilla de poliuretano. Las juntas se realizardn siguiendo todo lo sefialado en
el apartado correspondiente a juntas de dilatacién. En el caso de que la solera sea
armada, la armadura cumplirad todas las condiciones indicadas en el apartado
correspondiente de este Pliego.

En aquellos casos en que se indique un acabado rugoso, éste se conseguira
mediante un fratasado o cepillado mecanico. El hormigén de las soleras con este
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tipo de acabado se realizara con aridos siliceos.

La unidad de encachado incluye la limpieza, nivelacién y encachado (incluso los
sobreespesores por pendientes o por zonas de mayor profundidad sobre zanjas y
zapatas). La unidad de solera incluye la hoja de polietileno con la parte
proporcional de solapes, el hormigén, armaduras, encofrado, juntas, raseado y
fratasado superficial. Se mide por superficie realmente ejecutada.

2.2.12. Cimentaciones

La excavacion de losas, zapatas, pozos y zanjas y en general, todo tipo de
cimentaciones superficiales, se podra realizar a mano o con medios mecanicos
(retroexcavadora, etc.). El nivel del fondo de la excavacion sera el indicado en los
estudios geotécnicos del terreno. El fondo de las excavaciones se perfilara y
limpiara a mano, de manera que se garantice la perfecta adecuaciéon de la forma de
la excavaciéon con hormigén sin previa aprobaciéon de la misma por la Direccién
Facultativa.

Una vez recibida por el contratista esta aprobacién, procedera al relleno de la
excavacion con hormigén en masa HM-10, de 100 Kp/cm? de resistencia
caracteristica, hasta alcanzar la cota prevista para la cara inferior del cimiento. El
espesor del hormigéon HM-10 no sera inferior a 10 cm y su superficie se acabara
mediante cualquier medio que garantice que el canto del cimiento se ajuste
perfectamente en cada punto, con error menor de 2 cm a su valor teoérico definido
en planos.

Las dimensiones en planta de losas, zapatas, zanjas, pozos, etc., no podran ser
inferiores en ninguna direccién a las indicadas a los planos.

En caso de necesidad, por razones de garantizar la calidad de ejecucion, por
seguridad del personal o por indicacién de la Direccién Facultativa, el Contratista
vendra obligado a disponer entibaciones de suficiente robustez para garantizar el
mantenimiento de las paredes de la excavacion.

Asimismo, el Contratista debera disponer en obra de los medios de agotamiento
necesarios para evacuar el agua de las excavaciones, de manera que tanto la
colocacion del hormigén H-100 como todas las operaciones siguientes se realicen
en seco.
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Entre la realizacion de la excavacion y el hormigonado de la misma debera pasar el
minimo tiempo posible. Si por cualquier causa (lluvia, etc.), las excavaciones
sufrieran embarramientos, desmoronamientos de las paredes u otros dafos que
pudieran afectar a la resistencia de la base de apoyo o a las dimensiones del
cimiento, el Contratista vendra obligado a realizar a su cargo el saneamiento y
nuevo perfilado de la excavacidn.

A efectos de medicién y abono de hormigones, se consideraran verticales las
paredes de la excavacion y las dimensiones en planta se tomaran iguales a las
expresadas en planos. La profundidad de la excavacion se tomara también en los
planos, excepto si la Direcciéon Facultativa ordena profundizar mas o menos, en
cuyo caso se medira la profundidad real. No seran de abono los excesos de
hormigén que, por sobreexcavaciones puedan producirse, por error, por
comodidad de ejecucion, por desplome de las paredes, ni por cualquier otra causa.
En los precios de las unidades de excavacion se consideran incluidos los
agotamientos y entibaciones que fueran necesarios también durante el
hormigonado.

2.2.13. Solados y revestimientos
2.2.13.1. Solado de terrazo

Materiales

El terrazo a utilizar en pavimentos llevara estampado el nombre del fabricante en
la capa de agarre.

Los materiales empleados en su fabricacién cumplirdn las siguientes
especificaciones:

= Cemento: Su aceptacion se supeditard al cumplimiento del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos (RC-
03).

= Aridos: Los aridos, limpios y desprovistos de finos y materia organica se
ajustaran a lo especificado en las normas UNE-7.135 y UNE 7.082 y
seran de tamafio medio y distribucién homogénea.

» Pigmentos: Se ajustardn a la norma UNE 41.060.
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El Contratista debera facilitar con tiempo suficiente para su eleccién y ensayo al
menos tres muestras diferentes de las baldosas, pudiendo solicitarse por la
Direccion Facultativa nuevas muestras en el caso de que aquellas sean rechazadas,
siendo imputable el posible retraso al Contratista. Una vez elegida, el Contratista
facilitara la cantidad necesaria para realizar los ensayos precisos y en caso de ser
los resultados positivos se levantara un acta de aceptacion del material, quedando
la muestra aceptada, firmada por el Contratista, en poder de la Direccién
Facultativa.

Las baldosas de terrazo seran planas excepto el vibrazo, sin rebajes, de 40 x 40 cm.
segun los casos y de clase primera, segin UNE 41008. El color sera a elegir por la

Direccion Facultativa.

No se admitira mas de una huella de muela en un pavimento pulimentado por cada
cien baldosas.

Las tolerancias seran las siguientes, segiin UNE 41.008:
La tolerancia en sus dimensiones sera de +/- 0,2%.

El espesor tomado en varios puntos de su contorno no variara en mas del 8% del
espesor maximo y no sera inferior a 2,6 cm.

El espesor de la capa de rodadura sera uniforme y no inferior en ningtin punto a 10
mm.

La variaciéon maxima en los angulos sera de +/- 0,4 mm.
Las aristas seran rectilineas y su desviacién no superior a +/- 0,1%.

La separacion de un vértice cualquiera con respecto al plano formado por los otros
tres no sera mayor que +/- 0,5 mm.

La flecha maxima de una baldosa no sera mayor que el 0,3 % de la diagonal y
nunca mayor de 1 mm.

Después de pasarles un pafio himedo y dejarlos secar no se percibirdn a simple

vista y desde la altura de una persona (aprox. 1,50 m.) mas de dos defectos,
(grietas, picaduras, etc.) en cien baldosas.
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No se admitiran baldosas que presenten poros o eflorescencias visibles a 0,5 m. de
distancia.

No seran admitidos los desportillados de longitud superior a 4 mm. o al tamafio
maximo del arido si éste excede de esta medida y siendo visible en la cara con una
anchura mayor que 2 mm. en un porcentaje de 3 por cada cien baldosas.

Con un matado de esquinas de longitud mayor que 2 mm. no se admiten mas de
dos por cada cien baldosas.

La suma de defectos no sera mayor de cinco por cada cien baldosas.
El colorido sera uniforme.
Sus caracteristicas fisicas y mecanicas seran:

= Absorcién de agua < 8% (UNE 7008).
» Resistencia al desgaste (UNE 7015): En un recorrido de 250 m. la pérdida
de altura no serda mayor que 2,0 mm.
= Resistencia a flexiéon (UNE 7034). Con una media de cinco piezas la tensién
aparente de rotura no serd inferior a:
70 kgf/cm? (cara de traccion)
50 kgf/cm? (dorso de traccion)

Ejecucion

Para la ejecucion de pavimentos con baldosas de terrazo se colocara una capa de
arena de rio, con tamafio maximo del grano de 0,5 cm. y de un espesor de 2 cm.
sobre el forjado o solera, torta de mortero de cemento I-35 y dosificaciéon 1:6 de 2
cm. de espesor y las baldosas de terrazo que forman las hiladas maestras, base del
replanteo, para después cuajar y rematar el solado. El espesor total de estas capas
no serd superior a 7 cm. en ningin punto. Previamente a su colocacion, se
humedeceran las baldosas, cuidando su asiento continuo y se precedera a enlechar
con cemento puro.

Las operaciones de corte se haran mecanicamente.
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No se pisara en los cuatro dias siguientes al de la ejecucidon. El pulimento se dara a
maquina y se entregara limpio, mediante la aplicacién de agua jabonosa o
detergentes no agresivos.

Seran de aplicaciéon los controles de ejecucion especificados en la NTE-RST,
llevandose a cabo preferentemente durante la ejecucion de la unidad y antes de la
operacion de pulimento.

Se realizarad un control de ejecucion de la capa de base cada 30 m2 y uno minimo
por local detectando los espesores tanto de la capa de arena como los del mortero
de agarre, siendo motivo de no aceptacion la ausencia de la capa de arena y/o el
espesor inferior de mortero al especificado.

Se realizara un control de colocaciéon cada 30 m? y uno como minimo por local,
siendo motivo de no aceptacién la colocacién deficiente de las baldosas y/o
ausencia de enlechado en las juntas.

Se realizara un control de planeidad cada 30 m2 y uno minimo por local, en
cualquier direccién, mediante una regla de 2 m. de longitud, siendo motivo de

rechazo las variaciones superiores a 2 mm. y las cejas superiores a 1 mm.

Asimismo, se realizaran los controles de colocacion citados en la NTE-RST relativos
al rodapié y seran de aplicacion las tolerancias sefialadas en esa norma.

Mediciéon y abono
Se medira la superficie realmente solada en m?, descontando particiones y huecos

mayores de 0,5 m?, considerandose incluso en el precio la arena, el material de
agarre, el rejuntado, la limpieza y los recortes y pérdidas.

2.2.13.2. Pavimento de resina epoxi

Se trata de un pavimento de resina epoxi realizado sobre un recrecido de mortero
de cemento que sirve de soporte y de nivelacion
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Materiales

Para la realizacion del recrecido se empleara mortero de cemento y arena de rio en
proporcién 1:8.

= Agua: En general se aceptan las aguas sancionadas como utilizables para
la practica.

= Cemento: Cumplira lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para la Recepcion de Cementos RC-88. Se utilizara cemento tipo I-35.

» Arido: El arido sera fino (menor de 2 mm.) de arena silicea natural o
procedente de la trituracién de rocas. Consistira en particulas pétreas,
sanas, inalterables, densas y no heladizas, de forma redondeada o
poliédrica. Se rechazaran las particulas lajosas o exfoliables.

= Acero de armar: Mallas electrosoldadas de redondos de acero AE-500T.

En la confecciéon del mortero de resinas se empleara un mortero epoxi de dos
componentes, tipo BETTODUREX o similar, con cargas de aridos seleccionados. Se
dosificara a razén de 2 kg/m? y 4 mm. de grosor minimo. La resistencia a
compresion serd superior a 600 kg/cm? y a flexotraccién, a 300 kg/cm?2.

El desgaste segin UNE 7015, con abrasivo de arena de silice y recorrido de 1.000
m. sera menor de 1 mm.

El mortero de resina sera resistente a los aceites, acidos y grasas.

Sobre el recrecido de mortero se aplicard una imprimacién tipo IMPRIPOX o
similar, a razon de 250 gr/m? aproximadamente.

Ejecucion

Sobre la superficie del hormigén del forjado o solera, que estara limpia y seca, se
colocara una malla electrosoldada ¢ 4/10 cm., con los debidos solapes y se
extendera el mortero de cemento. A continuacion, se extendera una capa de

mortero de cemento de dosificacion 1:2 de 1,5 mm. de espesor, que se nivelara y se
fratasara mecanicamente, con helicoptero.
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Sobre la superficie del recrecido de mortero de cemento, limpia y seca y a la que
previamente se habra eliminado la lechada superficial mediante chorro de arena,
se aplicara el mortero de resinas.

El mortero de resinas se aplicara mediante llana o espatula sobre una imprimacién
tipo IMPRIPOX o similar de 150 gr/m? aproximadamente, hasta alcanzar un
espesor no inferior a 4 mm.

Se respetaran las juntas de estructura y se sellaran con un mortero elastico de
analogas caracteristicas a las del mortero.

Los controles a efectuar y los criterios de aceptacién y rechazo seran los indicados
en la NTE-RSC.

Mediciéon y abono

El recrecido de mortero se medird y abonara por superficie realmente ejecutada
deduciendo los huecos mayores de 0,5 m? incluyendo el precio la armadura,
solapes y la ejecucién de juntas.

El pavimento de mortero de resinas se medira y abonara por superficie realmente
ejecutada deduciendo los huecos mayores de 0,5 m? incluyendo el precio la
limpieza del soporte, la elaboracién del mortero y cuantos trabajos sean necesarios
para terminar completamente la unidad de obra.

El recrecido en zona de aseo de las celdas se medird y abonara por unidad
realmente ejecutada deduciendo los huecos mayores de 0,5 m? incluyendo la
formacién de las pendientes, el recibido del plato de ducha y la armadura sefialada
en planos de detalle.

La ejecuciéon de rincon y rodapié redondeado a media cafia ird repercutida en el

precio de superficie del pavimento, incluyendo el mortero y pintura de resinas
necesarias para su ejecucion.
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2.2.13.3. Pavimento de recrecido de mortero fratasado

Materiales

Se confeccionara con mortero de cemento II-Z/35A y arena de rio 1/6 (M-40), con
espesor 7 cm. y armado con mallazo ¢ 6 cada 15 cm., de acero AE.

Ejecucion

La superficie de apoyo se limpiara de restos de mortero, grasa, polvo, etc, y se
humedecera abundantemente.

Se extenderd y nivelara y se alisara mecanicamente con helicoptero, utilizandose
otro de menos didmetro en esquinas y zonas menos accesibles, o fratasandose
estas zonas con llana. Donde la Direcciéon Facultativa lo estime oportuno, se
adicionara al cemento un colorante de masa. En cualquier caso, se adicionara arena
de silice lavada, de granulometria especial, (8 kg/m?) y cemento en dosificacion
1:2 para conseguir un acabado antiabrasivo y antideslizante. Se utilizara un
producto de curado superficial, tipo FEB-CURE de Texsa, o similar.

Una vez endurecido, se realizaran las juntas, mediante una sierra mecanica de 3
mm. de anchura, con una profundidad acorde con la situacion de la armadura, se
limpiardn con un compresor y se colocara una cinta adhesiva sobre ellas,
prohibiéndose el paso a la zona. Las juntas se realizaran segun una cuadricula de
4x4 m. o 2x2 m. segun zonas y formando rombos alrededor de los soportes.
Posteriormente, se retiraran las cintas adhesivas y se sellaran las juntas con
masilla de silicona.

Los controles a efectuar y los criterios de aceptacidn y rechazo seran los indicados
en la NTE-RSC.

Mediciéon y abono

Se medirdA en m? la superficie deduciendo huecos mayores de 0,5 m?
considerandose incluidos en el precio todos los remates precisos para su perfecto
acabado, los desechos y la limpieza final. Se incluye la ejecucién de las juntas, el
sellado y la armadura.
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2.2.13.4. Peldaiosy zanquines
Materiales

Los peldafios y zanquines seran del mismo material que el solado adyacente,
procurando el mismo tono, color y acabado.

Seran prefabricados en una pieza conformando la huella y la tabica.

Ejecucion

Sobre la formacién del peldafieado se extendera la capa de mortero de un espesor
de 20 mm. y se asentarda la pieza hasta conseguir un recibido uniforme y
homogéneo.

Todas las piezas se dispondran con un ancho de juntas entre 1 y 3 mm. que se
rellenara con una lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad que las
piezas.

Se colocaran piezas enteras en toda la longitud del peldafio.

Medicion y abono

Se medira y abonara por metros lineales realmente ejecutados del mismo tipo de
zanquin y peldafio, sin incluir entregas en los laterales

2.2.13.5. Solado de baldosas de hormigon

Baldosas de hormigén

Materiales

Se emplearan baldosas de hormigén de dimensiones 60x60 cm., constituidas por
las siguientes capas:

= Cara: Constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena
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muy fina y, en su caso, colorantes.
. Capa de base: de mortero menos rico en cemento y arena mas gruesa, que
constituye el dorso.

Los materiales empleados en su fabricaciéon (cemento, aridos, agua y pigmentos)
cumpliran con lo especificado para las baldosas de terrazo.

El espesor de la capa de huella sera uniforme y no inferior en ningiin punto a 8
mm.

En cuanto al resto de caracteristicas geométricas y tolerancias, cumplira lo
prescrito para las baldosas de terrazo en cuanto a dimensiones, angulos, rectitud
de aristas, alabeo y planeidad de la cara.

La carga de rotura a compresion sera superior a 250 kg/cm? y la tensién de rotura
a floxotraccion sera superior a 60 kg/cm?2.

Los soportes sobre los que acomodan las baldosas seran de mortero de cemento
prefabricados, con forma de vaso sobre el cual se rellenara de arena y se colocara
la pieza final con sus correspondientes marcajes de juntas.

Ejecucion
Sobre la solera o las placas de aislamiento térmico de poliestireno extruido se
replantearan las baldosas de hormigén y la altura maxima a la que debe quedar el

pavimento completamente plano.

Se colocara un apoyo en cada esquina de baldosa, ganando la altura por
superposicion de piezas y nivelando con la tltima pieza sobre un relleno de arena.

La colocacién de las baldosas se realizard por hiladas sobre los soportes
perfectamente alineados y nivelados.

Previamente a la colocacion de las baldosas se limpiara perfectamente la superficie
del aislamiento.

En los encuentros con paramentos verticales se rematara con baldosin de

hormigon la impermeabilizacion que sube, sin adherirlo al pavimento, que quedara
libre en todo el perimetro.
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Medicién y abono

Se medird y abonaran por metros cuadrados realmente ejecutados deduciendo
huecos mayores de 0,5 m? e incluira los soportes de hormigén y los remates en
encuentros con muros y petos.

Baldosas de cemento
Definicién

Son placas de forma geométrica, con bordes vivos y biselados de area superior a un
decimetro cuadrado (1 dm?2).

Se componen de:

» (ara, constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena
muy fina y, en general, colorantes.

» (Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero analogo al de la
cara, sin colorantes.

= (Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena mas gruesa, que
constituye el dorso.

Caracteristicas Generales
Los materiales empleados para su fabricacion se describen a continuacién:
. Los cementos cumplirdn los requisitos especificados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepciéon de Cementos vigente,

y la comprobacion de las caracteristicas especificadas se llevara a cabo de
acuerdo con las normas de ensayo que se fijan en dicho Pliego.

. Los aridos estaran limpios y desprovistos de finos y de materia organica,
de acuerdo con las Normas UNE 7082 y UNE 7135.

= Cumplira las condiciones exigidas en el Articulo 9.1. "Agua a emplear en
morteros y hormigones".

= Los pigmentos cumpliran los requisitos especificados en la Norma UNE
41060.
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Las losetas a emplear serdn de la calidad denominada clase primera, definida por
las condiciones que se fijan en los apartados siguientes.

Las caracteristicas geométricas que deberan cumplir se detallan en lo que sigue:

Las losetas estaran perfectamente moldeadas, y su forma y dimensiones
seran las sefialadas en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados seran de
dos décimas por ciento (0,2%), en mas o menos.

El espesor de una loseta medido en distintos puntos de su contorno, con
excepcion de los rebajos de la cara o del dorso, no variara en mas del ocho
por ciento (8%) del espesor maximo y no sera inferior a dos y medio
centimetros (2,5 cm).

El espesor de la capa de huella, con excepcion de los rebajos de la cara,
serd sensiblemente uniforme y no menor, en ningin punto, de seis
milimetros (6 mm).

La variacion maxima admisible en los dngulos sera de cuatro décimas de
milimetro (0,4 mm) en mas o menos, medidos sobre un arco de veinte
centimetros (20 cm), de radio, o por sus valores proporcionales.

La desviacién maxima de una arista respecto de la linea recta sera de uno
por mil (10/00) en mas o en menos, de su longitud.

La separacion de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por
otros tres, no sera superior a cinco décimas de milimetro (0,5 mm) en mas
0 en menos.

La flecha maxima no sobrepasara el tres por mil (30/00) de la diagonal
mayor, en mas o en menos, no pudiendo estas medidas sobrepasar, a su
vez, de dos milimetros (2 mm).

En cuanto al aspecto y estructura, las losetas deberan cumplir la condicién
inherente a la cara vista. Esta condicién se cumple si, en el momento de efectuar el
control de recepcién, halldndose éstas en estado seco, esta cara resulta bien lisa y
no presenta un porcentaje de defectos superior y a los margenes que se sefialan en
la Tabla L.
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TABLA 1

DEFECTOS

Tanto por ciento en
losetas
sobre la partida.
CLASE 12

Hendiduras, grietas depresiones, abultamientos o
desconchados en la superficie de la baldosa, visibles a
simple vista y desde la altura normal de una persona.
Después de mojadas con un trapo himedo pueden aparecer
grietas o fisuras (rectilineas o reticuladas), pero éstas
deberan dejar de ser visibles a simple vista, y desde la altura
de una persona, una vez secas.

Desportillado de aristas, de longitud superior a cuatro
milimetros (4 mm) o al tamafio maximo del arido si éste
excede de dicha medida, desbordando sobre la cara vista y
de una anchura superior a dos milimetros (2 mm).

Despuntado de losetas, cuyas esquinas estén matadas en
una longitud superior a dos milimetros (2 mm).

Huellas de muela en losetas pulimentadas
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En ningun caso la suma de los porcentajes excedera de cinco (5).

Las losetas en seco podran presentar ligeras eflorescencias (salitrado), asi como
algunos poros, invisibles a distancia de medio metro (0,5 m) después del mojado.
El color o colores de un pedido seran uniformes y de acuerdo con los de la muestra
o modelo elegido.

La estructura de cada capa sera uniforme en toda la superficie de fractura, sin
presentar exfoliaciones ni poros visibles.

Las caracteristicas fisicas que deberan cumplir las losetas son:

- El coeficiente de absorcion de agua, maximo admisible, determinado segun la
Norma UNE 7008, sera del diez por ciento (10%) en peso.

- En el caso de losetas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas,
de acuerdo con la Norma UNE 7033, presentara en la capa o cara de huella
sefiales de rotura o de deterioro.

- Realizado en ensayo segin Norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos
cincuenta metros (250 m) la pérdida maxima de altura permitida sera de tres
milimetros (3 mm).

Resistencia a flexién
Determinada segin la Norma UNE 7034, como media de cinco (5)

determinaciones, la tensidn aparente de rotura no serd inferior a 55 kgf/cm? para
la cara en traccién (Clase 12) y 35 kgf/cm? para el dorso en traccion (Clase 12).

Ejecucién

Una vez realizada y nivelada correctamente la solera de hormigén que servira de
asiento al pavimento y colocados los bordillos que lo delimitan, se procedera a la
ejecucion del mismo cuidando que quede debidamente plano y enrasado sin que se

produzcan encharcamientos en su superficie.

Las losetas se uniran a la solera y se rejuntaran entre si con mortero de cemento
debiendo quedar perfectamente sujetas y encajadas entre si.
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Medicién v abono

El pavimento de losetas de cemento se abonara por metros cuadrados (m?)
realmente ejecutados deduciendo los huecos mayores de 0,5 m?, El precio de la
unidad comprende, ademas de la adquisicion y colocaciéon de las losetas, el
mortero de cemento empleado para asiento y rejuntado de las piezas y cualquier
tipo de molde o encofrado necesario.

2.2.14. Carpinteria de aluminio

Materiales

La carpinteria de aluminio lacado estara ejecutada con los perfiles y accesorios y
conforme a la relacion de unidades.

El espesor del lacado serd de 60 micras minimo, realizado segin la norma RAL-RG-
631.

Los precercos estaran construidos por tubo de acero estirado de seccién
rectangular y dimensiones acordes con el cerco, galvanizado y recibido a la fabrica
mediante patillas laterales y tornillos de acero cincado.

Los herrajes seran, asimismo, de aluminio lacado.

Se recepcionaran en obra con un revestimiento protector, incluido en el precio de
la unidad, con el fin de no dafiar la carpinteria durante la obra.

Ejecucion

Tanto en la ejecucién, como en su control en la puesta en obra, se estara a lo
dispuesto en la NTE FCL/74 y a las UNE en ella reflejadas.

El revestimiento protector se mantendra hasta el final de la obra. La eliminacién se
realizara manualmente o, si fuese preciso, con el empleo de disolventes que no
dafien el acabado, quedando expresamente prohibido el uso de herramientas
punzantes o cortantes para tal fin.
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Mediciéon y abono

Las ventanas y puertas se medirdn por superficie, e incluiran todo lo especificado
en planos o descripcion de la unidad, con el criterio general de que comprenden
todo lo necesario para la terminacion total del hueco, esto es, desde la fabricacion,
hasta el precerco, montaje y sellado con masilla elastica de silicona, entre
carpinteria y fabricas perimetrales, dando precio medio valido para partes fijas y
practicables.

En particular se considera incluido los maineles especificados en planos para el
remate de los tabiques de mampara y fabricas de distribucién interior.
2.2.15. Pintura

2.2.15.1. Materiales

Se exigird que todos los materiales correspondientes a pinturas y revocos sean de
marcas registradas y se recepccionen en obra en el envase de origen, debidamente
precintado y con las siguientes especificaciones:

. Instrucciones de uso

] Proporcién de la mezcla

. Temperaturas maxima y minima de aplicacion
. Permanencia valida de la mezcla

. Tiempo de secado

. Aspecto de la pelicula seca

. Toxicidad e inflamabilidad

. Capacidad del envase en litros y kilos
. Rendimiento te6rico en m?/litro o kilo
. Sello del fabricante

. Color

Se exigira, ademas, que el fabricante presente los documentos de idoneidad
expedidos por laboratorio oficial que corrobore la calidad del producto.

Los colores tendran que ser aprobados para la Direccién Facultativa.
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2.2.15.2. Ejecucion

Se seguiran las recomendaciones del fabricante en todo lo relativo a la ejecucidn.
Asimismo, se seguirdn las especificaciones citadas en el apartado anterior y seran
de aplicacion los criterios de aceptacion o rechazo en ellas indicados.

Aquellos elementos o zonas que vayan a resultar inaccesibles una vez colocados o
montados en obra, seran pintados antes de su montaje. Se hace mencién especial a
bordes inferiores de puertas, remates de chapa, etc.

Los elementos de cerrajeria, con soldadura no continua de unién entre chapas, o
entre chapas y perfiles, se enmasillaran toda la longitud no soldada de la unién,
previamente a la primera mano de proteccion que se aplique.

Como norma general, se protegeran las superficies de los elementos adyacentes a
los que se vayan a pintar, mediante papeles de resistencia suficiente, sujetos con
adhesivos.

En caso de pinturas toéxicas, se respetaran cuidadosamente todas las condiciones
de ventilacidn, tiempos maximos de trabajo indicados por el fabricante, etc.

El Contratista vendra obligado a limpiar y repintar a su cargo todas las manchas y
desperfectos de los paramentos pintados, hasta la recepcién provisional de la obra.

En general, aquellas pinturas cuyo acabado o textura superficial sea susceptible de
variacién (tamafio de gota en gotelé, etc.), aquel sera elegido por la Direccion
Facultativa. Esto mismo sera aplicable al color.

2.2.15.3. Medicion y abono

Tanto la mediciéon como el abono de las partidas de imprimacién y preparacion de
los diferentes elementos sujetos a acabado, se entienden englobados en el precio
de la unidad de pintura correspondiente, no siendo de abono por separado.

Se procedera a la medicién de la unidad totalmente acabada y correspondiente a la
superficie realmente pintada en m2, aplicando los precios unitarios del
presupuesto. Se entiende por superficie pintada la resultante de deducir todos los
huecos en ella existente. Se incluyen en los precios todos los medios auxiliares
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necesarios y aquellos que puedan afectar de manera indirecta a otras unidades,
como la proteccion y limpieza de elementos que puedan ser deteriorados.

En el caso de carpinteria cuando no se incluya en la propia unidad, se medira a dos
caras, aplicandose el precio unitario a esta medicién y considerando incluido el
pintado de cantos. En este caso se medira no la superficie realmente pintada, sino
el hueco.

En la unidad de pintado de cercos y tapajuntas la medicion se hara sobre longitud,
e incluira el conjunto del cerco y de todos los tapajuntas que lleve a ambos lados.
Ello si no se incluye en la propia unidad.

En las unidades de cerrajeria (rejas, mamparas, ventanas, barandillas) la medicién
se hara; para las ventanas la superficie de una cara pintando el conjunto. Las
barandillas, superficie de una cara, tomando como altura, desde el pavimento
terminado hasta los pasamanos. En las rejas y mamparas, superficie de una cara
pintando el conjunto. Todo ello si la pintura no se incluye en la unidad.

2.2.16. Seiales y Carteles verticales de circulacion y retrorreflectantes
2.2.16.1. Definicion

Se definen como sefiales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes, el
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulacién del
trafico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o
pictogramas.

Ademas de lo establecido para este articulo en el PG-3 (Articulo 701), se tendra en
cuenta la Norma 8.1-IC.

[gualmente, cumpliran las Normas UNE de aplicacion.

2.2.16.2. Tipos
Se clasifican en funcién de:

Su objeto: advertencia de peligro, reglamentacién o indicacion.
Su utilizacién: permanente o temporal (sefializacidn de obras).
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2.2.16.3. Materiales

En la fabricacion de sefiales y carteles se utilizara el sustrato, ademas de la pintura
o lamina, retrorreflectante o no; asi como sus elementos de anclaje, que cumplan
las prescripciones especificadas en el presente articulo.

Caracteristicas

La forma, dimensiones y colores de los simbolos de las sefales se ajustaran a lo
que se prescribe en el PG-3 y las Recomendaciones de Sefializacién de la D.G.A.

Del sustrato

Los materiales utilizados como sustrato para la fabricacién de sefales y carteles
seran aluminio para los carteles soportados sobre pdrticos o banderolas y acero
galvanizado para el resto de carteles y sefiales. El empleo de sustratos de
naturaleza diferente debera ser aprobado por el Director de las Obras.

En el caso de substratos de acero, el material de base sera chapa de acero
galvanizada por procedimiento continuo, Sendzimir, y su espesor minimo sera de
1,8 mm. Todas las sefiales se suministrardn con abrazaderas ya colocadas,
construidas con chapa de acero de primera calidad ST-12-03, galvanizada por
inmersién en bafo de cinc de alta temperatura. Espesor 3 +* 0,3 mm. Las
abrazaderas se coseran al ala perimetral de la sefial mediante tornillos M8 x 20 de
acero inoxidable, con arandela de nylon de proteccion.

Todas las placas irdn pintadas en el reverso de gris azulado claro, y tanto placas
como soportes llevaran al dorso, en caracteres de color negro de 5 cm. de altura, la
inscripcion D.G.A. asi como la fecha de fabricacion y la referencia del fabricante.
Todos los postes deberan llevar inscritos por la parte que se va a empotrar, el
numero correspondiente a su tipo, especificando ademas su longitud cuando sea
distinta de la normal que figura en los Planos. Ademas, se rotulard la fecha de
colocacion.

El relieve de los distintivos y orlas exteriores de las placas, sera de 2,5 a 4 mm de
profundidad.
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Todas las placas de los tipos P y R y los grupos S-1 a S-200, llevaran en los bordes
perimetrales, los orificios para sujecion a las piezas de anclaje que se especifican
en los Planos.

Todas las sefiales tipo S de situacion, confirmaciéon y croquis (sin flecha),
sustentadas mediante postes llevaran un par de orificios centrados en cada uno de
los bordes perimetrales superior e inferior, si tienen longitud igual o menor de 95
cm. (preparados para un solo poste). Si son mas de 95 cm. y en los mismos postes
va una sola sefial o varias de igual longitud, llevaran dos pares de orificios en cada
uno de los bordes perimetrales superior e inferior. Los centros de estos pares de
orificios distaran 0,3 L del eje vertical de la placa, siendo L la longitud total de la
misma.

Si dos o mas sefiales de este tipo (sin flecha) de mas de 95 cm. de longitud, pero de
longitud distinta entre si, van colocadas en los mismos postes, los taladros que se
hagan en sus bordes perimetrales deberan coincidir en la misma vertical, pudiendo
disminuirse la distancia 0,3 L (L = longitud de la placa mas larga) definida
anteriormente de modo que sea posible taladrar los orificios en la placa mas corta.
Asimismo, estas placas deberan llevar en el borde perimetral superior, los orificios
necesarios para atornillar el cajetin o cajetines cuando existan, debiendo ir estos
simétricamente dispuestos respecto a los postes.

Todas las sefales aisladas tipo S de orientacion (con flecha) que hayan de
sustentarse mediante postes, llevaran un par de orificios en cada uno de los bordes
perimetrales superior e inferior, si tienen longitud igual o menor de 95 cm. Estos
orificios iran centrados en la parte de placa que queda prescindiendo de la flecha.
Si son de mas de 95 cm. de longitud llevaran dos pares de orificios cada uno de los
bordes perimetrales superior e inferior. Los centros de estos pares de orificios
distaran 0,15 L de los extremos de la placa que resulta de suprimir la flecha (L =
longitud de la placa incluida la flecha). Asimismo, deberan llevar en el borde
perimetral superior, los orificios necesarios para atornillar el cajetin o cajetines,
cuando existan, debiendo estos ir simétricamente respecto a los postes.

Cuando varias sefiales de orientacion (flechas) hayan de ir en los mismos postes y
sean distintas longitudes, se cuidaran los taladros de modo que para las distintas
sefiales coincidan en la vertical de los postes. En general, todas las placas irdn
enrasadas verticalmente por la arista opuesta a la flecha, por lo que los orificios
mas alejados de la punta podran estar para todas las flechas a 0,15 L de dicha
arista vertical (L = longitud total de la flecha mas corta). Los orificios para el otro

03 TR17-115PRO.URB-ANEXO0S-A.DEF.docx 161




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

G R UPO -
PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO
[Q EROSKI

gla

(BIZKAIA)

poste, se situaran en general aproximandose al maximo a la punta de la flecha mas
corta. Asimismo, la placa superior, debera llevar orificios necesarios para atornillar
a ella el cajetin o cajetines, cuando existan, debiendo ir estos centrados respecto a
los postes. Todas las placas tipo S que hayan de ir colocadas sobre barandillas,
llevaran en cada uno de los bordes perimetrales superior e inferior, dos pares de
orificios. cuando en la misma barandilla se coloquen dos o mas senales, los
taladros deberan situarse de modo que coincidan para los bordes contiguos.

En todas las placas tipo S (a excepcién de las de los grupos S-1 a S-200 y de los
carteles croquis) iran estampadas. Las inscripciones en letra cursiva seran
pintadas.

La distancia entre palabras y separacion de letras de las distintas inscripciones,
deberan cumplir los minimos que se indican en las Normas de Sefializacién, aun
cuando para ello sea necesario incrementar la longitud del cartel, sin que el
adjudicatario tenga derecho a aumento alguno en el presupuesto. Las
inscripciones con letra tipo N-A deberan tener la separaciéon exacta entre letras,
que figura en el cuadro correspondiente.

Todas sefiales de situacion (grupo S-500 y S-600 con inscripciones en mas de una
fila seran tales que el punto medio de la fila superior, esta en la misma vertical que
el punto medio de la parte inscrita en la fila inferior (ver ejemplo de las normas).

Los didmetros de los orificios descritos en los epigrafes anteriores seran de 9 mm.

Respecto de los soportes, se construiran con perfiles de acero conformado en frio
con soldadura longitudinal y de secciéon rectangular de 80x40x2 mm para una
sefial y 100x50x3 mm para dos sefales, con un proceso de galvanizado por
inmersién en bafio de cinc fundido que deposite un espesor de cinc entre 80 y 100
micras por cara. Estaran taponados superiormente y presentaran los taladros
necesarios para la colocacion de las sefiales indicadas.

De los materiales retrorreflectantes
Los materiales retrorreflectantes utilizados seran de nivel de retrorreflexion 2,
microesferas de vidrio encapsuladas entre una pelicula externa, pigmentada con

los colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentado
apropiadamente.
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Se debera presentar un documento acreditativo relativo a su certificacion de
calidad, en caso contrario se presentard un certificado donde figuren las
caracteristicas de los materiales retrorreflectantes (fotométricas y colorimétricas),
emitido por un laboratorio acreditado, para su aprobacion por parte del Director
de las Obras.

La pintura sera esmalte tipo ureoalcidico modificado y el procedimiento sera
aerografico con secado al horno a 130-1402 C. El pigmento de base del rojo sera
CROMOFTAL, blanco de 6xido de titanio con aditivos organicos e inorganicos. El
espesor de aplicacién estara comprendido entre 25 y 40 micras por capa.

2.2.16.4. Senalesy carteles retrorreflectantes

Las sefales y carteles tendran los colores y composicion indicadas en el capitulo
VI/Seccion 42 del Reglamento General de Circulacién y la norma 8.1-IC
Sefializacion Vertical.

Las sefiales en su cara vista podran ser planas, estampadas o embutidas. Las
sefiales podran disponer de una pestafia perimetral o estar dotadas de otros
sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada y sus
caracteristicas fisicas y geométricas permanezcan durante su periodo de servicio.

Todos los postes deberan llevar inscritos por la parte que se va a empotrar, el
numero correspondiente a su tipo, especificando ademas su longitud cuando sea
distinta de la normal que figura en los planos. Ademas, se rotulara la fecha de
colocacion.

La distancia entre palabras y separacién de letras de las distintas inscripciones,
deberan cumplir los minimos que se indican en las Normas de Sefializacién, aun
cuando para ello sea necesario incrementar la longitud del cartel, sin que el
adjudicatario tenga derecho a aumento alguno en el presupuesto. Las inscripciones
con letra tipo N-A deberan tener la separacion exacta entre letras, que figura en el
cuadro correspondiente.
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2.2.16.5. Especificaciones de la unidad terminada

El periodo de garantia de las sefiales y carteles (en lo referente a sus caracteristicas
fotométricas, colorimétricas y materiales), asi como de sus elementos de
sustentacion, sera de 365 dias a partir de la colocacién de dicha sefial o cartel.

Caracteristicas fotométricas

Durante el periodo de garantia, para los distintos dngulos de observacién y niveles
reflectantes, se tomaran los valores de las tablas 701.1 y 4 del articulo 701 del P.G-
3, segiin corresponda.

Caracteristicas colorimétricas

Se tomaran los valores minimos, para las zonas reflectantes, del factor de
luminancia y coordenadas cromaticas lo especificado en el apartado 701.3.1.2 del
PG-3.

Para las zonas no reflectantes se tomaran los valores minimos, durante el periodo
de garantia, respecto al factor de luminancia y coordenadas cromaticas los
indicados en el apartado 701.4.1.2 del PG-3.

2.2.17. Pinturas convencionales para marcas viales

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales las que se utilizan para
marecar lineas, palabras o simbolos dibujados sobre el pavimento de la carretera.
Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en:

= C(lase A, o de color amarillo, de empleo temporal
= (Clase B, o de color blanco, de empleo permanente.

La composicién de estas pinturas queda a eleccion de los fabricantes, a los cuales
se da un amplio margen en la seleccion de las materias primas y procedimientos de
fabricacion empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan los
requisitos exigidos en este pliego.
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Las resinas acrilicas no se emplearan en la fabricaciéon de las pinturas, dado que su
duracion se reduce considerablemente, si llueve en los siete (7) dias posteriores a
su aplicacion.

2.2.17.1. Caracteristicas técnicas generales

La adherencia sobre el pavimento de las marcas debera soportar las exigencias del
trafico mas severas. El material aplicado debera poseer una elasticidad capaz de
absorber las dilataciones térmicas del asfalto.

En cualquier caso, las pinturas a emplear cumpliran lo indicado en el articulo 700
del PG-3, salvo autorizacion expresa del Director de Obra. Asimismo, en todo lo que
no contradiga lo indicado en dicha documentacién, sera aplicable la "British
Standard Specification for Road Marking Materials", B.S. 3262, para 12, con la
excepcion de los aditivos modificantes del producto final, que lo hacen
pulverizable en estado fundido.

Estas pinturas se aplicaran por pulverizacién o por cualquier otro procedimiento
mecanico usual.

2.2.17.2. Caracteristicas de la pintura liquida

La pintura sera homogénea, estara libre de pieles y materias extrafias y no
contendra mas del uno por ciento (1%) de agua.

Las caracteristicas de las pinturas seran las indicadas en el apartado 700 del PG-3,

controladas de acuerdo con los ensayos alli indicados, salvo autorizacién expresa
del Director de Obra.

2.2.17.3. Caracteristicas de la pelicula seca
Las caracteristicas de las pinturas seran las indicadas en el apartado 700 del PG-3,
controladas de acuerdo con los ensayos alli indicados, salvo autorizacién expresa

del Director de Obra.

Asimismo, deberdn cumplir los requisitos indicados en los apartados siguientes.
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2.2.17.4. Resistencia al desgaste

La resistencia al desgaste de la pintura, medida segin la Norma MELC 12,95 sera
igual o superior a la de la pintura de comparacion.

2.2.17.5. Resistencia ala accion de la luz

No se producira obscurecimiento del tono de color mayor que el correspondiente a
la pintura de comparacién cuando se ensayen las probetas siguiendo las
indicaciones de la Norma MELC 12.94 durante veinticuatro (24) horas
suprimiendo la pulverizacion con agua. El cambio en el tono de color producido en
las probetas sometidas a la accién de la luz debe enjuiciarse por compactacion en
probetas testigo no sometidas a dicha accion.

2.2.17.6. Resistencia al deslizamiento

En general los materiales empleados en las marcas viales deben ofrecer la mayor
resistencia posible al deslizamiento. Como norma general, se recomienda que el
coeficiente de rozamiento sea igual o supere el valor cuarenta y cinco (45), medido
con el péndulo del Transport Road Research Laboratory. Se pondra especial
cuidado cuando la superficie a pintar sea grande y la probabilidad de frenado alta.

2.2.17.7. Pinturas de comparacion

Las pinturas de comparacion, blancas y amarillas que se empleen en los ensayos de
resistencia al desgaste y de resistencia a la accién de la luz tendran la composicién
descrita en los apartados siguientes:

. Pintura de comparacién blanca
El contenido en pigmento serd de sesenta y tres por ciento (63%) y del vehiculo
del treinta y siete por ciento (37%).

La composicién del pigmento sera:

. Didxido de titanio tipo rutilo: 16%
. Sulfato barico precipitado: 39%
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. Oxido de zinc: 25%
. Silicato magnético fibroso: 10%
. Silice de diatomeas: 10%

El vehiculo estara constituido por un barniz fenélico de color palido y secado
rapido, compuesto por mezcla de las siguientes clases y cantidades de aceites
secantes, resinas, secantes y disolvente volatil.

. Resina fendlica modificada: 45,36 kg
. Aceite de madera de China (UNE 48.146) 33,801
. Standoll de linaza (Viscosidad Q) 11,271

Asimismo, se afiadiran disolvente volatil (gasolina 150-210 ¢ C INTA 162002) y
secante de plomo y cobalto en la cantidad necesaria para obtener un barniz de
secado rapido, que contenga un minimo del cuarenta y cinco por ciento (45%) de
material no volatil.

La resina fenodlica modificada sera de color extrapalido, con una temperatura de
reblandecimiento, por el método de anillo y bola, entre ciento cuarenta y dos y
ciento cuarenta y nueve grados centigrados (142 a 149 ¢ C), con un indice de
acidez de doce a dieciocho miligramos (12 a 18 mg) de potasa (KOH) por gramo y
una viscosidad de su solucién en tolueno al cincuenta y seis por ciento (56%),
determinada con el viscosimetro de burbuja de Gardner-Holtd de I a P.

Se colocara en la caldera de coccidn de resinas y los aceites y se calentaran hasta
una temperatura de trescientos tres grados centigrados (303 2C). A continuacidn,
se enfriaran hasta doscientos treinta grados centigrados (230 ¢ C), se diluiran con
el disolvente y se afiadirdn los secantes, con agitacion suficiente de la masa liquida.
Pueden ser necesarios algunos ajustes en este proceso de coccidon para que las
pinturas cumplan las condiciones de consistencia exigidas.

= Pintura de comparacion amarilla
Sera de color B-352 segun la Norma UNE 48.103.

El contenido en pigmento sera del sesenta por ciento (60%) y el del vehiculo del
cuarenta por ciento (40%).
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La composicién del pigmento sera:

. Amarillo de cromo: 45%

. Oxido de zinc: 20%

. Silicato magnético fibroso: 25%
. Silice de diatomeas: 10%

El vehiculo sera el indicado para la pintura de comparacién blanca, en el apartado
correspondiente del presente Pliego.

2.2.17.8. Control de recepcion

Se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 700 del PG-3

2.2.18. Aditivos para marcas viales reflexivas

Se definen como aditivos para marcas viales reflexivas, aquellos productos que
reunan las caracteristicas necesarias para que puedan emplearse en la pintura de
marcas viales reflexivas, que pueden ser incorporados al propio material
(premezclado) o que se adicionan, por proyeccién, en el momento de aplicacién de
la marca vial (postmezclado), aunque, salvo orden en contrario por parte de la
Direccion de Obra, se empleara una combinaciéon de ambos métodos, con el fin de
obtener mejores resultados.

2.2.18.1. Microesferas de vidrio

Las microesferas de vidrio cumpliran lo indicado en el articulo 700 del PG-3.
Previa aprobacion por parte de la Direccién de Obra se puede emplear aditivos
liquidos a la pintura, siempre y cuando cumpla con las condiciones impuestas a

éstas como caracteristicas del material antes y después de la aplicacion.

La proporciéon de este aditivo en la mezcla serd decidida por el fabricante y
aprobada por la Direccion de Obra.
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Se realizard un muestreo inicial aleatorio, extrayendo un saco de microesferas de
vidrio cada cuarenta (40). Un saco, elegido al azar, se enviara a un Laboratorio
Oficial Homologado con el objeto de comprobar que se cumplen todas las
especificaciones del apartado 700 del PG-3. El resto de los sacos se reservan hasta
la llegada de los resultados, con el objeto de poder realizar ensayos de contraste en
caso de duda.

Para el control de este producto, la Direccion de Obra marcara los puntos a seguir
en funcion de la composicion del liquido reflectante y la proporcion en la mezcla.
Las especificaciones que sean exigibles se comprobaran en un Laboratorio Oficial
Homologado.

2.2.19. Pinturas de materiales metalicos

2.2.19.1. Pinturas de imprimacion

La pintura de imprimacion a emplear sobre superficie metalica debera ser
fundamentalmente resistente a la corrosidn.

Podra ser del tipo “minio” compuesta de una base de 6xido de plomo en vehiculo
de aceite de linaza o bien con base de cromato de zinc-6xido de hierro y vehiculos
formados por resina glicero-oftalica y aceite de linaza o bien por barniz de resina
fenolica.

La calidad, composicién y demds caracteristicas de las pinturas deberan
comprobarse de acuerdo con las normas de ensayo UNE, MELC, INTA, o bien en su
defecto por las que se designe la Direccion Facultativa.

Las superficies metalicas se deberan limpiar cuidadosamente antes de la aplicacién
de estas pinturas, siendo recomendable en piezas delicadas para equipos

mecanicos, el chorro de arena.

El espesor minimo de la capa de imprimacién debera ser de 0,03 mm.
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2.2.19.2. Pinturas de acabado

Las pinturas a emplear en la terminacién de las superficies metdlicas previamente
imprimadas, seran esmaltes sintéticos brillantes de secado al aire, o bien de secado

en estufa para aquellas piezas que lo permitan.

Deberan ser de gran resistencia a los agentes atmosféricos y conservar el color y
brillo y tener la consistencia suficiente para su aplicacion sobre las superficies, sin

escurrimientos.

La calidad, composicién y demads caracteristicas de las pinturas deberan
comprobarse de acuerdo con las normas de ensayo UNE, MELC, INTA, o en su

defecto por las que designe la Direccién Facultativa.

2.2.20. Tratamientos superficiales, galvanizado y pintura

2.2.20.1. Galvanizado

Todos los materiales metdlicos cuya proteccion se haya previsto mediante

galvanizado, han de presentar un aspecto superficial homogéneo

sin

discontinuidades, libre de rugosidades, zonas arenosas, zonas negras o

acumulaciones de zinc.

La cantidad de zinc sera de 600 gr/m?2.

2.2.20.2. Pinturas a utilizar

Las pinturas a utilizar seran:

. Imprimacién para galvanizado, seglin lo especificado en la NTE, R.P.P. es
una imprimacién reactiva “wash primer” a base de resinas de butiral
polivinilo con pigmentos de tetraoxicromato de zinc en medio agua-alcohol,
catalizado en el momento de su aplicacion, con acido fosférico en medio

agua-alcohol.

. Pinturas de minio de plomo para imprimacién anticorrosiva de materiales
férreos, han de cumplir el articulo 270 del P.G. 3 y la NTE, R.P.P. Se aplicara
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como imprimacién en todos los elementos metalicos, antes de la pintura de

acabado.

. Pinturas al clorocaucho, con vehiculo tipo B, han de cumplir el articulo 275
del P.G. 3 y son indicadas para ambientes con agua y aportes quimicos.

. Pinturas plasticas de color blanco para aplicar en el interior de los edificios,

han de cumplir lo especificado en la NTE, R.P.P.
. Pintura al esmalte sintético para aplicar después de una capa de
imprimacion en piezas metalicas, se seguira lo indicado en la NTE-R.P.P.

Si es necesaria la aplicaciéon de algin otro tipo de pintura, regira al respecto lo
indicado en la NTE R.P.P. y Capitulo V del P.G. 3 por este orden.

2.2.21. Jardineria
2.2.21.1. Condiciones Generales

Se adjuntara una oferta técnica con la planificacion de los trabajos a ejecutar, que
contendrd una relaciéon con la cantidad y cualificacién del personal de obra, la
maquinaria y herramientas, suministros, productos fitosanitarios, abonos, etc.
Ademas de todos los elementos a emplear para la correcta ejecucion de los
trabajos, dichos trabajos deberan estar dirigidos y supervisados en todo momento
por un ingeniero técnico o superior (Ing. Agronomo, I.T. Agricola, .T. Forestal, Ing.
Montes) o Bidlogo, que sera el responsable directo ante la propiedad y direccién
facultativa.

2.2.21.2. Aceptacion y Examen

Los materiales que se propongan para la ejecucién y utilizacién en las obras

deberan:
. Ajustarse a las especificaciones del presente Pliego y a la descripcién hecha
en la Memoria y Planos.
. Examinarse y aceptarse por la direccién de Obra.
. La aceptacion estara supeditada a la calidad, defectos o uniformidad,

considerados en el conjunto de la obra. Este criterio tiene especial vigencia
en el suministro de plantas, obligdndose el contratista a:
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. La reposicion de marras producidas por causas que le sean imputables,
tales como una inadecuada manipulacién, transporte o embalajes
defectuosos, etc.

. La sustitucién de ejemplares que, a la terminacion del plazo de garantia, no
retinan las condiciones exigidas en el momento de suministro o plantacidn.

. La reposicion de especies vegetales transplantadas que no hayan enraizado
convenientemente; por ejemplares de iguales caracteristicas.

No se abonaran los costes de mantenimiento durante el periodo de ejecucion de los
trabajos, inicamente sera a partir de la recepcién provisional.

La direccion facultativa realizara la recepcion provisional una vez transcurrido tres
meses posteriores a la siembra, donde se ejecutara los cortes, riegos, recebos,
abonados o los tratamientos que sean necesarios para el buen acabado y cobertura
total del césped. No se abonara partida alguna en concepto de mantenimiento
inicial.

La Propiedad entregara el pliego de prescripciones técnicas particulares de
ajardinamiento al contratista.

El periodo de garantia sera de un afio a contar desde la recepcién provisional.

La aceptacion o el rechazo de los materiales compete a la propiedad, que
establecera criterios de acuerdo con las Normas y los fines del mantenimiento. La
aceptacion en principio no presupondra la definitiva, que queda supeditada a la
ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en su conjunto. Los
materiales rechazados seran retirados rapidamente de la Urbanizacién, salvo
autorizacién expresa de la propiedad.

Todos los materiales que no se citan en el presente pliego deberan ser sometidos a
la aprobacion de la Direccidn de Obra y los Servicio Técnicos Municipales, quien
podra someterlos a las pruebas que juzgue necesario. Asi mismo, podra desechar
aquellos que segun su parecer no retinan las condiciones técnicas deseadas.

Se debera adjuntar a la oferta técnica la descripcion de todos los trabajos a realizar
tanto para la obra como para el mantenimiento posterior. Para este ultimo deberan
incluirse la relaciéon de suministros, implementos, maquinaria, abonos, productos
fitosanitarios,... y los trabajos de limpieza y retirada de la obra, de residuos
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procedentes de podas, entresaques, aclareos,... y de todos aquellos que se hallen en
los jardines, aun siendo su procedencia ajena a la actividad de la empresa.

La contratacién del sistema de riego se entiende por unidades completas de obra,
de tal manera que el suministro del material necesario, su total ejecucién y puesta
a punto se hara con cargo al contratista, incluso en caso de omision o definicion
incompleta de algunas de las mediciones y planos correspondientes. Por lo tanto, el
contratista debera estudiar todo el sistema de riego con el fin de ofertarlo por
completo, totalmente acabado y funcionando correctamente. En el caso de que, por
exigencias de la administracién publica, se solicitase la instalaciéon de contadores
de agua, estos deberan contemplarse en las mediciones correspondientes al
capitulo de riego.

2.2.21.3. Inspeccionesy ensayos

El Contratista permitirda a la Direccién de obra y a sus delegados al acceso de
almacenes, viveros, fabricas, etc., donde se encuentren los materiales, y la
realizacion de pruebas, muestreos, y anadlisis que la direccién considere
convenientes.

Todos los materiales que se empleen en las labores a realizar en la Urbanizacidn,
tanto los que se citan en el presente Pliego como otros, deberan ser sometidos a la
aprobacion de la propiedad, quien podrd someterlos a las pruebas que juzgue
necesario.

2.2.21.4. Almacenamiento y traslado

Los materiales se almacenaran, acumularan y/o trasladaran de manera que quede
asegurada la idoneidad para su empleo y permita su inspeccién en cualquier
momento. Su colocacién se coordinara con la Direccion de Obra.

2.2.21.5. Sustitucion
Si por circunstancias imprevisibles fuera necesario sustituir algin material, se

pedira autorizacion por escrito a la Direccion de Obra; ésta contestara por escrito y
determinard, en caso de sustitucién justificada, que materiales reemplazaran a los
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no disponibles, de manera que cumplan analoga funcién y mantengan la misma
esencia del proyecto.

2.2.21.6. Presupuesto

El precio sera cerrado, no dando a lugar a aumentos en el mismo por reposicion de
las especies vegetales, instalacién y suministro del sistema de riego y demas
elementos; sdlo se modificara en caso de que la propiedad establezca cambios, y se
anexionaran al contrato. En el caso de que el contratista realice algin cambio s6lo
se aceptaran aquellos que reduzcan el coste de la obra.

Se adjuntara una carta a la oferta en la que el ofertante se obligue, en caso de ser
adjudicatario, a mantener el precio por mantenimiento mensual, en caso de no ser
posible la recepcidén definitiva de las obras por parte del Ayuntamiento.

Todas aquellas unidades de obra que se reflejen en los planos y que no se
contemplen en las mediciones, se entenderan incluidas en el presupuesto general y
se ejecutaran conforme lo indique la D.F.

En garantia de las obligaciones derivadas del contrato, las partes acordaran
efectuar una retencion del 5% de cada certificaciéon emitida, que serd abonada por
la propiedad al contratista a la recepcién de las obras, previa entrega por parte del
contratista de un aval bancario a primer requerimiento por importe del 5% del
precio del contrato y vigencia hasta 6 meses transcurrido el plazo de garantia.

El mantenimiento es total e integro siendo por cuenta del contratista, todos los

medios auxiliares, maquinaria, herramientas, mano de obra, suministros y
materiales para ejecutar los trabajos.

2.2.21.7. Suelo

Se deberan tener en cuenta dos tipos de suelo: los suelos de apoyo o base de
elementos constructivos y los suelos fértiles para plantacién de especies vegetales
y/o siembra de cubierta vegetal tapizante.

Suelos de Apoyo

Se tendra en cuenta que los suelos de apoyo, deberan ser los descritos en el
proyecto; en el caso que, durante las excavaciones, aparecieran caracteristicas
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desfavorables de resistencia, se comunicara a la Direccién de Obra con la debida
antelacion

Suelos y Tierras fértiles

Se define como suelo o tierra fértil, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia
organica, junto con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos
horizontes edaficos explorados por las raices de las plantas.

No se considerara como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a
la roca madre que por sus caracteristicas fisicas y quimicas resulten inadecuada
para su empleo en siembras y plantaciones.

Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad
necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones.

. Clasificacion de las tierras fértiles

La tierra podrad ser de propios, cuando sea de la misma obra, o de préstamo,
cuando sea necesario traerla de fuera por no estar disponible en la obra.

Dentro de todas las partidas de plantacion se debera tener en cuenta: que la tierra
vegetal debera ser franco-arenosa exenta de piedras de gran tamaifio, y la partida
proporcional del abono de liberacién lenta que le corresponda. Se controlara la
calidad de esta tierra en obra mediante los andlisis fisico-quimicos
correspondientes.

Esta tierra podra ser mejorada en sus caracteristicas agronomicas, tamizandola y
enriqueciéndola en materia organica, nutrientes y capacidad de retencién de agua,
hasta alcanzar unos niveles 6ptimos, adecuados al uso al que vaya destinada:
césped mediano o bueno, tierra de hoyo, jardineras, etc.

Se denomina Tierra aceptable la de propios o prestamos que cumple los minimos
establecidos posteriormente, para el conjunto de las siembras y las plantaciones de

arboles y arbustos.

Se consideran Suelos aceptables aquellos que retnan las siguientes caracteristicas:
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FISICAS:

. Arena (50 - 75%)
. Limo y arcilla (30%)
. Humus (2-10%)

De acuerdo a estos porcentajes, extremos aportando una tierra franco-arenosa.
GRANULOMETRIA:

No deberan tener elementos mayores de cinco centimetros (5 cm) y menos del 3%
entre 1y 5 cm,, en el caso de tierra para plantacion.

Para céspedes y florales, estos elementos deberan ser menores de 1 cm. y 20 a
25% de elementos entre 2 y 10 mm. Debera tener un corte mas arenoso
aumentando el porcentaje de arena en superficie.

QUIMICAS:
. Menos del 2% de Carbonato célcico total
. Menos del 138 p.p.m. de Cloruros
. Minimo de 5% de materia organica
. Minimo 50 p.p.m. de fosforo (expresado en fosfatos) - PO4
. Minimo 110 p.p.m. de potasio (expresado en 6xidos de potasio)-K20.
. Calcio 140 p.p.m. aproximadamente.

Magnesio 52 p.p. aproximadamente.
Para céspedes y florales, la composicion quimica sera igual que para el conjunto de
plantaciones y siembras.

ANALISIS

Para determinar las caracteristicas de la tierra vegetal fértil a la propiedad podra
realizar, con cargo al contratista, los siguientes andlisis:

Analisis fisicos, determinando contenido en arenas, limos y arcilla (andlisis
granulométrico).
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Analisis quimicos, determinando contenido en materia organica, N-total, fésforo

(P205), potasio (K20) y PH.

Determinaciéon de oligoelementos (cuando por tratarse de un suelo agotado o se

sospechase la escasez de alguno de ellos: Magnesio, Hierro, Cobalto, Zinc, Boro.
Determinacidn de otros compuestos tales como cloruros, calcio, azufre (SO4).

Conceptos

A los efectos de cuanto en este Pliego se dispone, se adoptan las definiciones

siguientes:

Macroelementos: Cada uno de los elementos quimicos siguientes:
nitrégeno, fésforo, potasio, calcio, magnesio y azufre.

Microelementos: Cada uno de los elementos quimicos siguientes: Boro,
cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, sodio y cinc.
Fertilizante o abono mineral: Todo producto desprovisto de materia
organica que contenga, en forma util a las plantas, uno o mas elementos
nutritivos de los reconocidos como esenciales al crecimiento y desarrollo
vegetal.

Fertilizante o abono mineral simple: El que contiene uno sé6lo de los
macroelementos siguientes: nitrogeno, fosforo o potasio.

Fertilizante o abono mineral compuesto: El que contiene mas de uno de los
macroelementos siguientes: nitrégeno, fésforo, potasio, cualquiera que sea
su procedimiento de obtencion.

Fertilizante o abono portador de microelementos: El que contiene, uno o
varios de los microelementos indicados, pudiendo ir éstos junto con
alguno o algunos de los macroelementos, en las cuantias que se
determinen

Fertilizante o abono de liberacién lenta o controlada: Son abonos
quimicos, generalmente recubiertos por una resina de material organico, o
afectables por descomposicion de bacterias edaficas, lo que controla la
liberacion de los nutrientes. La velocidad de liberacién dependera
Unicamente de la temperatura, por lo tanto, abonos de una mayor
longevidad estan recubiertos de una capa de resina mas gruesa.
Fertilizantes pastillados: Abonos minerales de liberaciéon controlada con
forma de pastilla o pildora, homogénea o de agregados de granulos
cohesionados.
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. Fertilizante o abono organico: Sustancias organicas de cuya
descomposicién, causada por los microorganismos del suelo, resulta un
aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo.

. Estiércol: Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado,
excepto gallina y/o porcino, que ha sufrido posterior fermentacién.

. Compost: Producto obtenido por fermentacién controlada de residuos
organicos. que cumplan las especifica-ciones que en este Pliego se sefialan.

. Lodos de depuracidon: Compost generados en planta de depuracion de
aguas urbanas tratadas y compostados.

. Turba: Material originado por la descomposicion incompleta, en

condiciones anaerobias, de grandes cantidades de restos vegetales. Esto
crea un producto fésil rico en sustancias humicas y compuesto
fundamentalmente por materia organica. Sus altas edades y estado de
descomposicion intermedio, las sitlan entre los materiales fésiles tipo
lignito o leonardita y los materiales frescos tipo estiércol o compost de
residuos vegetales y urbanos. Por tanto, presentan simultaneamente
carbohidratos y ligninas, importantes en la mejora de las propiedades
fisicas del suelo, y elevados contenidos en sustancias hiimicas.

. Mantillo: Se entiende por mantillo como aquel abono biolégico natural
destinado a la jardineria. Esta preparado a partir de estiércoles y otras
materias organicas de la mejor calidad. Por su alta riqueza en materia
organica humificada es corrector de las deficiencias fisicas de los suelos.

. Corteza compostada: La corteza de conifera, generalmente pino,
perfectamente compostada y tamizada hasta una granulometria adecuada.

. Enmienda organica o humigena: Producto que, aplicado al suelo, aporta o
engendra humus, y no puede considerarse como fertilizante o abono, por
no cumplir las especificaciones minimas que para éstos se exigen.

. Enmienda caliza, magnesiana o azufrada: Producto que se utiliza para
variar la estructura y la reaccién del suelo, modificando convenientemente
el grado de acidez o alcalinidad del mismo y en cuya composicion entren
uno o varios de los elementos siguientes: calcio, magnesio, azufre.

. Se define como enmienda estructural la aportacién de sustancias como la
arena que mejoran las condiciones fisicas del suelo. La arena empleada
como enmienda para disminuir la compacidad de suelos, debera carecer
de aristas vivas; se utilizara preferentemente arena de rio poco fina y se
desecharan las arenas procedentes de machaqueo.

. Riqueza garantizada: Es el tanto por ciento de elemento util, referido al
peso de la mercancia.
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. Mercancia envasada: Se considerara mercancia envasada la que esté
contenida en recipientes o sacos cerrados y precintados. Cuando los
recipientes o sacos sean usados deberan llevar visiblemente tachada o
borrada cualquier indicacion que poseyera acerca de su primitivo
contenido.

. Granel: Cualquiera de los productos aludidos anteriormente que se
distribuyen sin envasar. La mercancia contenida en sacos usados, sin
etiqueta ni precinto, se considerara como mercancia a granel.

Se exceptdan de las obligaciones sefialadas en este Pliego los estiércoles, basuras,
mantillos, materias fecales, barreduras de mercado, residuos y despojos de
matadero, desperdicios de pescado y plantas marinas, restos conchiferos y, en
general, todos aquellos productos que no implican proceso industrial alguno de
fabricacion, siempre que se comercialicen a granel. En cada caso el proyectista
especificara las condiciones a cumplir por estos productos.

Enmiendas
Se llevaran a cabo las enmiendas que correspondan tanto para corregir la

composicion quimica como la fisica, segin estime conveniente la Direcciéon de
Obra, en el caso de que el suelo no retina las condiciones antes mencionada.

Enmiendas orgdnicas

. Enmienda humica sélida. Producto sélido que aplicado al suelo aporta
humus, mejorando sus propiedades fisicas, quimicas y biologicas.
. Enmienda no humica soélida. Producto so6lido que aplicado al suelo

preferentemente engendra humus, mejorando sus propiedades fisicas,
quimicas y biologicas.

. Acidos humicos liquidos. Producto en solucién acuosa obtenido por
tratamiento o procesado de turba, lignito o leonardita.
. Materia organica liquida. Producto en solucién o en suspensiéon obtenido
por tratamiento o procesado de un material de origen animal o vegetal.
. Compost. Producto obtenido por fermentacion aerdbica de residuos
organicos.
. Turba. Residuos vegetales procedentes de plantas desarrolladas y

descompuestas en un medio saturado de agua y puede contener
originalmente cierta cantidad de material terroso.
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Se definen asi a las sustancias organicas de cuya descomposiciéon, causada por los
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura
y estructura del suelo.

No se utilizaran estiércoles procedentes de la mezcla de cama y deyecciones de
ganado que ha sufrido posterior fermentacion.

Se recomienda el uso de compost procedente de la fermentaciéon de restos
vegetales durante un tiempo no inferior a un afio o aquel procedente del
tratamiento industrial de basuras de poblacién; cuyo contenido de materia
organica sera superior al 30% (sobre materia seca).

También es conveniente el agregado de turba segin se especifica en mediciones
correspondientes. Esta, es material procedente de la descomposicién de musgos

bajo el grado de “humus” o en avanzada descomposicion.

La acidez del mismo estara entre (5 y 7,5 PH), con una densidad aparente de 450
Kg/m3.

Abonos orgdnicos

. Abono organico sélido. Producto so6lido obtenido a partir de residuos
animales y/o vegetales.
. Aminoacidos. Producto en soluciéon acuosa obtenido por alguno de los

siguientes procesos: hidrdlisis de proteinas, fermentacién o sintesis. Su
aplicacidon ofrece una serie de ventajas: aportan nitrégeno directamente
utilizable por las plantas, ahorrando el gasto energético que implica la
asimilacion de los nitratos y provocan un aumento de la resistencia al estrés
hidrico, salinidad, heladas, etc. Ademas, pueden incorporar tript6fano en su
composicion, que potencia el desarrollo del sistema radicular.

Todos los abonos estaran exentos de elementos extrafios y/o semillas de malas
hierbas. Se aconseja el uso de productos elaborados industrialmente.
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Abonos minerales
Los mas habituales son:
. Abonos nitrogenados
. Abonos amoniacales: Cianamida de cal, cloruro amonico, fosfato amonico,
. Abonos nitricos: Nitrato sddico, Nitrato de cal, Nitrato calcico magnésico,
Nitrato Potasico.
. Abonos nitricos amoniacales: Nitrato amodnico, nitrato amoénico calcico.
. Abonos fosfatados

Fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforacidn, phospal, abonos fosfatados
de origen animal, superfosfato de cal, fosfatos mono y biaménicos, etc.

. Silvinita, cloruro potasico, sulfato de potasa, nitrato de potasa, etc.
. Abonos potasicos

Son productos que aportan al suelo uno o mas elementos quimicos fertilizantes;
tanto Nitrégeno, Fosforo y Potasio como elementos menores. Deberan cumplir la
Reglamentacién contenida en (Ordenes Ministeriales del 8/1.970; del 2/1.975 y
del 10/1.982), incluso aquellas que pudiesen dictarse con posterioridad sobre
control y ordenacidn de productos fertilizantes y afines.

Caracteristicas Técnicas

Tierra vegetal

Deberan poseer las caracteristicas enumeradas anteriormente.

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto no sera obstaculo para que haya
de ser modificado en casos concretos cuando vayan a plantarse vegetales con
requerimientos especificos como ocurre en las plantas de suelo acido que no
toleran la cal o con plantas que precisan un suelo con alto contenido en materia
organica.
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Cuando el suelo o tierra vegetal no sea aceptable se tratard de que obtenga esta
condicion por medio de incorporacién de materia organica como abono o
enmienda y abonados inorganicos realizados "in situ".

Fertilizantes minerales

Deberan cumplir lo especificado en:

. 0.M. de 10 de Julio de 1955

. 0.M. 10 junio 1.970 sobre Ordenacién y Control de fertilizantes

. O.M. 28 Julio 1.972 sobre Métodos oficiales de analisis de productos
fertilizantes y afines.

. Cualesquiera otras que pudieran haberse dictado posteriormente.

Deberan venir ensacados y etiquetados, debidamente acompafiados de su
correspondiente certificado de garantia.

No se admitiran abonos que se encuentren alterados por la humedad u otros
agentes fisicos o quimicos. Su contenido en humedad, en condiciones normales, no
sera superior al veinte por ciento (20%).

Respecto a los fertilizantes o abonos de liberacion lenta o controlada se debera
indicar el tiempo de descomposicion para una temperatura media del suelo de 21
2C y su composiciéon en macro y micro-elementos.

Las duraciones habituales seran de 3-4, 5-6, 8-9, 12-14, 16-18, 22-24 meses.

Fertilizantes orgdnicos

ESTIERCOL
El estiércol debera ser de ganado vacuno, caballar u ovino, siendo en este ultimo
caso menores las cantidades usadas, ya que puede quemar las plantas de la

plantacioén.

Las caracteristicas que debe cumplir el estiércol utilizado como fertilizante deben
ser las siguientes:
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Estara desprovista de cualquier otra materia, como serrin, cortezas, orujo,
etc.

Sera condicién indispensable, que el estiércol haya estado sometido a una
completa fermentacién anaerobia, con una temperatura en el interior
siempre inferior a cuarenta y cinco grados centigrados (45) y superior a
veinticinco grados (25).

La proporcion de materia seca estard comprendida entre el 23 y 33 por
ciento.

Su coeficiente isohiimico estara comprendido entre 0,4 y 0,5.

La densidad minima sera de 0,75.

Relacién carbono nitrégeno 7,2.

El aspecto exterior sera el de una masa untuosa negra y ligeramente
humeda.

COMPOST

Procedente de la fermentacion de restos vegetales durante un tiempo no inferior a

un ano.

Las caracteristicas técnicas del compost seran las siguientes:

Su contenido en materia orgdnica sera superior al cuarenta por ciento
(40%), y en materia organica oxidable al quince por ciento (15).

En el caso de compost elaborado a partir de basuras urbanas, éste no
debera contener sustancias que puedan ser téxicas para la planta o para el
medio en el que sea utilizado.

El compost previsto para la hidrosiembra H4 tendra un elevado contenido

en arcilla y limo.

LODOS DE DEPURACION

Las caracteristicas técnicas de los lodos de depuracién seran las siguientes:

. Perfectamente compostado, libre de elementos patégenos.
. Contenidos de materia organica entre el 25y el 40%.
. Exento de metales pesados.
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TURBA

Las caracteristicas técnicas de la turba seran las siguientes:

. No contendrd cantidades apreciables de cinc, lefia u otras maderas, ni
terrones duros.

. Su pH serd inferior a siete y medio (7,5) y superior a cuatro (4).

. Su porcentaje minimo en materia organica s.m.s. sera del 75%.

. Nitrégeno total > 0,05%

. Humedad maxima 55%

. Tendra como minimo, capacidad para absorber el 200% de agua, sobre la

base de su peso seco constante.

MANTILLO
Procedente de la fermentacién completa del estiércol o del compost.
Las caracteristicas del mantillo seran las siguientes:
. Sera de color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el
grado de humedad necesario para facilitar su utilizacion y evitar

apelotonamientos. Debiendo pasar al menos un 95% por un tamiz de malla
cuadrada de un centimetro de lado.

. Su contenido en nitrégeno serd aproximadamente del catorce por ciento (14
%).
. La densidad media serd como minimo de seiscientos (600).
CORTEZA

Las caracteristicas a cumplir por la corteza son:

. La corteza debe estar libre de agentes patégenos y toxicos.
. Densidad aparente de 0,25-0,30.

. pH en aguade 6 £ 0,5.

. Porcentaje en materia organica > 80%
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SUSTRATO ARTIFICIAL

Las caracteristicas técnicas del sustrato artificial serdn tales que permitan
garantizar su estabilidad y durabilidad como soporte de las semillas colonizadoras
y que faciliten su germinacion.

El Contratista viene obligado a facilitar a la Direccion de Obra las especificaciones
técnicas del sustrato artificial propuesto.

Con caracter general en su composicién entran a formar parte productos del
siguiente tipo:

. Turba rubia tipo Spagrum.
. Compost de corteza de conifera.
. Arena fina (de granulometria inferior a 0,5).
. Estabilizador de origen organico.
. Abono mineral de lenta liberacién.
. Fibras de poliéster.
. Retenedor de humedad.
Control de Recepcion

Tierra vegetal

La direccién de Obra podra ordenar la realizacion de los analisis pertinentes que
permitan conocer las caracteristicas agronémicas de las tierras. Para ello debera
realizarse un muestreo representativo del conjunto de las tierras. Se deben dividir
las tierras en grupos homogéneos en funciéon de su apariencia, color de la tierra,
cultivo, etc. Cada uno de estos grupos sera hecho un muestreo por separado
tomandose una serie de submuestras en cada grupo. Las tierras serdn enviadas en
bolsas convenientemente identificadas a un laboratorio especializado.

La Direccion de Obra podra rechazar aquellas tierras que no cumplan lo especificado
en el apartado 2.2. u ordenar las consiguientes enmiendas o abonados tendentes a
lograr los niveles establecidos.

Se determinaran los contenidos de cada elemento segiin los métodos indicados en la

0.M. 28 Julio 1.972 sobre Métodos oficiales de andlisis de productos fertilizantes y
afines.
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Se realizard un andlisis de todos los parametros indicados anteriormente por cada
trescientos (300) m3 o fraccién utilizada.

Fertilizantes

En todos los casos los distintos fertilizantes deben ser sometidos a la aprobacién del
Director de Obra que podra rechazarlos si aprecia que no cumplen las propiedades
previamente establecidas.

Para la toma de muestras se seguirdan las normas que figuran en la legislacion
vigente y las instrucciones complementarias que dicten los organismos competentes
con respecto a la técnica a seguir, modo de constituir la muestra total y aparatos que
deban utilizarse, segiin que la mercancia sea sélida, liquida o gaseosa.

En caso de que algin producto contenga mas de un macroelemento, éstos se
expresaran en el orden citado las riquezas garantizadas de cada elemento util se
expresaran en tanto por ciento referidos al peso de mercancia tal como se presenta
en el comercio. Las riquezas de los fertilizantes compuestos se expresaran
obligatoriamente utilizando nimeros enteros.

En cuanto a los abonos organicos, la materia organica se expresard en tanto por
ciento determinada, segin los métodos oficiales y, referidos a sustancia seca.

Deberan cumplir en cada caso, las caracteristicas especificadas en el punto anterior,
para cuya determinacion se realizaran los ensayos que la direcciéon de obra crea
necesarios para la comprobacién de las citadas caracteristicas. Estos ensayos se
realizaran de acuerdo con la normativa vigente, y por laboratorios especializados.
Estas comprobaciones podran repetirse, a juicio de la Direccién de la obra, durante
el almacenaje del producto, siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo
de almacenaje, bien por la condiciébn de mismo, se hayan podido producir
variaciones en las caracteristicas.

Todos estos abonos estaran razonablemente exentos de elementos extrafios y,

singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta linea, el empleo
de productos elaborados industrialmente.
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No se admitiran los abonos organicos que hayan estado expuestos directamente a
los agentes atmosféricos, una vez transportado a pie de obra, por un periodo
superior a las 24 horas, sin mezclarse o extenderse con el suelo.

Se evitara, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.
Los distintos abonos organicos reuniran las caracteristicas minimas siguientes:
. El contenido en nitrégeno sera superior al tres (3) por ciento.
. El peso especifico, excepto para la turba y la corteza, sera al menos de siete
(7) décimas.
Los compost y lodos de depuracién llevaran los certificados de procedencia, de los

analisis de contenidos de la depuradora o laboratorio reconocido y del tiempo de
compostaje.

Sustrato artificial

Los distintos componentes de la mezcla deben ser sometidos a la aprobaciéon del
Director de las Obras y, en cualquier caso, cada uno de dichos componentes podra
ser sometido a los ensayos que se les han previsto individualmente; estos ensayos se
realizaran de acuerdo con la normativa vigente y por laboratorios especializados

Profundidad del suelo
La capa de suelo fértil sera de 20 cm. de profundidad como minimo, tanto para la

implantacién de céspedes, como para especies vegetales

2.2.21.8. Agua

Concepto
. Agua para morteros y hormigones

Cumplird lo prescrito en este en lo relativo a Agua para morteros y hormigones.
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. Agua potable

Es el agua que por sus caracteristicas quimicas y de aireacion puede considerarse
apta para su empleo en los riegos de las siembras y plantaciones y en la preparacion
de las hidrosiembras.

Caracteristicas Técnicas

. Agua para morteros y hormigones

Cumplira lo prescrito en este en lo relativo a Agua para morteros y hormigones.

. Agua potable

El agua que se utilice en riego o en hidrosiembra tendrd que cumplir las
especificaciones:

. El PH estara comprendido entre 6 y 8.

. El oxigeno disuelto sera superior a 3 mg/1.

. El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/I.

. El contenido en sulfatos (SO4) debe ser menor de 0,9 g/l, el de cloruro (Cl)
estar por debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasar 2 mg/I.

. No debe contener bicarbonato ferroso, acido sulfhidrico, plomo, selenio,
arsénico, cromatos ni cianuros.

Se podran admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables.
Control de recepcion
. Agua para morteros y hormigones

El Contratista controlara la calidad del agua para que sus caracteristicas se ajusten a
lo indicado en este Pliego y en la Instruccion EHE.

Preceptivamente se analizardn las aguas antes de su utilizacién, y al cambiar de
procedencia para comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende:

. 1 andlisis de acidez (PH) (UNE 7.234/71).
. 1 ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130).
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. 1 ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178).

. 1 ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131).

. 1 ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132).
. 1 ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235).

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente préximos a los limites
prescritos y siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetiran los
mencionados analisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelacién
posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de
verse obligado a variar el origen del suministro.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego serda de
aplicacidn lo indicado en el apartado 63.2 de la Instrucciéon EHE y sus comentarios.

. Agua potable.

La Direccion de Obra podra ordenar la realizacion de los analisis de todos los
parametros indicados anteriormente si lo estima oportuno.

Podra rechazar aquellas unidades ejecutadas que no cumplan lo especificado en el
apartado anterior y ordenar la repeticion de la ejecucion del trabajo en el que se ha
intervenido este material de manera correcta.

Tanto para construccién como para el riego, necesario para la buena implantacién

de cultivos y plantas, se desecharan las aguas con alto contenido en sales.

2.2.21.9. Arenay Material Filtrante
Concepto

Estara constituida por particulas cuyo tamafio estd comprendido entre 0,02 y 2
mm., formada por granos de silice sin cohesién entre ellos.

Caracteristicas Técnicas

Las mejores arenas son las de rio, ya que, salvo raras excepciones, son cuarzo puro,
por lo que no hay que preocuparse acerca de su resistencia y durabilidad.
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Deben rechazarse de forma absoluta las arenas de naturaleza granitica alterada
(caolinizacion de los feldespatos).

Deberan lavarse y por lo tanto exentos de: margas, arcillas y otras materias
inadecuadas que favorecerian la compactacién del suelo.

Control de recepcion

Las arenas destinadas a la confeccibn de hormigones no deberan contener
sustancias perjudiciales para éste.

La instrucciéon EHE sefiala la obligatoriedad de realizar una serie de ensayos, y
unas limitaciones en los resultados de los mismos.

La realizacion de estos ensayos es siempre obligatoria, para lo cual debera
enviarse al laboratorio una muestra de 15 litros de arena.

Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar nuevos ensayos
durante la obra si, como es frecuente, se esta seguro de que no variaran las fuentes
de origen. Pero si éstas varian (caso de canteras con diferentes vetas) o si alguna
caracteristica se encuentra cerca de su limite admisible, conviene repetir los
ensayos periodicamente, de manera que durante toda la obra se hayan efectuado
por lo menos cuatro controles.

El Contratista pondra en conocimiento de la Direcciéon de Obra de los acopios de
materiales y su procedencia para efectuar los correspondientes ensayos de aptitud
si es conveniente.

El resultado de los ensayos sera contrastado por la Direccién de Obra, pudiendo
ésta realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para comprobar la

calidad de los materiales.

Las arenas destinadas a la confeccibn de hormigones no deberan contener
sustancias perjudiciales para éste.

La instruccion EHE sefiala la obligatoriedad de realizar una serie de ensayos, y
unas limitaciones en los resultados de los mismos.
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La realizaciéon de estos ensayos es siempre obligatoria, para lo cual debera
enviarse al laboratorio una muestra de 15 litros de arena.

Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar nuevos ensayos
durante la obra si, como es frecuente, se esta seguro de que no variaran las fuentes
de origen. Pero si éstas varian (caso de canteras con diferentes vetas) o si alguna
caracteristica se encuentra cerca de su limite admisible, conviene repetir los
ensayos periddicamente, de manera que durante toda la obra se hayan efectuado
por lo menos cuatro controles.

El Contratista pondra en conocimiento de la Direccién de Obra de los acopios de
materiales y su procedencia para efectuar los correspondientes ensayos de aptitud
si es conveniente.

El resultado de los ensayos sera contrastado por la Direccién de Obra, pudiendo
ésta realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para comprobar la
calidad de los materiales.

2.2.21.10. Aridos

Se seleccionaran y emplearan, aquellos que, por sus caracteristicas fisicas, calidad,
uniformidad y aspecto se estimen convenientes, previa consulta con la Direccién
de Obra.

2.2.21.11. Mulch

Concepto
Se denominan mulch a aquellos materiales que, colocados en superficie, en torno al
cuello de la raiz de las plantas, evitan la proliferaciéon de malas hierbas que puedan

competir con la plantacion.

Ademas, cumplen otras funciones como:

. Reducir la pérdida de agua del suelo por evaporacion.

. Evitar la excesiva fluctuacion de temperatura a nivel de las raices.

. Proteger la superficie del suelo de la erosién, posibilitando una mejor
aireacion.
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. Aportar materia organica al descomponerse.
. Integran texturas interesantes en el jardin.

Como materiales acolchantes pueden utilizarse basicamente los siguientes tipos de

materiales:

. Los mulches mas utilizados en jardineria pueden ser organicos (corteza
triturada o viruta de madera, por ejemplo) u inorganicos (grava, roca o
gravilla).

. Otros son: Plastico opaco, Cartén, Manta no biodegradable.

Es preferible usar mulches de color neutral en lugar de oscuros o claros. Los de

color oscuro aumentan dramaticamente la temperatura en la zona superior de la

raiz, mientras que los claros, reflejan demasiado la luz.

En cualquier caso, la Direccion de Obra podra rechazar el uso de ciertos materiales
acolchantes o mulches o establecer otro tipo de mulch que cumpla con las

funciones requeridas.

Caracteristicas Técnicas
A continuacidn, se citan las caracteristicas de algunos mulches:

Cortezas

Las cortezas decorativas de coniferas, generalmente pino, seran tamizadas (y

nunca compostada) hasta una granulometria adecuada, no admitiéndose calibres

superiores a 80 mm.
Condiciones que debe cumplir:

. Materia organica > 90% del producto seco.
. Materia seca: > 40% del producto bruto.

. Humedad: < 20%

. Densidad media: > 225 + 25 Kg/m3.

. pH <5.5 £ 0,5.

. La toxicidad debe de ser cero. No debe contener celulosa con el fin de que

no sean atacadas por parasitos.

03 TR17-115PRO.URB-ANEXO0S-A.DEF.docx

192




PROYECTO PARA APROBACION DEFINITIVA DE URBANIZACION

rq PUBLICA DE LA U.E. 2 DE LAS NN.SS. DE AMOREBIETA ETXANO g la
AZ,] EROSKI E SS.

(BIZKAIA)
. Longevidad de las virutas:
. Grandes (50 a 80 mm) > 7 afios.
. Medianas (25 a 50 mm) > 4 afos.
. Pequefias (10 a 25 mm) > 2 afios.

Se distingue entre corteza seleccionada y corteza no clasificada.

La corteza seleccionada debe estar comprendida en los intervalos siguientes:

. Virutas grandes 40 - 60 mm.
. Virutas medianas 25 - 40 mm.
. Virutas pequeias 15 - 25 mm.

Ademas, no deben contener celulosa en mas de un 2% en peso.

La corteza no clasificada debe estar comprendida entre 10 x 30 y 30 x 80 mm, con
un contenido maximo en celulosa del 15%.

Manta no biodegradable

La manta no biodegradable a emplear en el acolchado de plantaciones sera del tipo
HORSOL, consistente en una tela de polipropileno.
El color podra ser negro o verde.

Su peso sera superior a 130 gr/m2 si es de color verde y superior a 165 gr/m2 si
es de color negro.

La manta llevara un tratamiento estabilizante anti UV.

La permeabilidad de la manta de agua sera, como minimo de 13 1/m2/segundo.

La resistencia a la traccién sera mayor de 21,5 KN/m en el sentido longitudinal y
superior a 19,5 KN/m en el sentido transversal.

El alargamiento en la ruptura no sera inferior al 20% en el sentido longitudinal ni

al 18% en el sentido transversal. Estas cualidades deben mantenerse por un
minimo de cinco anos.
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Control de recepcion

La corteza debe estar exenta de materiales indeseables como aserrin, tierra, etc.
que puedan servir de sustrato para la proliferacién de malas hierbas. Se
rechazaran aquellas partidas en la que se observen piezas de tamafio superior a la
granulometria fijada por la Direccion de Obra.

Se determinaran, en cada lote compuesto por 500 unidades o fraccién de tableros y
cartones, cada 50 m3 de corteza o cada 500 m2 del resto, las siguientes
caracteristicas:

. Plasticos

. Resistencia a la rotura por traccién.

. Alargamiento a la rotura por traccion.
. Coloracion.

. Tableros y cartones

. Ausencia de colas y otros elementos nocivos.
. Cortezas

. Materia seca.

. Humedad.

. PH

. Contenido en celulosa.

. Mantas no biodegradables

. Resistencia a la rotura por tracciéon

. Alargamiento a la rotura

Estabilizacion a los rayos ultravioleta.

2.2.21.12. Mezcla de semillas

La mezcla de especies gramineas debera ser las mismas que las indicadas en
Memorias y Presupuestos adjuntos.

Las semillas son el albergue de las plantas en embrién. Almacenan las
caracteristicas del germen de los progenitores, protegiéndolo de diversas maneras
contra el calor, el frio, la sequia y el agua, hasta que se presenta una situacién
favorable para su desarrollo. Son en definitiva una forma de supervivencia.

Estas deberan reunir las siguientes condiciones:
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. Tener una pureza varietal igual o superior al 90%.
. Poder germinativo no inferior al 90%.
. Carecer de cualquier enfermedad o ataque de insectos y/o roedores; o

sintomas que demuestren haber padecido de ellas.

Resulta fundamental incluir dentro del semillado, la preparacién completa del
terreno previa plantacion mediante agregados de enmienda y/o abonados, arado,
rastrillado con despedregados, rastrillado fino y nivelacidn.

Si en el periodo de garantia se produjeran fallos en la siembra y posterior
brotacion, serdn por cuenta del contratista las operaciones y costes de re-siembra,
hasta lograr un eficaz resultado de la superficie verde.

Si a juicio de la Direccién de Obra existen dudas en cuanto a la calidad de los
cultivares, se procedera a realizar los andlisis y pruebas necesarias a cargo del

contratista.

Se realizara un control estricto de las mezclas de especies a utilizar para la siembra
de césped y praderas, y se pediran las certificaciones oportunas.

Parametros a medir segiin “Reglas Internacionales para el Analisis de semillas”.

. Resistencia a enfermedades y plagas.

. Tolerancia a las siegas ornamentales, bajas.
. Alta densidad de tallos.

. Buen enraizamiento.

. Uniformidad de crecimiento.

. Resistencia al pisoteo y/o uso.

. Color, textura y apariencia estética.

. Tolerancia al encharcamiento y/o sequia.

El contratista debera observar las Normas Tecnologicas de Jardineria y Paisajismo,
para este apartado: NTJ08S (del Colegio de Ingenieros Técnicos Agricolas de
Cataluna).
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Control de recepcion

Las semillas procederan de casas comerciales acreditadas y seran del tamafio,
aspecto y color de la especie botanica elegida. Para todas las partidas de semilla se
exige en certificado de origen y éste ha de ofrecer garantias suficientes al Director
de la Obra.

El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no sera inferior al
75% del peso del material envasado.

No estaran contaminadas por hongos, ni presentaran signos de haber sufrido
alguna enfermedad micoldgica.

No presentaran parasitismo de insectos.

Cada especie debera ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos
cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las
caracteristicas de la semilla.

Estas comprobaciones podran repetirse, a juicio del Director de la Obra, durante el
almacenaje del producto, siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo
de almacenaje, bien por las condiciones del mismo, se hayan podido producir
variaciones en las caracteristicas.

2.2.21.13. Aditivos o mejorantes para Siembras

Definiremos como aditivo o mejorante de la hidrosiembra al material no utilizado
en las siembras habituales, pero que es necesaria su adicién en ciertos casos, bien
por ser las condiciones del medio a hidrosembrar extremas o muy duras, o bien
por que las deficiencias de algin elemento del suelo sean tan importantes que
puedan causar la muerte de la semilla o de la plantula.

Pertenecen a este grupo una serie de productos que mejoran la germinacién o el
establecimiento de los vegetales sembrados.

Entre éstos se incluyen los indculos de Rhizobium para las leguminosas, productos

hormonales que activan la germinacién y fungicidas que evitan podredumbres a
las plantulas.
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Los posibles aditivos o mejorantes se clasifican en los siguientes grupos:

. Rhizhobium.
«  Acidos htimicos y fulvicos.

. Quelatos.

. Complejos organicos

. Otros, como productos hormonales y fungicidas, Caliza activa, enmiendas de
alta eficacia para suelos, Azufre, reductores de salinidad por disolucién de
sodio, etc.

. Polimeros sintéticos absorbentes

Los polimeros sintéticos absorbentes son acondicionadores de suelos que los
mejoran de forma que se aprovecha mejor el agua en cualquier uso agricola donde
el establecimiento vegetal estd amenazado por la falta de ese elemento.
Principalmente hay tres tipos de productos que se incluyen:

. Copolimeros feculosos.
. Polivinilicos de alcohol.
. Poliacrilamidas.

La principal diferencia y mas importante entre los distintos tipos es que la
propiedad de absorcion y de retencidon de agua es afectada en diferentes niveles
por la cantidad de sales disueltas en el agua del suelo.

Caracteristicas Técnicas
Rhizobium

Se llama Rhizobium o Rizobio a ciertas bacterias del suelo pertenecientes a los
géneros Rhizobium, Bradyrhizobium y Azorhizobium. Estas bacterias entran en
asociaciéon con las plantas de la familia Leguminosae formando en ellas un nuevo
6rgano llamado nédulo. Dentro de este noédulo se crea el ambiente necesario para
la fijacién del nitrégeno atmosférico por la bacteria que hace a la planta
independiente del nitrégeno del suelo.

Cada rizobio interacciona con una o muy pocas especies de plantas estrechamente
relacionadas. Esto hace que muchas veces el rizobio especifico de la planta no
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exista en le superficie a sembrar pudiendo dar lugar a deficiencias de nitrogeno en
la planta.

Las semillas de leguminosas se inoculan mojandose ligeramente con agua, jarabe,
latex, u otro adhesivo.

Deben ser humedecidas lo suficiente como para permitir que la bacteria se fije a las
semillas, pero no tanto como para que las semillas se peguen entre si. La
inoculacion debe hacerse antes de que las semillas se siembren o al mismo tiempo.
Esto ultimo es mejor ya que en ciertas condiciones la bacteria puede morir por
desecacion o por altas temperaturas.

Acidos himicos y fillvicos

Son la parte activa de la materia organica. Ellos son los que reaccionan con la
arcilla formando el complejo argilohumico, de aspecto esponjoso, y los que
permiten liberar los abonos minerales bloqueados.

Se pueden diferenciar a partir de su distinta solubilidad:
. Acido htimico: Es la fraccién de las sustancias htiimicas soluble en medio
alcalino e insoluble en medio acido.
. Acido falvico: Es la fraccién de las sustancias humicas soluble, tanto en
medio alcalino como en medio acido.
Ni los acidos humicos ni los fulvicos son compuestos quimicos definidos. Cada
grupo engloba multitud de compuestos diversos mas o menos relacionados entre
ellos.

Caracteristicas de los 4cidos humicos:

Contenido en carbono 50 a 60%

. Contenido en nitrégeno 2 a 6%

. Contenido en oxigeno 30 a 35%

. Acidez total 5,6 a 7,7 meq/g

. Actian sobre la parte aérea de la planta
. Caracteristicas de los acidos falvicos:
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. Contenido en carbono 40 a 50%
. Contenido en nitrégeno 0,8 a 3%
. Contenido en oxigeno 44 a 50%
. Acidez total 6,4 a 14,2 meq/g
. Acttian sobre la parte hipogea de la planta.
. Tienen una mayor capacidad para secuestrar metales que los acidos

himicos.

En solucion, las sustancias hiimicas (ac. hiimicos y falvicos) tiene un efecto directo
y selectivo sobre el metabolismo de las plantas y como consecuencia en su
crecimiento.

Los acidos humicos y fulvicos, deberan proceder de yacimientos de Leonardita, de
la cual se extraen los acidos humicos y fulvicos de mayor calidad.

Quelatos

Son compuestos formados por isémeros, los cuales tienen la capacidad de englobar
en su molécula atomos de metales alcalinotérreos y/o pesados, evitando su
insolubilizacidn.

Los quelatos mas comunes estan elaborados a partir de acido heptaglucénico o
hexaglucénico, de Ca, Mg, Mn, Fe, etc.

Segin los resultados de los andlisis de suelo se afiadiran los quelatos
correspondientes.

Las dosis y el tipo de quelato los fijara la Direccidon de Obra, ya que, los tipos de
quelatos pueden ser para distintos metales, por lo tanto, habra que utilizar el que
sea mas apropiado para resolver las deficiencias concretas del suelo a tratar.

La dosis también ira en funcion de la gravedad de la carencia del suelo tratado.

Complejos orgdnicos

Son abonos organicos de variada composiciéon de asimilacién inmediata o no, que
mejoran la estructura del suelo, y enriquecen el suelo en materia organica.
Existen dos tipos principales segtin su asimilabilidad:
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Abonos elaborados a partir de restos de animales como pelos, cuernos, huesos,
plumas, sangre, etc.

Formados a partir de alginatos, compost proveniente de lombriz americana, algas
marinas deshidratadas, mezclas con turbas, etc.

Los primeros son abonos que aportan sobre todo nitrégeno, aunque también
proporcionan otros elementos como potasio o fosforo. Por su composicion seran
de liberacién y asimilacion lenta, ya que se degradan lentamente.

La ventaja de estos abonos con respecto a los de liberaciéon controlada, es que
aportan materia organica al suelo, mientras que los otros son abonos minerales

inorganicos.

Los segundos son mezclas enriquecedoras de rapida asimilacidn, de tipo comercial.

Polimeros sintéticos absorbentes

Para conseguir una Optima funcién como elemento retenedor de agua, los
polimeros deben tener las siguientes caracteristicas:

. La riqueza de la materia activa no serd inferior al noventa (90) por ciento.

. Su perdurabilidad con la luz solar debe ser de al menos seis (6) meses y en
la oscuridad de cinco (5) afios.

. La pérdida de peso acumulada debido a la descomposicion del polimero por
accion microbial sera menor del 5% al cabo de seis (6) semanas.

. La capacidad de absorcion de agua y 1 gr./l. de sal sera de al menos ciento

cincuenta (150) veces su peso en seco, siendo, para el agua destilada de
trescientas (300) veces.

. Vendra presentado en granos de 0,5 a 1,5 mm. de didametro,

. Sera capaz de formar gel al absorber agua y volver a recuperar su aspecto
granulento con la desecaci6n, habiendo liberado antes lentamente la
cantidad de agua absorbida.
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Control de recepcion

Aditivos o mejorantes de la siembra

El contratista debera permitir a la Direccién de Obra y a sus delegados el acceso a
los viveros, talleres, almacenes, fabricas, etc. Donde se encuentren los materiales, y
la realizacion de todas las pruebas que la Direccion de Obra considere necesarias.
Los ensayos y pruebas de los materiales seran realizados por laboratorios
especializados en la materia, que en cada caso seran designados por la Direccién
de Obra.

Los métodos de determinacion seran los indicados en la 0.M. 28 Julio 1.972 sobre
Métodos oficiales de analisis de productos fertilizantes y afines.

Polimeros sintéticos absorbentes

Los polimeros deberan llevar el certificado del fabricante que debera comprender
todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en
el apartado anterior.

Se suministrard el material en envases herméticamente cerrados, los cuales
deberan ser aprobados por la direccién de la obra. En caso necesario la direccién
de la obra podra llevar a cabo una toma de muestras sobre la que se procedera a
efectuar ensayos de recepcion, que verifiquen el cumplimiento de los requisitos
especificados en el apartado anterior.

2.2.21.14. Plantas (especies vegetales)
Descripcion

Deberan proveerse ejemplares de caracteristicas, dimensiones y altura conforme
se especifica en la documentacién adjunta, en el momento de la plantacion.

La forma y dimensiones que adopta la parte aérea de una especie vegetal de
acuerdo con sus caracteristicas anatémicas y fisioldgicas se llama porte.
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Las dimensiones y caracteristicas que se sefialan en las definiciones de este
apartado son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no
necesariamente en el momento de la plantacién.

Especie arbdrea

Arbol. Vegetal lefioso, que alcanza cinco metros de altura o mas, no se ramifica
desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco.

Especie arbustiva

Arbusto. Vegetal lefioso que, como norma general, se ramifica desde la base y no
alcanza los 5 m. de altura.

Vivaz

Vivaz. Vegetal no lefioso que dura varios afios. También planta cuya parte
subterranea vive varios afios.

A los efectos de este pliego, las plantas vivaces se asimilan a los arbustos y matas
cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el afio: a los

arbustos cuando superan el metro de altura, y a las matas cuando se aproximan a
esa cifra.

Anual

Anual. Planta que completa en un afio su ciclo vegetativo.

Bienal o Bisanual

Bienal o bisanual. Planta que vive durante dos periodos vegetativos; en general,
plantas que germinan y dan hojas el primer afio, y florecen y fructifican el segundo.
Dentro de los arbustos se diferencian:
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Mata o subarbusto

Mata o sub-arbusto. Arbusto de altura inferior a 1 metro.

Tapizante

Tapizante. Vegetal de pequefia altura que, plantado con una cierta densidad, cubre
el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas.

Enredadera y trepadora

Enredadera y Trepadora: Planta capaz de remontar obstaculos por medio de
zarcillos o cualquier otro medio, cubriendo parcial o totalmente el mismo. Aunque
algunas lianas y enredaderas no tengan capacidad de remontar obstaculos y si de
cubrir colgando, se incluyen aqui en este concepto.

Esqueje

Esqueje. Fragmento de cualquier parte de un vegetal, de pequefio tamafio, que se
planta para que emita raices y se desarrolle.

Otras definiciones de interés son:

Tepe
Tepe. Porcidn de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raices, que se corta

generalmente rectangular para colocarla en otro sitio como implantaciéon de
césped.

Conifera enana

Conifera enana: Gimnosperma de escaso desarrollo natural o por desarrollo de
cultivares especificos utilizada en jardineria generalmente para rocallas y detalles.
Presentacion y Suministro
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A raiz desnuda

Se entiende por Suministro a raiz desnuda, que la especie tendra sus raices sin
ningln tipo de cobertura o cimulo de tierra que resulta al arrancar las plantas en
terrenos sueltos con cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas
importantes. Generalmente, se emplea este término para darboles que seran
plantados en el periodo Otofio-Invernal.

Cepelldn

Se entiende por cepellon el conjunto de raices y tierra que resulta adherida al
mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raices con corte
limpio y precaucién de que no se disgreguen.

El cepellén podra presentarse atado con red de plastico o metalica, con paja o rafia,

con escayola, etcétera. En caso de arboles de gran tamafio o transportes a larga
distancia, el cepellén podra ser atado con red y escayolado.

En contenedor, bolsa o maceta

Se entendera por planta en contenedor, bolsa o maceta, la que haya sido criada o
desarrollada en la era o en otro o el mismo recipiente, dentro del cual se transporta
hasta el lugar de su plantacién, capaz de albergar el cepellon de especies vegetales
de distinto porte. Los dos primeros son de plastico, rigido el primero, y el tltimo de
material ceramico. A efectos de este Pliego de Condiciones Técnicas, se asimilan los
tres tipos a "planta en contenedor”.

Presentara en su base orificios para que su drenaje sea perfecto.

Caracteristicas técnicas

Procedencia

Conocidos los factores climaticos de la zona objeto del proyecto y los vegetales que

van a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones
climaticas semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas
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y serd, como norma general un vivero oficial o comercial acreditado, excepto en el
caso de las plantas utilizadas en ingenieria naturalistica que crecen a lo largo de
los cursos de agua se pueden recoger en los mismos o sobre protecciones de
taludes ya realizadas o - la mejor solucidn - en cultivos especificos.

Condiciones generales

Las plantas a cultivar pertenecerdn a las especies o variedades sefialadas, y
reuniran las condiciones de edad, tamafio, desarrollo, forma de cultivo y de
trasplante que asimismo se indiquen.

Las plantas seran en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que
presenten sintomas de raquitismo o retraso. No presentaran heridas en el tronco o
ramas y el sistema radical sera completo y proporcionado al porte. Las raices de las
plantas de cepellén o raiz desnuda presentaran cortes limpios y recientes, sin
desgarrones ni heridas.

Su porte serd normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentaran
el sistema foliar completo, sin decoloracién ni sintomas de clorosis.

Las plantas suministradas poseeran un sistema radical en el que se hayan
desarrollado las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio
con la parte aérea.

Las plantas estaran ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, en
las coniferas, ademas, las ramas iran abundantemente provistas de hojas.

En los arbustos, las plantas tendran como minimo 3 brazos en la base.

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de
las plantas serd la minima necesaria para obtener el porte exigido, no
admitiéndose aquellos ejemplares que, aun cumpliendo la condicién de porte,

sobrepasen en afios la edad necesaria para alcanzarlo.

La planta estara bien conformada y su desarrollo estara en consonancia con la
altura.

Los fustes serdn derechos y no presentardn torceduras ni abultamientos
anormales o antiestéticos.
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En cuanto a las dimensiones y caracteristicas particulares, se ajustaran a las
descripciones del Proyecto, debiéndose dar como minimo: para arboles caducos la
circunferencia o/y la altura para los de hoja marcescente o perennes; para los
arbustos, la altura, y para plantas herbaceas, la modalidad y tamano. En cualquier
caso, se dara también el tipo y dimensiones del cepellén o maceta preferiblemente
en litros o en su defecto se aplicara la equivalencia que se indica anteriormente.

Deberan observarse no sélo el tamafio del contenedor correspondiente, sino que el
desarrollo de las especies sea proporcional al mismo, tanto en grosor de rama
como en altura, debiendo de ser en todos los casos ramificados desde la base al
menos 4 savias y observando una forma regular y de follaje denso.

El crecimiento sera proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o
criadas en condiciones precarias cuando asi lo acuse su porte.

Seran rechazadas las plantas:

. Que en cualquiera de sus 6rganos o en su madera sufran o puedan ser
portadoras de plagas o enfermedades.

. Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

. Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido
sometidas a tratamientos especiales o por otras causas.

. Que lleven en el cepellon plantulas de malas hierbas

. Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido dafios que afecten a
estas especificaciones.

. Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

Los arboles destinados a ser plantados en alineacién tendran el tronco derecho, no
permitiéndose una flecha superior al 10% en zona interurbana y 2% en zona
urbana.

La totalidad de las plantaciones deberan estar libres de enfermedades o plagas y
de lesiones fisicas visibles.
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Condiciones especificas

Los arboles destinados a una plantacién en linea, deberan tener el tronco recto,
bien formado y su altura superior a 4 m., uniformes y parejos entre si, salvo
especificaciones especiales en el proyecto.

Las plantas utilizadas en ingenieria naturalistica pueden ser vivas o muertas. En el
primer caso con raices o sin ellas.

Las ramas muertas seran preferiblemente de especies sin capacidad de
reproduccion vegetativa, pero recién cortadas.

Los tallos necesarios para la ejecucion de los estaquillados, lechos de matorral
vivo, cobertura difusa, etc., serdn de especies con capacidad de reproduccion
vegetativa; larga y derecha y ramificada o no segun la técnica utilizada.

Incluir los tutores y/o tiros en la totalidad del arbolado, tanto en alineacién como
en los espacios libres. Los tutores a utilizar deberdn ser de madera tratada de
seccion circular de la menos 75 a 100 mm de didmetro, con sus fijaciones a base de
bandas de caucho en dos puntos. La altura de los tutores sera proporcional a la
altura del arbol.

Transporte, presentacion y conservacion de las plantas

La preparacion de la planta para su transporte al lugar de plantacidn, se efectuara
de acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de
transporte elegido.

Las plantas a raiz desnuda deberan presentar un sistema radical proporcionado al
sistema aéreo, las raices sanas y bien cortadas sin longitudes superiores a un

medio de la anchura del hoyo de plantacion.

Las especies trasplantadas a raiz desnuda se protegeran en su zona radicular
mediante material organico adecuado.

Las plantas en maceta se dispondran de manera que ésta quede fija y aquéllas
suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre si.
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Los arboles con cepelldn se prepararan de forma que éste llegue completo al lugar
de plantacién, de manera que el cepellén no presente roturas ni resquebrajaduras,
sino constituyendo un todo compacto.

El transporte se organizara de manera que sea lo mas rapido posible, tomando las
medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estara
convenientemente protegida.

El niimero de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la plantacién, debe
ser el que diariamente pueda plantarse.

Las plantas a raiz desnuda, deberian transportarse al pie de obra el mismo dia que
fueran arrancadas en el vivero y, si no se plantaran inmediatamente, se
depositaran en zanjas, de forma que queden cubiertas con 20 cm de tierra sobre la
raiz. Inmediatamente después de taparlas se procedera a su riego por inundacién
para evitar que queden bolsas de aire entre sus raices.

Las plantas de maceta deberdn permanecer en ella hasta el mismo instante de su
plantacién, transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto.

En caso de condiciones meteorolégicas adversas y si no se plantaran
inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositaran en lugar cubierto o
se taparan con paja hasta encima del tiesto.

En cualquier caso, se regaran diariamente mientras permanezcan depositadas.

Las plantas de cepellon deberan llegar hasta el hoyo con el cepellén intacto, tanto
sea éste de yeso, plastico o paja. El cepellon debera ser proporcionado al vuelo, y
los cortes de raiz dentro de éste seran limpios y sanos.

Control de la recepcidon

Las plantas perteneceran a las especies o variedades sefaladas en los planos y
mediciones correspondientes y reunirdn las condiciones de edad, tamaifio,
desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen.

Los arboles que en el transporte y operaciones de descarga y acopio hayan sido

dafiados deberan ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si asfi lo
ordenara la Direccién de Obra.
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El Contratista vendra obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correran a
su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible
retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecucién de la obra

Condiciones generales de todas las especies vegetales

La totalidad de plantas descritas en el presente proyecto, deberan reunir las
siguientes condiciones:

. Bien conformado, de desarrollo normal, uniforme y proporcionado.

. Carencia de sintomas de raquitismo o retraso de crecimiento.

. Carencia de sintomas de enfermedades y/o plagas.

. No presentar heridas en el tronco, ramas y sistema radicular.

. Protegido con el embalaje correspondiente.

. Carencia de sintomas de enfermedades morfoldgicas (falta de nutrientes).

. Las raices de plantas de cepelléon, o raiz desnuda, presentaran cortes
limpios, sin heridas ni desgarros.

. Poseer un porte normal, bien ramificado, bien proporcionado, respecto de
su sistema radicular y de su edad.

. Tanto sus dimensiones, altura y caracteristicas especiales (si las hubiera), se
ajustara a las descripciones del Proyecto, especificAndose en planos segin
corresponda.

Las dimensiones que figuran se refieren a:

. Altura: distancia desde el cuello de la planta (base) a su parte mas distante o
extremo apical.
. Perimetro o diametro: perimetro normal del tronco de la especie arborea a

1 m,, de altura sobre el cuello de la planta.

Por ultimo, se define como gran ejemplar la planta de apreciable tamafio que su
porte recuerda por su forma, aspecto y lozania los ejemplares adultos encontrados
de forma espontanea. Consiguientemente, no se aceptaran los trasmochos ni los
insuficientemente ramificados.

La Direccién de Obra podra exigir un Certificado de Garantia, en los que se
contemplen estos requisitos, rechazando las plantas que no los rednan.
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Presentacion y Conservacion de las plantas

Las plantas a raiz desnuda deberan tener sus raices sanas y bien cortadas, sin
longitudes superiores a 1/2 de la anchura del hoyo de plantacion.

Se transportaran al pie de obra, el mismo dia que sean trasplantadas del vivero y si
no son plantadas de inmediato, se depositaran en zanjas de forma que queden
cubiertas con 20 cm de sustrato, luego se procedera al riego por inundacién para
evitar la formacion de bolsas de aire.

Las plantas en macetas o contenedor deberan permanecer en ésta hasta el mismo
instante de plantacion.

Si no se plantaran, se depositaran en lugar cubierto; seran regadas durante el
periodo que permanezcan depositadas.

En el caso de plantas con cepelldn, éste debera permanecer intacto, hasta su
llegada al hoyo.

Condiciones de trasplante

Las especies vegetales, tanto sean arbdreas, arbustivas o tapizantes, seran
arrancadas en el periodo Otofio-Invernal, excepto las plantas tropicales que se
efectuaria en la época calurosa.

Se cortaran las raices con tijeras y/o herramienta adecuada, con corte limpio y
desechando raices en mal estado o podridas.

Se proporcionara la copa con una poda de formacién; en ambos casos se untaran
las heridas con mastic y se aplicardn hormonas de enraizamiento y otros
tratamientos si fuese necesario; previa coordinacién y supervision por parte de la
Direccién de Obra.

El contratista debera cumplir las normas NTJO3E, NTJ07A y NTJ08B contenidas en

las Normas Tecnoldgicas de Jardineria y Paisajismo (Colegio Oficial de Ing.
Técnicos Agricolas de Cataluiia).
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2.2.21.15. Materiales de riesgo

Aspersores

Para los riegos por aspersion y/o difusiéon se dispondrdn dispositivos anti-
vandalicos y que protejan los aspersores o difusores.

Se emplearan difusores y aspersores emergentes con alturas de emergencia
superiores a los 15 cm.

Se instalaran programadores a pilas con consola de programacién independiente;
las consolas deberan presentar la posibilidad de transmisién de la programacién
de riego via radio.

Tuberias para el sistema de riego

La superficie interior de cualquier elemento sera lisa, no pudiendo admitirse otros
defectos de regularidad que los de caracter accidental, o local que queden dentro
de las tolerancias prescritas y que no presenten merma de la calidad ni de la
capacidad de conduccién de agua. La reparacion de tales defectos no se realizara
sin la previa autorizacién de la Direccion de Obra.

Todos los elementos de la conduccién deberan resistir sin dafio los esfuerzos a que
estén sometidos en servicio y durante las pruebas, y ser absolutamente estancos;
no produciéndose alteraciéon alguna en las condiciones fisicas, quimicas,
bacterioldgicas y organolépticas de las aguas conducidas, teniendo en cuenta los
tratamientos a que éstas hayan podido ser sometidas.

Todos los elementos deberdn permitir el mejor acoplamiento del sistema de juntas
empleado para que éstas sean estancas, a cuyo fin los extremos de cualquier
elemento estaran perfectamente acabados, sin defectos que repercutan en el ajuste
y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas.

Presién normalizada (Pn) es aquella con arreglo a la cual se clasifican y timbran los
tubos. Los tubos que el comercio ofrece en venta habran sufrido en fabrica, sin
romperse ni acusar falta de estanqueidad, la prueba a dicha presién normalizada.

Presion de rotura (Pr) es la presion hidraulica interior que produce una traccién
circunferencial en el tubo igual a la carga de rotura a traccién Rt, del material de
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que esta fabricado: Pr = 2e/D . Rt, siendo D el diametro del tubo y "e" el espesor del
mismo.

La presién maxima de trabajo (Pt), de una tuberia, estara compuesta de la presién
de servicio, més las sobrepresiones, mas el golpe de ariete.

Para cualquier tipo de tubo debera verificarse siempre, como minimo:

. Pr> 2. Pn.
" Pt <Pn/2.

Por tanto, el coeficiente de seguridad a rotura serd como minimo:
- Pr/Pt34.

Todos los elementos de la tuberia llevaran las marcas distintivas siguientes,
realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duraciéon permanente:

. Marca de fabrica.

. Didmetro interior en mm.

. Presion normalizada en atmosferas.

. Marca de identificacién de orden, edad o serie que permita encontrar la

fecha de fabricacion y modalidades de las pruebas de recepcion y entrega.
. Presion de timbre.

La normativa de obligado cumplimiento es:

. Tuberias de polietileno. Tubos de polietileno de alta densidad para
conducciones de agua a presion UNE 53-131-90 Plasticos.

. Productos de fibrocemento. Tubos y juntas para conducciones de presion.
UNE-EN 512.

. Tubos y accesorios de polietileno. Tubos y accesorios de PVC. Tubos de PVC

a presion. UNE 53-112-88 Plasticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de
vinilo) no plastificado para conduccién de agua a presion.

Las tuberias iran enterradas 40 cm, de profundidad y seran montadas por personal

especializado. Habra de limpiarse el interior de éstas, de forma que desaparezca
cualquier objeto extrafio.
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Los tubos se montaran aproximando el que se debe montar al otro, de forma que
su eje coincida con el del anterior. Antes de ejecutar las juntas habrd que
comprobar la exacta colocacién en planta. Las pendientes en cada tramo habran de
ser uniformes.

Las conexiones entre la tuberia terciaria y los ramales portagoteros habran de
coincidir en el lugar exacto determinado en el marqueo.

El tramo a probar estara lleno de agua por lo menos 24 horas antes de comenzar
las pruebas de presién. Se procurara que todo el tramo expulse el aire que pueda
contener.

El ensayo se realiza haciendo subir lentamente la presién, de forma que el
incremento de la misma no supere 1 kg/cm2 por minuto. Una vez obtenida la
presion, se parara durante 30 minutos y se considerara satisfactoria cuando
durante este tiempo el manémetro no acuse un descenso superior a la raiz
cuadrada de la presién partido por cinco.

Una vez realizada la prueba y comprobado que todos los elementos de las
instalaciones estdn en perfectas condiciones de trabajo, se procedera al tapado de
la zanja. Se procurara que todas las capas de tierra estén exentas de piedras que
puedan ocasionar la ruptura de la tuberia.

Otros materiales

Los materiales necesarios deberdn corresponderse con los enunciados en el
capitulo de riego del presupuesto adjunto, a su vez deberan estar en buenas
condiciones de calidad y funcionamiento en cuanto a presion, regularidad y angulo
de alcance, etc.

En caso de no disponer puntualmente del suministro de agua para riego. El

contratista se hara cargo del riego de las plantaciones mediante el uso de las cubas
o de otros medios alternativos para evitar el deterioro de las plantas.

2.2.21.16. Materiales sin enunciar

Aquellos materiales que no estén especificados en este pliego y que vayan a ser
empleados en obra, seran supervisados y aceptados por la Direcciéon de Obra quien
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podra rechazarlos si a su juicio no cumpliera con las condiciones técnicas
pertinentes para conseguir un buen resultado final del proyecto.

2.2.22. Otros materiales

Cualquier otro material no contemplado expresamente en este capitulo, y que
hayan de utilizarse en la obra debera cumplir la normativa general referenciada en
el apartado de “Normas de Aplicacién” de este Pliego, asi como la normativa
especifica vigente que pueda afectarle. Asimismo, deberdn reunir todas las
condiciones de buena calidad exigibles a cada uno en particular y, en cualquier
caso, deberan ser aprobados a su recepcion a pie de obra por la Direccién de Obra.
Siempre, y a cualquier material a utilizar seran exigibles todas aquellas normas
oficiales que estén en vigor.

2.2.23. Materiales diversos

Se incluyen en este apartado aquellos materiales cuya importancia cuantitativa es
pequefia, aunque sean utilizados en acabados y terminacion de diversas unidades
de obra.

Dada la variedad de estos productos en el mercado, s6lo seran presentados a la
Direcciéon de Obra, aquellos que procedan de marcas de reconocida solvencia y
calidad, pudiendo ésta mandar realizar las pruebas y ensayos que crea necesarios
para su aceptacion.

2.2.24. Materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este pliego

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serdn de primera calidad,
debiendo presentar el Contratista para recabar la aprobaciéon de la Direccién de
Obra, cuantos catalogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes
fabricantes se estimen necesarios. Si la informaciéon no se considera suficiente,
podra exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar.

La aprobaciéon previa de la Direcciéon de Obra es requisito indispensable para el
abono de la unidad correspondiente. La Direcciéon de Obra podra rechazar aquellos
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materiales que no retnan a su juicio, la calidad y condiciones necesarias al fin a
que han de ser destinados.

2.2.25. Control previo de los materiales

Una vez adjudicada la obra, el Contratista presentara a la Direccién de Obra,
catalogos de los distintos materiales, indicando sus caracteristicas principales y
facilitando los datos y muestras que aquélla solicite.

No podran instalarse materiales que no hayan sido aceptados previamente por la
Direccién de Obra. Este control previo no implica una recepciéon definitiva,
pudiendo ser rechazados posteriormente, aunque estuviesen instalados, si no
cumplieran las condiciones aqui desarrolladas. En ese caso el Contratista debera
reemplazar los materiales rechazados por otros que cumplan las condiciones
exigidas.

Después del control previo y de acuerdo con sus resultados, el Contratista
notificara por escrito a la Direccion de Obra, los nombres de los fabricantes y
designacién comercial de los materiales que se van a utilizar y le remitira muestras
de cada material.

2.2.26. Analisis y ensayos de materiales

En relacién con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las caracteristicas de
los materiales, el Contratista estd obligado a presenciar y admitir en todo
momento, aquellos ensayos y analisis que la Direccion de Obra juzgue necesario
realizar para comprobar la calidad, resistencia y caracteristicas de los materiales
empleados o que vayan a emplearse.

La seleccién de los laboratorios, la determinacién de los procedimientos y normas
a aplicar para la realizacion de los ensayos y analisis, y la interpretacion de los
resultados, sera de exclusiva competencia de la Direccién de Obra, cualquiera que
sea el laboratorio que hubiere designado o aceptado para su realizacion. A la vista
de los resultados obtenidos, la Direccion de Obra podra rechazar aquellos
materiales que considere no responden a las condiciones del presente Pliego.
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De los gastos de ensayo y control de materiales sera a cargo del Contratista hasta
un uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecucién Material, el resto de los
gastos por este capitulo sera a cargo de la Direccién de Obra.

2.2.27. Materiales que no reunan las condiciones

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran
la preparacion que en €l se exige, o cuando a falta de prescripciones especificas de
aquél, se reconocieran que no eran adecuadas para su fin, la Direccién de Obra
podra dar orden al Contratista para que, a su cuenta, los reemplace por otros que
satisfagan las condiciones establecidas. En caso de incumplimiento de esta orden,
la Direccidn de Obra podra proceder a retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista.

2.3 CONDICIONES PARTICULARES TECNICAS. INSTALACIONES DE
FONTANERIA

2.3.1. Alcance del trabajo

Seran por cuenta del Contratista los siguientes trabajos y suministros.

. Ejecucion de planos de montaje, que debera someter a la aprobacién de la
Direccion Técnica. Esta aprobacidn, asi como las que sigan, sera general y no
relevara en modo alguno al Contratista de la responsabilidad de errores y
de la necesidad de comprobacidn de planos por su parte.

. Preparacion de planos de taller detallados para todos los trabajos que lo
necesiten o que sean requeridos por la Direcciéon Técnica.

. Ejecucién de planos de albaiiileria y obra civil para todos los trabajos que lo
necesiten o que sean requeridos por la Direcciéon Técnica.

. Ejecucién de planos de albafiileria y obra civil relativos a la Instalacién, tales
como planos de fundaciones, bancadas, pasamuros, zanjas, puntos de
soporte o anclajes, etc., que deberd someter a la aprobacién de la Direcciéon

Técnica.

] Preparacion, visados y tramitacion ante los Organismos pertinentes de los
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proyectos oficiales necesarios para conseguir la autorizacion de
funcionamiento de las instalaciones. Incluye todos los gastos, honorarios,
tasas, etc.

. Suministro de todos los equipos, materiales y accesorios necesarios para la
correcta ejecucion de la Instalacion. En este concepto se consideran
igualmente incluidos todos los soportes y elementos de sujecion y anclaje,
asi como aquellos accesorios y complementos que, ain no menciondndose
expresamente en los documentos del proyecto al especificar los distintos
materiales, sean de uso obligado o necesario a juicio de la Direccion Técnica.

. Montaje por personal cualificado de todas las instalaciones cumpliendo con
todas las normas oficiales vigentes, incluso las de proteccién contra
incendios, coordinando las instalaciones entre si y con la propia obra civil y
ayudas.

. Limpieza final de toda la obra y de la instalacién, asi como pintura, pruebas,
puesta a punto y entrega de esta dltima.

. Entrega de un Manual de Instrucciones de Funcionamiento, incluyendo
catdlogos e instrucciones de fabricantes de los diversos equipos y sus
certificados de garantia, asi como coleccion completa de planos de obra
terminada (modificando en lo asi ejecutado los del presente Proyecto) y
demas documentos integrantes del proyecto de obra ejecutada.

] Preparacion técnica del personal de mantenimiento de la Propiedad.

" Reparacion de averias producidas durante el periodo de garantia, atribuidas
a defectos de materiales o de montaje.

El costo del material, accesorios y de los trabajos relacionados en este apartado,
aun cuando no se mencionan expresamente en las Mediciones, se consideraran

proporcionalmente incluidos en los precios de las distintas unidades, por lo que el
Contratista no podra solicitar abono adicional por su suministro y ejecucion.

2.3.2. Determinacion de equipos y materiales

No se sefalan caracteristicas constructivas de los equipos y materiales que estan
determinados por marca y modelo puesto que se trata de unidades de fabricacién
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normalizada. En los demas casos, los materiales seran de la mejor calidad usada
para tal finalidad y seran productos de fabricantes de garantia.

Se admitirdn otras marcas y modelos que los fijados en proyecto siempre que, a
juicio de la Direccién Técnica, la calidad de los propuestos sea similar a la de
Proyecto. Cuando el Contratista desee realizar alguna sustitucién, justificada,
debera someterlo a la aprobaciéon de la Direccién Técnica, indicando el motivo por
el cual solicita el cambio. Para ello acompanara todas las muestras y datos técnicos
tales como catalogos, tablas de caracteristicas, protocolos, etc., que acrediten la
calidad del material o equipo propuesto, asi como su idoneidad para las exigencias
y fines a que se destinan.

La Direccién Técnica se reserva el derecho de rechazar la sustitucion propuesta si,
a su juicio, considera que el material o equipo propuesto por el Contratista, va en
perjuicio de la calidad, necesidades o exigencias de la Instalacidn.

En cualquier caso, la aceptacion de la Direccién Técnica de un cambio de marca o
modelo propuesto por el Contratista, no exime a este ultimo de la responsabilidad
contraida al realizar la sustitucién. Por ello, si durante el transcurso de la ejecucién
de las instalaciones, durante las pruebas que se realicen, o en el periodo de
garantia, se observara que estos materiales o equipos, a juicio de la Direccién
Técnica, no cumplen satisfactoriamente su funcion, resultan inadecuados para las
necesidades o exigencias deseadas, o no encajan por sus caracteristicas en la
Instalacion, el Contratista queda obligado a realizar las nuevas sustituciones,
modificaciones o ampliaciones que la Direccion Técnica considere oportunas, para
conseguir los resultados de funcionamiento y calidad pretendidos en el Proyecto
original, sin que ello origine gasto adicional alguno para la Propiedad.

2.3.3. Condiciones generales de materiales y montaje

Todos los materiales y elementos empleados deberan ser de la mejor calidad, de
primer uso, de fabricacion standard normalizada y de disefio actual en el mercado.

Si asi se le exigiera, el Contratista presentara a la Direccidon Técnica albaranes de
entrega de todos o parte de los materiales suministrados.
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Si en cualquier material o elemento se observase algin deterioro, rotura o defecto,
quedara siempre a juicio de la Direccién Técnica si se acepta, repara o sustituye
por otro nuevo.

Todos los equipos y materiales, asi como su montaje, deberan cumplir con las
normas y reglamentos vigentes que les sean de aplicacion, debiendo igualmente
observarse las recomendaciones de cada fabricante.

En el caso de que estas ultimas estén en contradiccion con las del Proyecto, se
consultara con la Direcciéon Técnica, que sera quien decida el criterio que deba
prevalecer.

Los equipos se instalaran en los lugares asignados en el Proyecto, debiendo el
Contratista, no obstante, verificar el espacio requerido para el equipo propuesto.

Los elementos principales de la instalacion deberan disponer de una placa, en sitio
visible, que ademdas del nombre y direccién del fabricante, indique las
caracteristicas principales del equipo.

Durante el periodo de ejecucion de la obra, se protegeran todos los materiales y
equipos que se instalen o almacenen, evitando los dafios que pudieran sufrir por
golpes, agua, yeso o cualquier otra sustancia. En ultima instancia, el Contratista
desechard, y en su caso sustituira, todos aquellos materiales y equipos que, a juicio
de la Direccién Técnica, hayan sufrido dafios o deterioro, sin que ello le suponga
compensacion adicional, y siendo a su cargo todos los gastos que por tal motivo se
originen.

Antes de la entrega final se procedera a una cuidadosa limpieza de los equipos,
repasando la pintura o acabado de los mismos, bien de forma parcial, o total si
fuese preciso, siempre a juicio de la Direccion Técnica.

Todos los elementos tales como depoésitos, bombas, compresores, se montaran
sobre bancadas de hormigén apropiadas, debiendo suministrar el Contratista los
amortiguadores, pernos o anclajes que sean precisos.

Las bancadas que soporten equipos sometidos a vibraciones se construirdn sobre

un cajeado en el piso, debiendo preverse, como elemento antivibratorio, plancha
de corcho de 50 mm. de espesor, tanto en la base como en los costados del cajeado.
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Todos los elementos de registro, conexion, corte, regulacion y control de los
equipos, deberdn quedar facilmente accesibles.

Cualquier cambio o modificacion que el Contratista desee realizar sobre el
Proyecto, debera someterla previamente a la aprobacién de la Direcciéon Técnica,
sin que dicha aprobacion le exima de ninguna de sus responsabilidades.

2.3.4. Normas generales para las instalaciones de tuberias

Se respetara en lo posible el disefo, trazado y dimensionamiento de la instalacién
de tuberias, pero la Direccion Técnica se reserva el derecho de ordenar las
variaciones oportunas para amoldarse a los posibles cambios, interferencias y
demas condicionantes que pudieran presentarse durante la ejecucién de la obra.

Las tuberias se instalaran perfectamente alineadas, limpiamente separadas y
manteniendo el paralelismo y perpendicularidad en sus trazados, sin que existan
aplastamientos o defectos en los tramos curvos, y buscando, ademas de un montaje
técnicamente correcto, un aspecto armonioso y estético de la instalacidn,
especialmente en los casos en que deba quedar vista.

Los cortes de los tubos serdan limpios y perpendiculares al eje, procediéndose
posteriormente a la eliminacion de rebabas y biselado de los bordes.

En los tramos continuos no se admitira el aprovechamiento de sobrantes de tubos
cuya longitud sea inferior al 50% de la original.

Se instalaran soportes para las tuberias de manera que una vez llenas no se
produzcan flechas superiores a 5 mm. en los tramos horizontales, ni cimbreo en los
verticales.

Estos soportes, que deberan ser aprobados previamente por la Direcciéon Técnica,
podran ser independientes o comunes para varias tuberias, debiendo permitir la
libre dilatacién de las mismas, sin producir deterioro en el aislamiento de aquellas
que vayan calorifugadas.

Los que sustenten tuberias sometidas a dilataciones considerables, deberan ser
rigidos, de forma que guien perfectamente los movimientos axiales hacia los
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puntos de compensacion, sin que se aprecien pandeos ni deformaciones en las
tuberias.

Todos los soportes y elementos de fijacion dispondran de un tratamiento
antioxidante mediante galvanizado, cadmiado o tratamiento similar.

En los tramos rectos que se prevea una dilataciéon superior a 20 mm., se instalaran
dilatadores axiales, de manera que no se produzcan tensiones ni deformaciones
apreciables.

Si la dilatacion prevista es menor de 20 mm., podran evitarse los dilatadores
utilizando los extremos del tramo recto como puntos de fuga, y previendo un
punto fijo en el punto medio, de forma que la dilataciéon se reparta por igual a
ambos lados.

En los soportes de las tuberias que puedan estar sometidas a vibraciones, se
prevera un sistema antivibratorio eficaz.

Las tuberias se montardn con las pendientes necesarias para efectuar su
evacuacion, desaire, purga, etc, que deberdn mantenerse a pesar de los
movimientos de dilatacién y contraccion de las mismas.

En todos los puntos necesarios se instalaran purgadores y drenajes, aun cuando no
se refleje en los planos, y en cualquier caso segiin determine en la obra la Direccién
Técnica.

En todos los pasos de muros y forjados se instalaran pasatubos, y una vez instalada
la tuberia, se sellaran con material elastico aquellos que deban permanecer
estancos.

Los pasatubos serdn de acero galvanizado, debiendo colocarse en los encofrados,
antes de verter el hormigoén, aquellos que deban preverse en la estructura. En estos
casos se cuidara especialmente su sujecion.

Para las tuberias empotradas se prevera una roza amplia que permita, ademas de
una facil instalacion, el vendaje de la tuberia con cartén ondulado u otro material
elastico, al objeto de evitar el contacto con el yeso o cemento y permitir una cierta
dilatacion.
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Las tuberias que se instalen en zanja, deberan descansar sobre un lecho de arena
de 10 cm. de espesor, cubriéndose posteriormente con otra capa de arena hasta
unos 10 cm. por encima de la generatriz superior del tubo. El restante relleno hasta
cubrir la zanja podra realizarse con el material procedente de la excavacién
debidamente compactado.

En cualquier caso, las uniones de tuberias enterradas deberan permanecer
descubiertas hasta realizar las pruebas de estanqueidad.

Cuando estas conducciones sean de presion y se utilicen uniones de tipo
enchufables, los codos y tés de derivacion se anclaran en bloques de hormigén en
masa H-100, entre la cara vertical de la zanja y el accesorio, de manera que no se
produzcan desplazamientos cuando la tuberia entre en presion.

Todos los equipos, valvulas, filtros, etc.,, se montaran con los correspondientes
enlaces, manguitos o bridas, de manera que puedan ser facilmente desmontados.

Se prestara especial atencion al montaje de las valvulas, teniendo en cuenta los
sentidos de los flujos. Se instalaran preferentemente con el volante en la parte
superior, y en ninglin caso con el eje por debajo de la horizontal.

Mientras dure la instalacion de las tuberias se taponaran los extremos abiertos, al
objeto de evitar la entrada de materiales u objetos que pudieran causar
obstrucciones.

Una vez terminada la instalacién se procedera a la limpieza y rascado de todas las
tuberias, valvulas, soportes, etc. Cuando deban quedar ocultas en falsos techos,
camaras o mochetas, esta operacion se efectuara antes de ser tapadas.

Donde se instalen tuberias cromadas se cuidara su acabado, de forma que no se
aprecien deterioros en las mismas cuando el trabajo esté terminado.

Todas las tuberias metalicas que se instalen enterradas se protegeran con cinta
plastica anticorrosiva.

Cuando las tuberias vayan aisladas se cuidara su acabado exterior, de forma que

una vez terminada la obra no se observen aplastamientos o deterioros en dicho
acabado.
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En las superficies exteriores de los tubos, o en su caso sobre el acabado exterior de
los mismos, se marcaran los simbolos, flechas e indicaciones que estime
convenientes la Direccién Técnica, para una perfecta identificaciéon de los fluidos,
flujos, etc.

Toda la tornilleria que se utilice para el montaje de equipos, valvulas, bridas,
soportes, etc. dispondrd de un tratamiento anticorrosivo mediante cadmiado,
galvanizado o tratamiento similar.

2.3.5. Normas particulares para las instalaciones de tuberias
2.3.5.1. Tuberias de acero negro

Las uniones de tuberias se realizaran soldadas mediante corddn de penetracion y
otro final sobre bordes achaflanados.

Las derivaciones y cambios de direccion podran realizarse, segin se indique en
cada caso, mediante accesorios maleables roscados, de acero estirado para soldar o
con derivaciones por injerto directo entre tuberias.

Cuando se empleen accesorios roscados, los cambios de direcciéon se realizaran
mediante curvas de radio amplio en tuberias superiores a 1" de @, pudiendo
emplearse codos de radio reducido en las de didmetro igual o inferior.

Cuando se empleen accesorios soldados, los cambios de direccién se realizaran con
curvas "hamburguesas" de radio amplio o reducido, segtn se indique en cada caso.

Cuando se realicen derivaciones soldadas por injerto directo entre tuberias, debera
cuidarse especialmente su ejecucion, efectuando con el soplete una perforacion de
un didmetro ligeramente inferior al necesario para, posteriormente, mediante el
limado de los bordes, conseguir un circulo regular, exento de rebabas y de un
tamafio coincidente con el didmetro interior de la tuberia de derivacion.

Asimismo, se realizara un moldeado en media luna del extremo de la derivaciéon de
forma que, antes de proceder a soldar los tubos, éstos queden perfectamente
adaptados, sin que existan en la unién ranuras u oquedades que pudieran permitir
la entrada de soldadura en el interior de las tuberias.
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Cuando se monten valvulas y accesorios roscados, se repasaran todas las roscas de
las tuberias, de manera que el perfil de las mismas no tenga rebabas, sea limpio y
posea la profundidad normalizada.

Estas uniones se realizaran con estopa y minio, y una vez efectuadas se eliminara
la estopa sobrante, procediendo a la limpieza exterior de la union.

Siempre se instalaran enlaces, manguitos, racores o bridas que permitan
desmontar los equipos, valvulas y demas elementos de la instalacién sin necesidad
de cortar la tuberia.

Cuando se monten valvulas y accesorios embridados, se emplearan contrabridas
de cuello norma DIN soldadas, del mismo PN que las valvulas a que correspondan.

Una vez instaladas las tuberias, se procedera a la limpieza y desoxidado de las
mismas, dotandolas posteriormente de dos capas de minio.

Esta operacidon debera realizarse lo antes posible, maxime cuando se instalen en
ambientes himedos y corrosivos.

Las tuberias que no se hayan previsto aisladas o recubiertas con cualquier otro
tipo de acabado, se pintaran una vez finalizada la obra con dos manos de pintura
sintética en los colores que determine la Direccién Técnica.

Los soportes de tuberias, que como ya se dijo anteriormente podran ser
independientes o comunes para varias tuberias, tendrdn el siguiente
espaciamiento maximo en metros segiin sus didmetros.

]/2"_3/4-"_1" 11/4-" 1]/2" L’l 2]/2" i" 4-" 5" 6" 8"
2,1 2,8 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 4,9 5,2 5,8

2.3.5.2. Tuberias de acero galvanizado

Las uniones, cambios de direccién y derivaciones de las tuberias seran, segin se
indique, roscadas o embridadas.

Para aquellas tuberias que se instalen roscadas se emplearan accesorios de hierro
maleable galvanizados norma DIN-2950.
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Los cambios de direccion se efectuaran mediante codos para didmetros de hasta
una pulgada, debiendo emplearse curvas de radio amplio para didmetros
superiores.

Las roscas tendran la profundidad normalizada y las uniones se efectuaran con
estopa y minio. Una vez efectuadas, se eliminara la estopa sobrante, procediéndose
a la limpieza exterior de la union.

No se efectuaran curvaturas, soldaduras ni cualquier otra manipulacién en frio o
en caliente que pueda danar el galvanizado, salvo que se proceda al posterior
galvanizado de la pieza.

Cuando las tuberias se instalen embridadas, los cambios de direccidon se efectuaran
mediante curvas "Hamburguesas" embridadas en los extremos.

En estos casos, las derivaciones se realizaran mediante tubos soldados en té, con
los extremos igualmente embridados.

Se cuidara especialmente la ejecuciéon de estas piezas, efectuando con el soplete
una perforacion de un didmetro ligeramente inferior al necesario, para
posteriormente, mediante el limado de los bordes, conseguir un circulo regular,
exento de rebabas y de un tamafio coincidente con el didmetro interior del tubo de
derivacion. El extremo de este ultimo se moldeara en media luna, de forma que
antes de proceder a soldar los tubos, estos acoplen perfectamente, sin que se
aprecien ranuras u oquedades que pudieran permitir la entrada de soldadura en el
interior.

Tanto estas piezas como los tubos en que se hayan practicado soldaduras, deberan
galvanizarse antes de su montaje definitivo.

Cuando se monten equipos, valvulas y accesorios embridados, se emplearan
contrabridas de cuello norma DIN soldadas, del mismo PN que las valvulas.

Los soportes de tuberias, que como ya se dijo anteriormente podrdn ser
independientes o comunes para varias tuberias, tendran el siguiente

espaciamiento maximo en metros segin sus didmetros.

%1 1% 1%" 2" 2%" 3" 4" 5" 6" 8"
21 28 30 34 37 40 43 49 52 58
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2.3.5.3. Tuberias de PVC

Las uniones, cambios de direccion y derivaciones de las tuberias de PVC se llevaran
a cabo mediante el empleo de piezas y accesorios del mismo material, que segun el
tipo de tuberia iran encolados, roscados o embridados.

En determinados casos, como juntas de dilatacion, o en uniones con tuberias de
distinto material, se emplearan piezas con anillos téricos de estanqueidad.

Cuando resulte imprescindible, las tuberias podran curvarse levemente, siempre
mediante la aplicaciéon de calor, rellenando el interior de arena o empleando
curvadores hinchables, de forma que no aparezcan pliegues, deformaciones o
grietas.

El calor se aplicara con llama débil y uniformemente en toda la superficie a curvar,
sin que se aprecien quemaduras del material en ningtin punto.

Cuando se efectien uniones encoladas se empleard un adhesivo adecuado,
procediendo del siguiente modo:

1. Después de un achaflanado de la extremidad del tubo, se lijaran las
superficies a unir, limpiandolas cuidadosamente.

2. Se aplicarg, con un trapo limpio, un liquido limpiador, al objeto de evitar la
presencia de grasa o cualquier otra sustancia sobre dichas superficies.

3. Mediante una brocha o pincel se aplicard una capa delgada de adhesivo,
encajando seguidamente las piezas a tope sin efectuar movimientos de
torsion.

4.  Una vez efectuada la junta se limpiara el exterior de la misma, eliminando el

adhesivo sobrante y dejandola secar por espacio de una hora, sin someterla
durante este tiempo a esfuerzos que pudieran perjudicar la unién.
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2.3.5.4. Tuberias de P.E.

Las tuberias de polietileno podran ser de alta o baja densidad, segtin se indique en
cada caso, norma UNE-53.333 las de gases combustibles y norma UNE-53.121 las
de otros fluidos.

Las tuberias utilizadas para gases combustibles se montaran con uniones
termosoldadas, bien empleando maquinaria de termofusién o empleando
accesorios electrosoldables. Cuando sea preciso, se podran emplear accesorios con
anillos de presion.

Las tuberias utilizadas para otros fluidos se montardn con accesorios racorados
con anillo de presiéon hasta 90 mm. de didmetro, y con piezas y uniones soldadas a
tope las de diametros superiores, empleando el sistema de termofusiéon descrito
para las tuberias de gases.

Tanto en unas como en otras, para efectuar las uniones se refrentaran y limpiaran
los extremos de los tubos antes de montarlos en la maquina de termofusidn.
Posteriormente, se presionaran los tubos sobre la placa calefactora el tiempo
necesario para que se forme una rebaba uniforme de material fundido en toda su
circunferencia, para lo cual la placa debera mantenerse a una temperatura
aproximada de 2102 C. Una vez retirada la placa, se realizard la unién entre los
bordes fundidos de los tubos aplicando una presion entre 1,5 y 2 Kg/cm?, que se
mantendra hasta su enfriamiento.

2.3.5.5. Tuberias de cobre

Las tuberias podran ser de cobre duro o de cobre recocido, segiin se indique en
cada caso, y las uniones, derivaciones y cambios de direccién se realizaran con
piezas del mismo material soldadas por capilaridad.

Antes de efectuar la soldadura de las piezas se procedera al lijado y limpieza de las
superficies a unir, aplicando a continuacion un desoxidante que facilite la

penetracion y uniforme distribucion de la soldadura.

Como material de aportacion se empleara aleacién de estafio-plata 95/5 (Sn Ag5),
debiendo limpiarse la superficie exterior una vez terminada la union.
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Las tuberias de cobre recocido y de diametros de hasta 26 mm. podran curvarse
mediante el empleo de maquinas curvadoras, cuidando siempre de que no
aparezcan pliegues ni deformaciones.

Toda la valvuleria y accesorios se montaran soldados, o roscados mediante el
empleo de racores cuando se desee disponer de un facil desmontaje.

Las tuberias que no se hayan previsto aisladas o recubiertas con cualquier tipo de
acabado se pintaran una vez finalizada la obra con dos capas de pintura sintética,
en los colores que determine la Direcciéon Técnica.

Las tuberias se soportardn con el siguiente espaciamiento maximo en metros
segln sus didmetros en milimetros:

10x12-12x14-13x1516x18-20x22  26x28 33x35 40x42 52x54
1,0 1,5 1,8 22 2,5 3,0

2.4 CONDICIONES PARTICULARES TECNICAS, SANEAMIENTO Y DRENAJE

2.4.1. Excavacién en zanjas y pozos

Se engloban en esta denominacion y, por tanto, seran abonadas con su precio, todo
tipo de excavaciones en pozo o zanja, cualesquiera que sean sus dimensiones,
situacién o uso.

La mediciéon y abono, cuando se trate de pozos o zanjas definidos en planos, se
hara estrictamente con las dimensiones fijadas en éstos, considerandose incluidos
en el precio de la unidad los sobreanchos que por facilidad de ejecucion considere
el Contratista precisos.

Si se trata de zanjas para canalizaciones cuya dimensién no viene expresamente
fijada, la anchura a medir sera la ocupada por los tubos méas 20 cm. a cada lado.

Como en todas las excavaciones, se consideran incluidos en el precio el
esponjamiento, el refino a brazo, la nivelacién y limpieza de fondos y la entibacién
y achique, si fueran precisos. Asimismo, se incluye el relleno de la excavacién no
ocupado por el cimiento con material seleccionado procedente de la excavacion y
su compactacion hasta el 100% Proctor Normal.
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Si se incluye el transporte a vertedero.

En todo lo que no se oponga al presente Pliego, sera de aplicacién el apartado 321
del PG-3.

2.4.1.1. Definicion

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su
ejecucion incluye las operaciones de excavacién, nivelacion y evacuacion del
terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depoésito o
lugar de empleo, y el eventual agotamiento o entibacién de los mismos.

2.4.1.2. Ejecucion de las obras

Cumpliran lo establecido en los articulos 10.2 y 10.3 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua y el capitulo 12 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Saneamiento de
Poblaciones.

Las zanjas para alojamiento de tuberias se excavaran ajustandose a las cotas
sefialadas en los Planos, admitiéndose variaciones inicamente si fuesen aprobadas
por escrito por el Director. En cualquier caso, su trazado debera ser correcto,
perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme.

Se excavara hasta la linea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si
quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc. serd necesario excavar
por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior.

El material extraido de la excavacidén se acopiard en los lugares que sefiale el
Director, y en caso de que se autorice su apilamiento a lo largo de las zanjas, se
formardn cordones bien perfilados, con secciones transversales definidas, a
suficiente distancia de los bordes para evitar desprendimientos o hundimientos,
hasta que se sepa el porcentaje de excavacion aprovechable como relleno,
momento en que se transportard el resto o se extendera sobre el propio lugar,
seglin determine el citado Director.
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Junto con la excavacion se realizaran las obras de desagiie y de entibacion y apeos,
con el fin de facilitar la eliminacion del agua, asi como evitar posibles
desprendimientos.

Los sobreanchos de excavacion necesarios para la ejecucién de la obra, deberan
ser aprobados, en cada caso, por el Director.

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos tendran la forma y dimensiones

exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables
autorizados.

2.4.1.3. Medicion y abono
Cuando no se halle incluida proporcionalmente en el precio del metro lineal de
tuberia, la excavacion en zanjas se abonara por metros cubicos (m?) deducidos a

partir de las secciones tedricas en planta, mas los excesos inevitables autorizados,
y de la profundidad realmente ejecutada.

2.4.2. Relleno de zanjas y punto de localizacién

Estos trabajos se especifican en el punto 4.1. de este pliego.

2.4.3. Estibaciones

Estos trabajos se especifican en el punto 4.1. de este pliego.

2.4.4. Tuberias de hormigén
2.4.4.1. Materiales

A todos los efectos cumplira lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Se fabricaran con hormigén vibroprensado de resistencia caracteristica no menor
de 275 Kp/cm?2.
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Las juntas seran de enchufe de campana con junta de goma para diametros iguales
o inferiores a g 400, y con corchete de ladrillo para didmetros superiores.

Seran como minimo de la serie "B" de 6.000 Kp/m? de carga de aplastamiento.

2.4.4.2. Ejecucion de las obras

Sera de aplicacién lo establecido en el citado Pliego, y en lo referente a la
colocacion y asiento de la tuberia, asi como el relleno de la zanja, sera de aplicaciéon
lo establecido en el Pliego General citado.

Las tuberias con junta de goma y enchufe de campana se asentaran sobre lecho de
arena de rio segun se indica en planos, y el resto, con corchetes de ladrillo, sobre
solera de hormigon.

2.4.4.3. Control de calidad

Los tubos seran sometidos a ensayos de estanqueidad, aplastamiento y flexién
longitudinal, debiendo aportar el fabricante la documentaciéon necesaria que asi
acredite la calidad del material.

2.4.4.4. Medicion y abono

Las tuberias que sean objeto de medicion a efectos de su abono deberan hallarse
totalmente instaladas, con sus juntas, recubrimiento y haber sido sometidas con
éxito a las pruebas prescritas en el Pliego General.

Se abonaran segun los precios definidos en el Cuadro de Precios n? 1, incluyendo

éstos todas las operaciones necesarias, incluso la cama de arena o solera de
hormigon.
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2.4.5. Tuberias de P.V.C

2.4.5.1. Materiales

A todos los efectos, cumplirdn lo establecido en el "Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones” del M.O.P.T.

Se fabricaran con altos polimeros sintéticos del grupo de los termoplasticos como
material basico, concretamente el policloruro de vinilo (P.V.C.)

Las juntas seran flexibles o elasticas, realizadas mediante una o varios anillos de
caucho natural o sintético. Los anillos elasticos deben estar fabricados con
materiales durables y resistentes quimicamente al posible ataque del efluente.

2.4.5.2. Ejecucion de las obras

Sera de aplicacion lo establecido en el citado Pliego en lo referente a la colocacién y
asiento de la tuberia.

Las tuberias se asentaran sobre lecho de arena de rio.

2.4.5.3. Control de calidad

Los tubos serdn sometidos a un examen visual de su aspecto exterior, asi como de
los accesorios; se comprobaran las dimensiones y espesores de los tubos y
accesorios; se haran los correspondientes ensayos de estanqueidad, aplastamiento
y flexién transversal a corto plazo.

2.4.5.4. Medicion y abono

Las tuberias que sean objeto de medicion, a efectos de su abono, deberan hallarse
totalmente instaladas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas prescritas en
el Pliego General. Se abonaran segun los precios definidos en el Cuadro de Precios
n? 1, incluyendo éstos todas las operaciones necesarias, incluso la cama de arena.
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2.4.6. Arenas en zanjas para tuberias
2.4.6.1. Definicion

Consiste en el suministro extensiéon y compactacion de arenas naturales o
procedentes de machaqueo en el fondo de las zanjas para asiento de tuberias.

2.4.6.2. Materiales

Podran emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo, una vez lavadas
y exentas de materiales arcillosos organicos.

La forma y granulometria sera similar a la definida en la Norma MV 201 apartado
3.1.3,, una vez cribadas para su tamafio de arido maximo de cinco (5) milimetros.

2.4.6.3. Ejecucion de las obras

Una vez perfilada correctamente la solera de la zanja, se extendera la arena en una
tongada de quince (15) centimetros. Esta se extenderd, se nivelara y se
compactara.

Cuando se haya conseguido una superficie regular y alineada se podra comenzar la
colocacidn de los tubos.

Una vez colocados estos y realizadas todas las pruebas necesarias, se procedera a
la extension y retacado hasta rellenar todos los huecos y alcanzar la cota de la

generatriz superior.

Posteriormente se procedera a extender la ultima tongada y a compactarla

2.4.6 4. Medicion y abono

La arena en zanjas no sera objeto de abono, estando ya incluida en el precio de las
tuberias.
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2.4.7. Arquetasy pozos
2.4.7.1. Definicion

Son pequenas obras de fabrica construidas en hormigén y fabrica de ladrillo de
forma rectangular o circular hueca que aloja algin tipo de instalaciéon o pieza
especial.

2.4.7.2. Materiales

Los materiales empleados segtn el tipo de arqueta o pozo definido en los planos
son:

» Fabrica de ladrillo perforado y mortero M-40a con cemento II-S 35 segtin
norma MV-201.

* Hormig6n en masa HM-10 de arido maximo 40 mm. y cemento II-S 35.

= Mortero M-160 de 450 Kg. de cemento II-S 35.

» Piezas de fundicion de grafito esferoidal segin UNE 41-30087 e ISO 1083-
1976 para tapas y cercos.

Todos estos materiales cumpliran lo establecido en este Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares en sus correspondientes apartados.

2.4.7.3. Ejecucion de las obras

Sera de aplicacion lo establecido para cada material que integra la obra.
El conjunto se ajustard a las dimensiones y formas definidas en los planos,
atendiendo especialmente a que se consiga la funcionalidad para la que fue

disefiada.

Previamente a su ejecucion se replanteara en planta y alzado su futura ubicacién
atendiendo al trazado del servicio que se vaya a registrar.

Una vez terminado el cuerpo de fabrica se procederd a retacar y compactar
enérgicamente los huecos resultantes propios de su ejecucion.
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Las paredes interiores seran rectas y perfectamente aplomadas y enlucidas. Los
muros coronaran con precision para acoplar los marcos o tapas que se proyecten
para ellas y segtin se indica en planos.

2.4.7.4. Control de calidad

Se aplicara todo lo dispuesto en el presente Pliego para cada uno de los materiales
que lo componen.

El control de la ejecuciéon se basard en la vigilancia durante su ejecucion,
atendiendo a la correcta disposicién de los materiales y a su forma y dimensiones
finales.

2.4.7.5. Medicion y abono

Se abonardn por unidades de arquetas o pozos realmente ejecutados segun los
precios que figuran en el Cuadro de Precios n? 1, medidas en el terreno. Estos
precios incluyen todos los materiales y operaciones necesarias, asi como la
sobreexcavacion de la zanja y posterior relleno y retacado.

2.5 CONDICIONES PARTICULARES INSTALACIONES ELECTRICAS

2.5.1. Objeto y normativa

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas es fijar las caracteristicas
exigibles a los materiales especificados en el Proyecto, asi como su forma de
montaje.

Las normas y reglamentaciones que se han tenido en cuenta para la confeccién del
presente proyecto han sido las siguientes, vigentes en la actualidad:

= Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformacion, e Instrucciones Complementarias.

= Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién, e Instrucciones
Complementarias.

= Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
la Energia.
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* Normas particulares del Ministerio de Industria.

= Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

= Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

= UNE 20-099 Aparamenta de A.T. bajo envolvente metalica.

= UNE 20-100 Seccionadores de c.a. para A.T. y seccionadores de p.a.t.

= UNE 20-104 Interruptores de c.a. para A.T.

= UNE 20-138 Transformadores trifasicos para distribucién en Baja
Tension.

= UNE 21-115 y UNE 21-116 sobre terminales y empalmes para cables de
energia.

= VDE 0103 sobre corrientes de cortocircuito.

= UNE 21-123 sobre cables de transporte de energia hasta 30 kV.

= UNE 20-435 sobre eleccion de cables de A.T.

= UNE 20.109 (IEC 158) Contactores.

= UNE 20.115 (IEC 292) Arrancadores.

= UNE 20.129 (IEC 408) Seccionadores.

= UNE 20.098 (IEC 439) Cuadros B.T.

= UNE 21.031 (IEC 227) Cables hasta 750 V.

= UNE 20.127 (IEC 16) (BC-40) Auxiliares de mando de B.T.

= UNE 20.103 (IEC 157) Interruptores automaticos.

= UNE 21.103 (IEC 269) Fusibles B.T.

Asi mismo, seran de aplicacién las normas UNE y Recomendaciones UNESA para
todos los materiales que puedan ser objeto de ellas, y las prescripciones
particulares que tengan dictadas los Organismos Oficiales Competentes (Direccién
de Industria, Ayuntamiento, Comunidad Auténoma, etc.), asi como las
Recomendaciones y Normativas de la Compaiia Suministradora, GESA.

Todas las instalaciones, tanto definitivas como provisionales, se realizaran en
completo acuerdo con todas las reglamentaciones, c6digos, normas, ordenanzas y
leyes que sean de aplicacion a la construccidn eléctrica, teniendo en cuenta ademas
la situacién geografica de las instalaciones. En caso de discrepancias entre alguna
de ellas, se notificara a la Direcciéon de Construccion, y si no, prevalecera el mas
exigente.
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2.5.2. Subcontrataciones

Teniendo en cuenta la singularidad de las instalaciones eléctricas y especiales,
éstas deberan ejecutarse por especialistas de acreditada cualificacion.

El Contratista General no podrd subcontratar estas instalaciones a ningun
Instalador sin la autorizacién previa de la Direccion Facultativa. Asimismo, es
precisa esta aprobacion para cualquier subcontrato parcial realizado por el
Contratista General o por el Instalador subcontratista de la Instalacién.

La Direccién Facultativa se reserva el derecho de rechazar aquellos
subcontratistas, parciales o globales, que, a su juicio, no retina la cualificaciéon

necesaria.

En lo dicho hasta ahora como en lo que sigue en este Pliego se usa indistintamente
Direccién Facultativa y Direccion Técnica para referirse a la Direccién Facultativa

2.5.3. Condiciones generales

] Las caracteristicas técnicas de los materiales y equipos constitutivos de la
instalacion, seran los especificados en los documentos del Proyecto.
. Los materiales y equipos a instalar serdn todos nuevos, no pudiéndose

utilizar elementos recuperados de otra instalacién salvo que dicha
reutilizacion haya sido prevista en el Proyecto. El Instalador presentara a
requerimiento de la Direcciéon Técnica si asi se le exigiese, albaranes de
entrega de los elementos que aquella estime oportuno.

. Todos los materiales y equipos que se instalen llevaran impreso en lugar
visible la marca y modelo del fabricado.

. Si en los documentos del proyecto se especifica marca y modelo de un
elemento determinado, el Instalador estard obligado al suministro y
montaje de aquél, no admitiéndose un producto similar de otro fabricante
sin la aceptacién previa de la Direccion Técnica.

. Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos
documentos al especificar materiales o equipos, pero que sea necesario a
juicio de la Direccion Técnica para el funcionamiento correcto de la
instalacion, serd suministrado y montado por el Instalador sin coste
adicional alguno para la Propiedad, interpretdndose que su importe se
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encuentra comprendido proporcionalmente en los precios unitarios de los
demas elementos.

2.5.4. Canalizacion

2.5.4.1. Generalidades

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas paralelas
a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectta la instalacion.

Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originardn reducciones de
seccion.

Sera posible la facil introducciéon y retirada de los conductores en los tubos
después de colocados y fijados éstos y sus accesorios.

El niimero de curvas en angulo recto situadas entre dos registros consecutivos no
sera superior a tres.

La unidén de tubos rigidos a tubos flexibles se hard mediante racores especiales a
tal fin.

Los tubos que no vayan empotrados o enterrados se sujetaran a paredes o techos
alineados y sujetos por abrazaderas a una distancia maxima entre dos consecutivas
de 0,80 metros. Asimismo, se dispondran fijaciones de una y otra parte de los
cambios de direcciéon y en la proximidad inmediata de equipos o cajas. En ningun
caso existiran menos de dos soportes entre dos cajas o equipos.

No se estableceran entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacién
eléctrica de las plantas inferiores. Para la instalacién correspondiente a la propia
planta Unicamente podran instalarse en estas condiciones cuando sean tubos
blindados y queden recubiertos por una capa de hormigén o mortero de 1 cm. de
espesor como minimo ademas del revestimiento.

Cuando los tubos vayan empotrados en rozas, la profundidad de éstas sera la

equivalente al didmetro exterior del tubo mas un centimetro que sera el
recubrimiento.
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2.5.4.2. Tubos rigidos de PVC

La férmula de composicion de la materia base de los tubos serdn resinas
termoplasticas de policloruro de vinilo con la adicién de las cantidades requeridas
de estabilizantes, pigmentos y lubricantes.

No deberan ser afectados por las lejias, sales, alcalis, disolventes, alcoholes, grasas,
petroleo ni gasolina, resultando igualmente inatacados caso de hallarse instalados
en ambientes corrosivos sean cuales fueren los medios que los produzcan y el
grado de poder corrosivo que alcancen.

No deberan ser inflamables ni propagadores de la llama y deberdn estar
constituidos por mezclas, que, en caso de incendio, no produzcan humos téxicos ni
opacos.

Su rigidez dieléctrica debera ser de 270 Kv/cm.

Iran provistos de rosca Pg 40.430.

La unidn de tubos entre si se hara con manguitos del mismo material y acabado,
debiendo quedar los tubos a tope sin que se vea ningun hilo de rosca.

En los cruces con juntas de dilatacién de edificios, deberan interrumpirse los
tubos, quedando los extremos separados entre si cinco centimetros vy
empalmandose posteriormente mediante manguitos deslizantes o tubos flexibles
de PVC de similar resistencia mecanica acoplados con racores.

Los espesores de la pared de los tubos a utilizar seran:

Pg 13 2,25 mm.
Pg 16 2,50 mm.
Pg 21 3,05 mm.
Pg 29 3,25 mm.
Pg 36 3,40 mm.
Pg 42 3,60 mm.
Pg 48 3,90 mm.

Los radios de curvatura minimos seran:

Pg 13 120 mm.
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Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 42
Pg 48

135 mm.
170 mm.
200 mm.
250 mm.
275 mm.
300 mm.

2.5.4.3. Tubos flexibles de PVC

La formula de composiciéon de la materia base de los tubos seran resinas
termoplasticas de policloruro de vinilo con la adicién de las cantidades requeridas
de estabilizantes, pigmentos y lubricante.

No deberan ser afectados por las lejias, sales, alcalis, disolventes, alcoholes, grasas,

petréleo ni gasolina, resultando igualmente inatacados caso de hallarse instalados

en ambientes corrosivos sean cuales fueren los medios que los produzcan y el

grado de poder corrosivo que alcancen.

No deberan ser inflamables ni propagadores de la llama.

Su rigidez dieléctrica debera ser de 270 KV/cm.

Seran de doble capa o en cualquier caso del tipo reforzado (grado de proteccién 7).

Las canalizaciones constituidas por estos tubos seran en una sola tirada. Si la

distancia a tender fuera excesiva se procedera a intercalar un registro intermedio.
En ningln caso se usaran dos piezas de tubo puestas una a continuacién de la otra.

Los radios de curvatura minimos seran:

Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo

16 mm.
23 mm.
29 mm.
36 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.

86 mm.
115 mm.
140 mm.
174 mm.
230 mm.
300 mm.
370 mm.
460 mm.
575 mm.
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Tubo 160 mm. 750 mm.

2.5.4.4. Tubos de aceros normales

Seran con soldadura continua y galvanizados.

[ran provistos de rosca Pg DIN 40.430.

La unidn de tubos entre si se hara con manguitos del mismo material y acabado,

debiendo quedar los tubos a tope sin que se vea ningun hilo de rosca.

En los cruces con juntas de dilatacién de edificios, deberan interrumpirse los
tubos, quedando los extremos separados entre si cinco centimetros y
empalmandose posteriormente mediante manguitos deslizantes o tubos de acero

flexibles acoplados con racores.

Los espesores de la pared de los tubos a utilizar seran:

Pg 13 1,30 mm
Pg 16 1,35 mm
Pg 21 1,50 mm
Pg 29 1,70 mm
Pg 36 2,00 mm
Pg 42 2,25 mm
Pg 48 2,50 mm

Los radios de curvatura minimos seran:

Pg 13 120 mm
Pg 16 135 mm
Pg 21 170 mm
Pg 29 200 mm
Pg 36 250 mm
Pg 42 275 mm
Pg 48 300 mm

La fijacion de estos tubos a cajas o equipos se realizard mediante tuerca,

contratuerca y boquilla aislante protectora.
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2.5.4.5. Bandejas portacables

Bandejas metdlicas

Seran de chapa de acero laminado en frio, galvanizado en caliente en cuba.

Las bandejas iguales o superiores a 400 mm. de ancho llevaran a lo largo de su eje

axial un nervio de refuerzo.

En todos los casos las paredes laterales de las bandejas iran plegadas presentando

un canto redondeado.

La superficie para apoyo de los cables ira perforada para facilitar la ventilacién de

los mismos.

Los espesores de la chapa a emplear deberdn ser como minimo de 1 mm. hasta 400

mm. de ancho y de 1,5 mm. en las bandejas de 500 mm. y 600 mm. de ancho.

Angulos planos, angulos diedros, tés, etc., seran del mismo material y acabado que
las bandejas, y siempre los recomendados por el fabricante en su catalogo, salvo en

situaciones excepcionales.

La sujecion de la bandeja a los soportes se hara con tornillos de cabeza avellanada.

Bandejas aislantes

Estaran construidas de PVC, cuyas caracteristicas deberan ser:

* Temperatura de reblandecimiento para 1 mm. > 812C
para 1/10 mm. > 64°C
» Temperatura de servicio -202C a +60°C.
» Coeficiente de dilatacidon lineal 0,05 mm./2C/m.
Resistencia a la accion de los agentes quimicos, atmoésferas muy himedas,
corrosivas o salinas. UNE 20.501
CEI 68-2-11
Resistencia al fuego, propagacion de la llama y autoextincion.
(Clase M1)
UNE 237375
Ensayo de no propagacién de incendio UNE 20432-3
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*» Ensayo de inflamabilidad UNE 53315
*» Ensayo de inflamabilidad de aislantes s6lidos Clase 94-VO (Norma UL 94)
» Ensayo del hilo incandescente (960 2C) UNE 20672-2.1
* Ensayo del dedo incandescente VDE 0470
= (Opacidad de humos (s/UTE C 20.452)
* Dm <475
= VOF4 <225
» Analisis de gases emitidos (en caso de incendio) (s/NF C 50.454):
= CO <0,050 g/g de PVC
= HCI <0,255 g/g de PVC
» Rigidez dieléctrica, resistividad superficial, resistividad transversal y

resistencia eléctrica superficial. UNE 21.303.
= CEI93
= NFC26-215
= Indice de resistencia a la descarga superficial. UNE 21.304
= CEI1l12
= NFC26-220
» Mobdulo de elasticidad 42.000 Kg/cm?

La superficie para apoyo de los cables ird perforada para facilitar la ventilacién de
los mismos.

Angulos planos, angulos diedros, tés, etc., seran del mismo material y acabado que
las bandejas y siempre los recomendados por el fabricante en su catalogo, salvo en
situaciones excepcionales.

La sujecion de la bandeja a los soportes se hara con tornillos de cabeza avellanada.

Las bandejas seran de PVC rigido, autoextinguibles, aislantes y anticorrosivas.

Gran rigidez dieléctrica y resistentes a la mayoria de agentes quimicos, atmdsferas
huimedas, corrosivas y salinas.

Su comportamiento es excelente, tanto en instalaciones de interiores como
intemperie.

El perfil de estas bandejas sera de paredes llenas, tanto en sus versiones de base

perforada o lisa, debido a lo cual su solidez sera tal que la proteccién contra dafos
mecanicos alcance el grado maximo cuando se incluye la cubierta: GRADO [Pxx9.
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Soportara una temperatura de servicio de -202 C a +602 C.

Las uniones entre tramos seran de espesor igual o superior al espesor de la
bandeja utilizada y deberan permitir absorber las dilataciones producidas por
cambios de temperaturas.

El coeficiente de dilatacién lineal no sera superior a 0,007 mm/2 C.m.
La distancia entre soportes recomendada no excedera la distancia de 1,5 m.

Los sistemas de instalaciéon con bandejas de PVC cumplirdn como norma general
los requisitos técnicos y de seguridad que indica el Ministerio de Industria y
energia en la Resoluciéon del 18 de enero de 1988, B.0.E. n2 43 del 19 de febrero de
1988.

2.5.4.6. Medicion y abono

Las canalizaciones se mediran por metro lineal instalado con todos sus accesorios,
sin considerar en dicha mediciéon los recortes o desperdicios que hubiesen
resultado una vez instaladas las canalizaciones. Asimismo, no se mediran
independientemente los codos u otras formas especiales instaladas, sino que se
incluiran como medicién lineal.

El abono se efectuard por metro lineal de acuerdo con el criterio anterior y
considerando incluido en el precio por metro lineal todos los accesorios de fijacién
(abrazaderas, soportes especiales, etc.) u otros, certificandose el 100% (cien por
ciento) del valor establecido (menos retenciones por garantia), una vez conectadas
las canalizaciones al resto de la Instalacién y comprobada su adecuacién al
Proyecto.

2.5.5. Conductores eléctricos

2.5.5.1. Cables de tension nominal 0,6/1 KV

Salvo que en los documentos del proyecto se exprese lo contrario seran del tipo
designado EXZELLENT - X RDt-K 0,6/1KV.
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Los conductores deberan estar constituidos segiin la norma UNE 21.022 y seran,
salvo que se exprese, lo contrario de cobre Clase 5. Las caracteristicas fisicas,
mecanicas y eléctricas del material deberan satisfacer lo previsto en las normas
UNE 21.011y 21.014.

Los aislamientos seran de una mezcla de XLP, Cero Hald6genos, con una
temperatura maxima de uso de 90 2 C.

Las cubiertas seran de una mezcla de TPR, Cero Halégenos.

Siempre que los elementos de la instalacién lo permitan se efectuaran las
conexiones con terminales de presion. En cualquier caso, se retirara la envoltura
imprescindible para realizar el acoplamiento o terminales o bornas de conexidn.
No se admitiran conexiones donde el conductor pelado sobresalga de la borna o
terminal.

Las derivaciones se realizardan siempre mediante bornas o Kkits, No se permitiran
empalmes realizados por torsion de un conductor sobre otro.

Los cables se fijaran a los soportes mediante bridas, abrazaderas o collares de
forma que no se perjudique a las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos
puntos de fijacién consecutivos no excedera de 0,40 metros para conductores sin
armar, y 0,75 metros para conductores armados.

Cuando por las caracteristicas del tendido sea preciso instalarlos en linea curva, el
radio de curvatura sera como minimo el siguiente:

Didmetro exterior < 25 mm. 4 veces el diametro.
Didmetro exterior 25 a 50 mm. 5 veces el diAmetro.
Didmetro exterior > 50 mm. 6 veces el diAmetro.

Cuando en una bandeja o patinillo se agrupen varios cables, cada uno ira
identificado mediante un rétulo en que se exprese su codigo de identificacion que
necesariamente debera coincidir con el que aparezca en los documentos del
Proyecto. El rétulo sera en letras y/o numeros indelebles e ira en un tarjetero
firmemente sujeto al cable.
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2.5.5.2. Cables de media tension

Salvo que en los documentos del proyecto se exprese lo contrario seran de los
tipos designados del modo siguiente por la norma UNE 21.123:

Cable no armado RHV Uo/UKV
Cable armado con flejes RHFV Uo/UKV
Cable armado con corona de alambres RHMV Uo/UKV
Cable armado con pletinas RHQV Uo/UKV

Los conductores deberan estar constituidos segin la norma UNE 21.022 y seran
salvo que se exprese lo contrario de cobre recocido. Las caracteristicas fisicas,
mecanicas y eléctricas del material deberan satisfacer lo previsto en las normas
UNE 21.011y 21.014.

Los aislamientos seran una mezcla de polietileno reticulado del tipo XLPE segin
designacién de la norma UNE 21.123.

Las cubiertas seran de una mezcla de PVC del tipo ST2 seguin designacion de la
norma UNE 21.123.

Si en el tendido existieran curvas, los radios de curvatura estaran de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante, pero en ningin caso serdn inferiores a 10
veces el diAmetro exterior.

Si resultan necesarios empalmes, estos se realizaran mediante kits a base de pastas
aislantes en moldes especiales.

Los terminales se realizaran preferiblemente con botellas que no exijan
manipulacién con pasta alguna, es decir que la lleven incorporada desde fabrica.

La instalacion de estos cables se efectuarda enterrdndolos en zanja
aproximadamente a 1 m. de profundidad y en un lecho de arena de rio de al menos
5 cm. Sobre este lecho se colocara un dispositivo protector (rasilla en sentido
transversal, ladrillo, loseta de hormigén, etc.). A continuacioén, se rellenara la zanja
con tierra procedente de la excavacidn apisonando los primeros 20 cm. de forma
manual y el resto hasta la superficie de forma mecanica si se desea.
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En algunas zonas (como cruces de calzadas), los cables iran entubados en PV(C, y
dichos tubos hormigonados.

Cuando sea preciso instalar estos cables en galerias de instalaciones o zonas
interiores de una edificacidn, se les instalara siempre bajo una envolvente metalica
de proteccion mecanica, sélidamente puesta a tierra en los puntos que resulte
preciso para garantizar una baja resistencia. En estos casos se tendra especial
cuidado en que el trazado del cable quede lo mas alejado posible de otro tipo de
conducciones eléctricas o no, del alcance de las personas y de puntos donde pueda
preverse que aun fortuitamente pudiera verse sometido a algin tipo de solicitacion
mecanica.

2.5.5.3. Medicion y abono

Los conductores eléctricos se medirdn por metro lineal instalado con todos sus
accesorios sin considerar en dicha medicién los recortes, puntas sobrantes o
desperdicios que hubiesen resultado una vez instalados.

El abono se efectuara por metro lineal de acuerdo con el criterio anterior y
considerando incluidos en el precio por metro lineal los accesorios de empalme,
derivacion u otros, certificAndose el 100% (cien por ciento) del valor establecido
(menos retenciones por garantia), una vez conectados los conductores al resto de
la Instalaciéon y comprobada su adecuacién al Proyecto.

2.5.6. (Cajas de registro
2.5.6.1. Cajas para instalacion empotrada

Seran de plastico de primera calidad. Tendran taladros troquelados semicortados
para las entradas de los tubos en las cuatro caras laterales.

Las tapas seran también de plastico, acabadas en color blanco, lisas sin
rugosidades ni huellas e iran atornilladas al cuerpo de la caja por los cuatro

vértices.

Debera cuidarse especialmente que las tapas queden perfectamente enrasadas con
los paramentos.
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La dimension minima de caja a utilizar sera 100 x 100 x 50 mm.

2.5.6.2. Cajas metalicas para instalacion superficial

Podran ser de chapa de acero, de aluminio inyectado o de fundicién de aluminio
segun los casos.

Las tapas seran del mismo material y acabado que el cuerpo de las cajas e irdn
atornilladas al cuerpo de las mismas al menos por dos vértices.

La dimensién minima a utilizar serd 100 x 100 x 50 mm.

Las de fundicién de aluminio tendran originariamente sus cuatro caras laterales
cerradas, debiéndose taladrar y roscar en obra el nimero de entradas de tubos que
se precisen en cada caso. Las cajas de los restantes tipos dispondran de taladros
semitroquelados o bien de taladros diafanos aptos para el montaje de tapitas
intercambiables y aptas para el enchufado de tubos con rosca Pg.

En cualquier caso, las cajas permitiran el roscado de los tubos que accedan a ellas y

en su instalacién final no tendran ningun taladro abierto que deje el interior de la
caja en contacto directo con el exterior.

2.5.6.3. Cajas aislantes para instalacion superficial

Seran de plastico de primera calidad.

Tendran taladros protegidos por conos de entrada de material plastico en las
cuatro caras laterales.

Las tapas seran del mismo material y acabado que el cuerpo de las cajas e irdn
atornilladas al cuerpo de las mismas por los cuatro vértices.

La dimensién minima de caja a utilizar sera 100 x 100 x 55 mm.

El grado de proteccién exigible a estas cajas sera I.P. 555 segin UNE.
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2.5.6.4. Medicion y abono

Las cajas de registro se encuentran incluidas como parte proporcional en la
medicién de tubo.

El abono se encuentra incluido con el del tubo.

2.5.7. Mecanismos

2.5.7.1. Mecanismos de tipo doméstico

Los mecanismos de accionamiento estardn construidos de acuerdo con la norma
UNE 20.378 y las bases de enchufe con la UNE 20.315 y responderan en su
funcionamiento a los requerimientos de las mismas.

La fijacion de los mecanismos a sus cajas sera siempre mediante tornillos,
quedando expresamente prohibido el uso de garras o sistemas similares.

Cuando los mecanismos vayan empotrados se cuidara que las placas protectoras
queden perfectamente adosadas al paramento en todo su perimetro.

Las aristas exteriores de las placas protectoras de los mecanismos deberan quedar
paralelas al suelo en su instalacién final.

Los mecanismos de accionamiento tales como interruptores y pulsadores se
instalaran de modo que la maniobra para cerrar el circuito se realice mediante
movimiento de arriba hacia abajo en el plano vertical.

Cuando coincidan en un mismo punto varios mecanismos, se montaran bajo placa
protectora comun multiple. Si los servicios de los mecanismos son de distinta
tension de servicio, las cajas de los mecanismos deberan tener pared de separacion
entre ellas.

En todos los casos y cualquiera sea el nimero de polos, las bases de enchufe
dispondran de terminal de puesta a tierra.
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2.5.7.2. Tomas de corriente industrial

Estardn construidas de acuerdo con la norma CEI 17 y responderan en su
funcionamiento a los requerimientos de dicha norma.

Todas las tomas de corriente iran provistas de un polo de tierra de longitud mayor
que los polos activos con objeto de que su conexion sea la primera y su
desconexidn la ultima en las maniobras.

Deberan disponer de enclavamiento mecanico que impida la posibilidad de
desconexion de las clavijas por accidente.

2.5.7.3. Medicion y abono

Los mecanismos se medirdn por unidad instalada y conectada a su circuito
correspondiente.

El abono se efectuara por unidad instalada de acuerdo con el criterio anterior.

2.5.8. Cuadros

2.5.8.1. Generalidades

Estaran construidos con chapa de acero de 2 mm. de espesor como minimo.

El tratamiento a que se sometera la chapa sera el siguiente: limpieza, preparacion y
acabado.

La limpieza incluird una fase inicial de lijado con lija de hierro y estropajo de
aluminio y una segunda fase de desecado de grasa mediante la aplicaciéon de
disolvente celul6sico a las superficies externas e internas.

La preparacion de la superficie incluira una primera fase de fosfatado con finalidad
anticorrosiva, una segunda fase de emplastecido para cubrir las irregularidades,
arafiazos o pequefas magulladuras de la chapa, una tercera fase de lijado para
igualar la superficie emplastecida y finalmente una cuarta fase de imprimacién con
tres manos de cromato de cinc.
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El acabado incluira las operaciones de pintado y limpieza final. El pintado constara
de dos etapas, una de pintura intermedia y otra final, ambas con un esmalte de
secado al horno del color que estipule la Direccién Técnica.

Salvo que se exprese lo contrario, el grado de proteccion sera IP 549 de acuerdo
con la norma UNE 20.324-78.

Estardn cerrados por todas sus cargas excepto cuando se trate de grandes
armarios apoyados sobre bancada y los cables de entrada y salida acudan al cuadro
a través de la misma.

Seran registrables mediante puerta.

a) Disposicién de aparatos

La disposicion de los aparatos en los cuadros permitira un facil acceso a cualquier
elemento para su reposicion o limpieza.

Los elementos de proteccion general se dispondran de modo que se destaquen
claramente de los que reciben su alimentacidn a través de ellos y este mismo
criterio debera prevalecer con los distintos niveles de proteccién que pudiesen
existir.

En general, las bornas de conexidn para los cables de entrada y salida se situaran
en la parte inferior de los cuadros.

Los aparatos de maniobra y/o proteccidon se colocaran sobre placas de montaje,
bastidores o perfiles estandarizados segun los casos, rigidamente unidos al

armazon envolvente. En ningtin caso se montaran sobre las puertas.

Cuando los cuadros deban disponer de aparatos de medida, estos se situaran
siempre en la parte superior de aquellos y de forma que resulte comoda su lectura.

b) Embarrados

En todos los casos los embarrados seran de cobre electrolitico y estaran
constituidos por pletinas soportadas por mordazas aislantes.
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Los embarrados se calcularan de un lado para que no sobrepasen las densidades
de corriente establecidas por la norma DIN 40.500 y por otro lado para que
soporten sin deformacién irrecuperable los esfuerzos electrodinamicos
provocados por la intensidad de cresta de cortocircuito previsible, de acuerdo con
las normas VDE093, DIN 40.500/9 y DIN 40.501/9.

En el supuesto de que los embarrados se pinten para su distincién exterior, el
codigo de colores que debera emplearse sera el siguiente:

» Fases en negro, marrony gris
=  Neutro en azul.
= Puesta a tierra en amarillo-verde.

c) Cableados
Todos los cableados se efectuaran con conductores de cobre electrolitico aislado.

Se llevaran de forma ordenada, formando paquetes sdlidos. Cuando el tipo de
cuadro lo permita, estos paquetes de conductores se llevaran por el interior de
bandejas ranuradas de material aislante y tapa facilmente desmontable en toda su
longitud.

Todos los conductores que constituyen el cableado interior de los cuadros se
numeraran en los dos extremos antes de su montaje en los mismos con objeto de
su facil identificaciéon posterior. La numeracién de cada extremo constara en el
plano de esquema desarrollado que debe acompafiar al cuadro y debe haber sido
aprobado previamente a su construccion.

Los colores de los aislamientos seran de acuerdo con el cédigo siguiente:
» Fases en negro, marrdn y gris.
* Neutro en azul.

=  Puesta a tierra en amarillo-verde.

d) Esquemas sindpticos

Siempre que el tipo de cuadro lo permita y se especifique en los documentos del
proyecto, en el frente de los cuadros debera existir un esquema sinéptico.
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Los esquemas sindpticos estaran construidos con pletinas de plastico del color que
estipule la Direccién Técnica y los mandos de todos los aparatos de maniobra y
proteccion quedaran integrados de modo que no quepa duda en la ejecucion de las
maniobras.

Los esquemas sindpticos estardn disenados de modo que a primera vista se
obtenga una imagen del esquema del cuadro de que se trate.

e) Rétulos de identificacidn

Cada aparato de proteccion y/o maniobra de los cuadros debera ser facilmente
identificable mediante un rétulo situado junto a él con la designacion del servicio a
que corresponde. Cuando por las caracteristicas fisicas del cuadro no sea posible la
instalaciéon de dichos roétulos junto a los aparatos, se procederd a adosar en la
puerta del cuadro por su cara interna el esquema del mismo con la denominacién
de cada salida.

Cuando lo que se utilicen sean roétulos, estos seran realizados con plaquitas o con
tarjeteros adhesivos, en cualquier caso, indeleble. Cuando se trate de plaquitas
adhesivas el texto ira grabado sobre ellas con maquina y cuando se trate de
tarjeteros ira mecanografiado.

Cuando lo que se incluya sea el esquema del cuadro, este sera una reproducciéon
del que aparezca en los planos con todos sus datos, por lo tanto, e ira protegido en
una funda de plastico transparente o bien plastificado con objeto de asegurar su
perdurabilidad a lo largo del tiempo.

f) Interruptores automaticos magnetotérmicos

En los cuadros prefabricados y en los destinados a ser instalados sobre carril DIN
seran exclusivamente del tipo caja moldeada. En los restantes casos podran ser
ademas del tipo de bastidor si asi se especifica en los documentos del proyecto.
Cuales quiera sea el uso a que se destinen, los interruptores automaticos
magnetotérmicos seran siempre con corte de neutro. Si la linea protegida es
tetrapolar y la seccion del neutro es inferior a la de las fases, el polo del interruptor
automatico destinado al neutro deberd tener una intensidad nominal acorde a
dicha secciodn, es decir en todo caso inferior a la de los polos correspondientes a las
fases.
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Cuando los interruptores automaticos se destinen a la proteccion de circuitos
correspondientes a puntos de luz equipados con lamparas de descarga, su
intensidad sera de al menos 1,8 veces la nominal del circuito.

El poder de corte definido en los documentos del proyecto para cada automatico se
entendera que son KA eficaces a 380 V. en clase P2 para los del tipo bastidor y en
clase P1 para los del tipo caja moldeada.

El accionamiento serd en general manual quedando garantizada una conexién y
desconexion bruscas.

Los interruptores automdticos telemandados podrdn ser accionados
eléctricamente mediante 6rdenes mantenidas o por impulsos.

Los interruptores automaticos destinados a proteger transformadores de potencia
en su lado de baja tension, dispondran de bobina de disparo. Dicha bobina debera
abrir el automatico siempre que por cualquier circunstancia esté abierto el
ruptofusible o interruptor del lado de alta tension del transformador del lado de
alta tensién del transformador correspondiente.

g) Interruptores automaticos diferenciales

Podran ser del tipo designado como diferencial puro o del tipo mixto (diferencial
mas magnetotérmicos). En los interruptores automaticos diferenciales del tipo
mixto debera poder apreciarse con toda facilidad cuando la apertura del circuito se
debe a la actuacién del sistema diferencial y cuando a la del sistema
magnetotérmico.

En cualquier caso, los tiempos maximos de disparo exigibles en funcién de la
intensidad de defecto seran los siguientes:

= Parals 200 milisegundos
= Para2ls 90 milisegundos
= Para9lIs 40 milisegundos

La sensibilidad de los interruptores automaticos diferenciales sera en cada caso la
especificada en los documentos del proyecto para cada cuadro.
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h) Interruptores y conmutadores manuales

Estardn construidos de acuerdo con la norma UNE 20.129 y responderan en su
construccion y funcionamiento a los requerimientos de dicha norma.

El mecanismo de conexién y desconexion sera brusco.

Los contactos estaran plateados, irdn en camaras cerradas y dispondran de doble
ruptura por polo.

Estardn preparados para poderles adaptar sin dificultad enclavamientos por
cerradura o candado y contactos auxiliares.

Las placas embellecedoras de los accionamientos llevaran impresos los simbolos
indicativos de conectado y desconectado.

El embrague entre el mando y el eje de rotacion de los contactos estara disefiado
de modo que no pueda existir error en las maniobras.

i) Bases cortacircuitos

Estaran construidas de acuerdo con la norma UNE 21.93 y responderan en su
funcionamiento a los requerimientos de dicha norma.

Los elementos de contacto entre las piezas activas de la base y el cartucho
garantizaran la presién suficiente para que no puedan provocarse aperturas o
irregularidades accidentales en el circuito protegido.

Cuando las bases sean tripolares con los cartuchos al aire, se exigira el uso de
pantallas aislantes intermedias.

Los cartuchos seran de alto poder de corte, irdn dotados de indicador de fusién y
este sera perfectamente visible con el cartucho instalado.

En general se usaran cartuchos clase gT (temporizadores o lentos) para protecciéon
de circuitos diversos y clase aM (acompafiamiento) para protecciéon de motores.

Los cartuchos deberan llevar impresas sus caracteristicas de acuerdo con el c6digo
de colores siguiente:
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= (lase gF (rapidos) Azul
= (lase gT (lentos) Rojo
= (lase aM (acompafiamiento) Verde
i) Contactores, guardamotores y arrancadores

Estaran construidos de acuerdo con la norma UNE 20.99-73 y responderan en su
funcionamiento a los requerimientos de dicha norma.

El sistema de corte sera por doble contacto en camara de extincion.

Salvo que se exprese lo contrario la tensidon de las bobinas sera de 220 V e iran
protegidas individualmente mediante unos cortacircuitos fusible.

No se admitiran contactores que en funcionamiento provoquen ruidos sensibles a
consecuencia de vibraciones.

Cuando sea precisa la utilizacién de arrancadores, guardamotores, inversores, etc.,
todos los elementos constitutivos de una misma unidad iran montados sobre una
placa de modo que su sustitucidn exija tan solo la desconexion de los conductores
de entrada y salida y los tornillos de fijacién de la placa.

Cuando se precise la utilizaciéon de relés térmicos adicionales a los contactores
para la proteccién de motores, aquellos formaran un bloque facilmente enchufable
y desenchufable sin modificacién de los cableados de la placa de montaje
correspondiente.

Los relés térmicos para proteccién de motores con arranque directo se regularan
en obra para la intensidad de linea del motor. Si el motor es con arranque en
estrella-triangulo, se regulardn a un valor 1,73 veces menor que en el caso
anterior.

k) Transformadores de intensidad

Estardn construidos de acuerdo con la norma UNE 21.088 y responderdn en su
funcionamiento a los requerimientos de dicha norma.
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Los nucleos magnéticos seran toroidales, tratados térmicamente para conseguir un
indice elevado de permeabilidad.

Las envolventes de los nicleos seran de material antichoque, adecuado para que se
alcance una elevada resistencia de rotura.

Salvo que se exprese lo contrario seran de un solo secundario con intensidad
nominal 5Ay de clase 1.

A partir de 50 A de intensidad nominal primaria se utilizaran del tipo de primario
pasante.

Las conexiones secundarias se aseguraran firmemente de modo que no pueda
quedar accidentalmente en vacio.

No se incluirdn en los circuitos secundarios ninguna clase de elementos de
proteccion o maniobra (fusibles, automaticos, interruptores, etc.).

1) Amperimetros

Estardn construidos de acuerdo con la norma UNE 21.318 y responderan en su
funcionamiento a los requerimientos de dicha norma.

El grado de proteccién serd IP52 para las cajas e IP00 para los bornes.

En todos los casos seran de tipo empotrable, con caja cuadrada y de dimensiones
96 x 96 mm. salvo que se exprese lo contrario.

En general se conectaran a través de transformadores de intensidad. Su intensidad
nominal sera 5A, pero la escala de que deberdan ir dotados sera ficticia,
correspondiendo el limite de escala al producto de 5A por el valor de la relacién de
los transformadores a que vayan conectados.

m) Voltimetros

Estardn construidos de acuerdo con la norma UNE 21.318 y responderdn en su
funcionamiento a los requerimientos de dicha norma.

El grado de proteccién serd IP52 para las cajas e IP00 para los bornes.
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En todos los casos seran de tipo empotrable, con caja cuadrada y de dimensiones
96 x 96 mm. salvo que se exprese lo contrario.

Salvo en casos especiales en que los documentos del proyecto definan otros tipos,
seran electromagnéticos y su clase 1,5.

Llevaran tornillo de ajuste de cero facilmente accesible en la parte frontal.

En el caso mas comun de medida de la tensién de circuitos cuya tensiéon nominal es
de 380 V. entre fases y 220 V. entre fase y neutro, la medicion se efectuara con los
voltimetros entre las fases, auxilidndose de un conmutador manual del tipo 3
fases-3 hilos. La escala sera de 500 V.

2.5.8.2. Inspeccion, pruebas y recepcion.

Durante todo el periodo de fabricacidn, el equipo estara sometido a inspeccién por
parte de la Direccion Técnica y el Suministrador facilitard toda la informacién que
se solicite para este fin.

El equipo sera sometido a las siguientes pruebas de recepcion (UNE 20-098):

a) Inspeccién visual, verificacion de elementos mecanicos, numeracién de
bornas, funcionamiento eléctrico y seguridad contra contactos.

b) Ensayo dieléctrico entre partes activas y estructura metdlica a 1500 V, a
frecuencia nominal y durante un minuto.

c) Medida de la resistencia de aislamiento antes y después del ensayo
dieléctrico.

d) Verificacion de las medidas de proteccion, de la continuidad eléctrica y

aislamiento de los circuitos de proteccién.

El Contratista avisard con 15 dias de antelacion a la fecha de realizacion de las
pruebas de recepcion.

Ni la inspecciéon ni las pruebas de recepcion liberan al fabricante de su
responsabilidad en cuanto a la garantia contra posibles defectos.
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2.5.8.3. Informacion Técnica.

La Direccion Técnica ha de recibir, como minimo, la siguiente documentacion, para
aprobacién o informacién (para cada equipo):

= (Criterios y cargas para el disefio de las cimentaciones.
= Planos de dimensiones, en planta y alzado.

= Placa de caracteristicas.

= Manuales de montaje y mantenimiento.

= Folletos descriptivos del aparellaje.

* Protocolos de ensayos.

= Especificaciones de pintura.

2.5.8.4. Medicion y abono

Los cuadros se mediran por unidad instalada, con todo el material principal y
auxiliar que se requiera que cumpla con las condiciones técnicas y los esquemas
previstos.

Se abonara el 70% (setenta por ciento) de su valoraciéon una vez instalados y
conexionados al resto de la instalacion mediante las correspondientes lineas y
canalizaciones, a falta inicamente de las pruebas de funcionamiento y puesta en
servicio. El porcentaje restante, es decir el 30% (treinta por ciento) se abonara una
vez realizadas la correspondiente puesta a punto y pruebas de funcionamiento. En
cualquier caso, de las cantidades citadas se detraeran las retenciones en concepto
de garantia

2.5.9. Centro de transformacion

2.5.9.1. Aparatos de maniobra y proteccion

Estaran construidos de acuerdo con la norma CEI-129 y responderan en su
funcionamiento a los requerimientos de dicha norma.

Salvo que se exprese lo contrario seran siempre tripolares e iran provistos de
accionamiento manual.
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El mando dispondra de los accesorios precisos para accionar el aparato frontal o
lateralmente desde cualquiera de los dos lados de acuerdo con las necesidades de
cada caso.

Su disefio permitira cuando sea preciso la incorporacion de cuchillas de puesta a
tierra y el enclavamiento de las mismas.

La intensidad y tension nominales se seleccionarda de acuerdo con las
caracteristicas de la instalacion. No obstante, en las aplicaciones que afecten
directamente a las redes de las compaiiias distribuidoras de energia eléctrica, la
seleccidn del aparato se hara de acuerdo con las normas particulares de aquellas.

Cualquiera sea su tipo de instalacidn, bien en celdas de obra civil o prefabricadas,
el mando debera poder ser dotado de cerradura de enclavamiento.

a) Interruptores-seccionadores

Estaran construidos de acuerdo con las normas CEI265 y UNE 20.104 y
responderan en su funcionamiento a los requerimientos de dichas normas.

Salvo que se exprese lo contrario irdn provistos de accionamiento manual.

La extincion del arco se efectuara mediante soplado axial de aire comprimido
producido por el propio aparato, sin instalacién auxiliar exterior ninguna.

El mando dispondra de los accesorios precisos para accionar el aparato frontal o
lateralmente desde cualquiera de los dos lados de acuerdo con las necesidades de
cada caso.

Su disefio permitira cuando sea preciso la incorporacion de cuchillas de puesta a
tierra con enclavamiento, mando motorizado, fusibles de alto poder de corte, relés
directos, bobina de disparo y contactos auxiliares.

La intensidad y tensién nominales se seleccionardn de acuerdo con las
caracteristicas de la instalacion. No obstante, en las aplicaciones que afecten
directamente a las redes de las compafiias suministradoras de energia eléctrica, la
seleccidn del aparato se hara de acuerdo con las normas particulares de aquellas.
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Cualquiera sea su tipo de instalacidn, bien en celdas de obra civil o prefabricadas,
el mando debera poder ser dotado de cerradura de enclavamiento.

b) Interruptores ruptofusibles

Estaran constituidos por un interruptor que salvo que se exprese lo contrario sera
del tipo descrito en el apartado "Interruptores-seccionadores” de este Pliego, al
que se adaptaran fusibles de alto poder de corte y los demas accesorios que se
consideren oportunos.

En lo relativo a mando, funcionamiento, enclavamiento y accesorios es de
aplicacion lo expresado en el apartado citado anteriormente.

Cuando los ruptofusibles vayan a ser empleados para proteccion individual de
transformadores de potencia, iran dotados siempre de bobina de disparo a emision
de corriente que podra ser accionada en su caso por el termémetro del
transformador si rebasa la temperatura limite.

c) Interruptores automaticos en pequefio volumen de fluido aislante.

Segun los casos, podran ser en pequefio volumen de aceite o bien de hexafloruro
de azufre (SF6).

Estaran constituidos por tres polos independientes entre si, con indicador de nivel
del fluido aislante facilmente visible.

Las maniobras de apertura y cierre seran simultdneas sobre los tres polos y se
realizaran mediante accionamiento independiente, siendo el mando por
acumulacién de energia. En cada caso se iniciara en los documentos del proyecto,
sila carga de los resortes debe ser manual o motorizada.

La intensidad y tension nominales se seleccionaran de acuerdo con las
caracteristicas de la instalaciéon. No obstante, en las aplicaciones que afecten
directamente a las redes de las compaiiias distribuidoras de energia eléctrica, la
seleccidn del aparato se hara de acuerdo con las normas particulares de aquellas.
Asimismo, la capacidad de ruptura del aparato debera ser la adecuada para abrir el
circuito sin problemas con los valores de intensidad cresta de cortocircuito
previsible.
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Cualquiera que sea su tipo de instalacidon, bien en celdas de obra civil o
prefabricada, el mando debera poder ser dotado de cerradura de enclavamiento.

Si en los documentos del proyecto se estableciese que el tipo de montaje debe ser
sobre carreton, se entendera que el aparato ha de ser extraible.

El disparo de los automadticos se hara preferiblemente mediante tres relés
indirectos de sobreintensidad a tiempo inverso alimentados a través de
transformadores de intensidad, dos de ellos para proteccién de fases y el restante
para proteccion homopolar. Los relés en este supuesto se instalardn en un armario
fuera de la zona de alta tension, aunque dentro del recinto del centro de
transformacion.

2.5.9.2. Transformadores en baio de silicona

a) General

Salvo que se exprese lo contrario seran trifasicos con los arrollamientos totalmente
aislados en bafio de silicona.

Los nucleos y las culatas del circuito magnético estaran fabricados con chapa
magnética de acero al silicio, laminada en frio con grano orientado y aislada por
ambas caras. Las diferentes chapas del circuito magnético irdn montadas solapadas
para reducir los entrehierros. El conjunto ira protegido contra la corrosion por una
capa de imprimacion y otra de acabado a base de resina epoxi.

Los arrollamientos de alta tensién estaran construidos con hilo o pletina de cobre
aislados y dispondran de tomas para el ajuste de tensién de +/-5% mediante el uso
de puentes atornillables. Los arrollamientos de baja tensién estaran construidos
con bandas de cobre o aluminio bobinadas conjuntamente con una o dos capas de
lamina aislante.

Todos los aislamientos seran de clase térmica adecuada a la temperatura prevista
en el punto en que vayan situados siendo como minimo de clase F los que formen
parte de las bobinas.

El encapsulado se realizara llenando los moldes que contengan las bobinas con una

colada compuesta por resina, endurecedor y carga mineral los cuales después de
secados y acondicionados se mezclaran a fondo y se desgasificaran bajo vacio.
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Los niveles de aislamiento exigibles seran:

Tension mas .,
Tension de ensayo
elevada
(KV) KV efic. 50 KV cresta
Hz 1;2/50
1,1 3 -
3,6 10 40
7,2 20 60
12,0 28 75
17,5 38 95
24,0 50 125

El calentamiento medio en los arrollamientos medido por variacién de resistencia
no sera superior a 1002C.

Los accesorios con que irdn equipados serdn al menos los siguientes:

. Ruedas de transporte orientables en dos direcciones.

. Enganches para arrastre.

. Bornes de puesta a tierra

] Sistema de deteccion de temperatura en un nivel (alarma o disparo).

Los grupos de conexién salvo que se exprese lo contrario seran:

. Hasta 160 KVA Yz 11
= Mas de 160 KVA Dy 11

b) Inspeccién y Recepcién

La Direccién Técnica se reserva el derecho de visitar los talleres donde se estén
fabricando los equipos especificados durante todo el proceso de fabricacién, con
fines de control de calidad y comprobacion de plazos de ejecucion.

El Contratista avisara a la Direccién Técnica de la realizaciéon de los ensayos de
rutina, con tiempo suficiente para que éste pueda presenciarlos.
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Se realizaran todos los ensayos de rutina indicados por las normas y se entregaran

al Propietario los protocolos correspondientes. Como minimo se efectuaran los

siguientes:
. Medida de resistencia
. Relacién de transformacidn, polaridad y correspondencia de fases.
. Pérdidas en vacio al 100% y al 110/% de la tensién nominal.
. Corriente de excitaciéon a 100% y 110% de la tensién nominal.
. Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial.
. Prueba de sobretension inducida.
. Medida de resistencia de aislamiento.
. Tension de cortocircuito y pérdidas en el cobre.
. Intensidad en vacio.
c) Informacién Técnica

La Direccion Técnica ha de recibir, como minimo, la siguiente documentacion, para

aprobacién o informacién (para cada tipo de transformador):

. Criterios y cargas para el disefio de las cimentaciones.

] Planos de dimensiones, en planta y alzado.

. Placa de caracteristicas.

. Manuales de montaje y mantenimiento.

] Folletos descriptivos de los accesorios (termdémetros, Buchholz, etc.).

. Especificaciones de pintura.

Antes de proceder a su fabricacion, la Direccion Técnica ha de recibir la hoja de

datos adjunta, debidamente cumplimentada y plano de dimensiones.

HOJA DE DATOS

L1 0) @ Lor= Vo L= 28 11 1o oS
Relaciéon y transformacion en vacio ...
Frecuencia NOMINGl .......oereeneeneens reereereeseeseessessesseesseseessesssesees
Conexién

g1 W

Potencia NOMINAL ... s sesesssssssss s sessassens
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6. Calentamiento limite del aceite (medido

JOJO TG =) 000700 010 oo ) 1S O oC
7. Calentamiento limite del cobre (medido

POT TESISEEINICIA) courrvererserserserssesseessesses sessssssssssesssess s sssssesssesssssnas oC
8. Tensién nominal de aislamiento. KV
0. Tension de ensayo a frecuencia industrial.......ooeeneeeneeneeneen. KV
10.  Tension de ensayo con onda de choquUE ......oveeneeneereerneerieseenes KV
11, Perdidas €N VACIO...oeeeereereesseesees reeseessssssessessssssessssssessssssessssssees KW
12.  Pérdidas en carga a 752 ....ccommernnes sermsemneessssssssssessssssssssssssessessns KW
13.  Intensidad primaria €n Vacio ... e A
14.  TensiOn de COrtOCITCUILO .uurrrrrereens crereerseessesseessessessesssessesssesssessees %
15.  Caida de tension a plena carga, cos phi=0,8/1.....ccccunreerrrrreennes %
16.  Rendimiento a plena carga, cos phi=0,8/1 % ..ccormrrrmrerrerreenn. %
17.  PeS0S hierr0/CODIE ...reeeereiies e seessessssssessennns Kg
18.  Peso de desencubado.......eens coeeeesseeseeseesseesessessessesssesssesees Kg
19.  PeSO0 A€ ACEILE...ccrieererrerseeeiresres s s Kg
20.  Peso total (CON ACEILE) .mmmnemirnreenns seemmesssesessesssesssssssssssssssssesessens Kg
21.  Cables SECUNAATIOS ..couereerreeeeereeresses serseessesssessesssesssssessssssesssssssssseens ---
22.  Cables Primarios ... serssssssssesesessessessessssssssssssssessens ---
2.5.9.3. Transformadores de medida

Estaran construidos de acuerdo con la norma UNE 21.088 y su funcionamiento
respondera a los requerimientos de la misma.

Seran de aislamiento en seco a base de resinas sintéticas.

El niimero de transformadores de tensién a utilizar serd en cada caso el exigido
por la compaiiia distribuidora de energia correspondiente. No obstante, siempre
que quepa la posibilidad de eleccion, se exigira que el nimero de transformadores
de este tipo a instalar sea de tres, cuyas tensiones sean:

" Tension primaria  Un /1,732
= Tension secundaria 110 V.

El nimero de transformadores de intensidad a utilizar sera también en cada caso
el exigido por la compafiia distribuidora de energia correspondiente. Sin embargo,
cuando se prevea el disparo del interruptor automatico general del centro de
transformaciéon mediante relés indirectos, el nimero de transformadores sera
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siempre de tres para permitir la instalacion de dos relés de proteccion de fases y
un tercero de proteccion homopolar. En este caso, los transformadores de
intensidad deberan ser de doble devanado secundario, uno para medida y otro
para proteccion. En todos los casos, los transformadores de intensidad tendran por
intensidad primaria la adecuada a la potencia instalada y por intensidad o
intensidades secundarias 5A.

Todos los transformadores de medida seran de clase de precisién 0,5.

2.5.9.4. Puestas a tierrade C. T.

En cada centro de transformacion existiran al menos los siguientes sistemas de
puesta a tierra independientes entre si:

a) Chasis y envolventes

Este sistema comprenderd la puesta a tierra de cubas de transformadores de
potencia, chasis de interruptores y seccionadores, pantallas de cables de alta
tension y conos difusores, chasis de cabinas prefabricadas, pararrayos
autovalvulas, y cuchillas de puesta a tierra de los seccionadores e
interruptores-seccionadores.

b) Neutros de transformadores de potencia.

El centro de estrella de los devanados secundarios de cada transformador de
potencia se pondra a tierra individualmente, es decir se estableceran tantos
sistemas de puesta a tierra como transformadores de potencia tenga el centro de
transformacién.

Las condiciones por las que se regirdn los sistemas de puesta a tierra anteriores
seran las siguientes:

] No se uniran a los circuitos de puesta a tierra ni las puertas de acceso al
centro de transformaciéon, ni las ventanas metalicas de ventilacion del
mismo.

. En ninguno de los circuitos se colocaran elementos de seccionamiento.

. Cada circuito de puesta a tierra llevard un borne para la medida de la
resistencia de tierra, situado en un punto facilmente accesible fuera de las
celdas.
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. Los circuitos de tierra se estableceran de manera que queden evitados los
deterioros debidos a acciones mecanicas, quimicas o de otra indole.
] Los circuitos de tierra formaran una linea continua en la que no podran

incluirse en serie las masas a proteger. Las masas siempre quedaran
conectadas en derivacion.

. Los conductores de puesta a tierra podran ser pletinas, varillas o cables,
pero siempre de cobre y de seccién igual o superior a 50 mm?2.
. Como electrodos se emplearan picas de acero cobrizado o placas de cobre

directamente enterradas en el terreno y preferiblemente en lugares donde
el grado de humedad pueda ser elevado de forma permanente.

2.5.9.5. Medicion y abono de Centro de Transformaciones

Se abonara el 70% (setenta por ciento) de su valoracion una vez instalado a falta
Unicamente de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. El porcentaje
restante, es decir el 30% (treinta por ciento) se abonara una vez realizadas la
correspondiente puesta a punto y pruebas de funcionamiento. Puesta en marcha.

2.5.10. BATERIAS DE CONDENSADORES

2.5.10.1. General

La bateria de condensadores se conectarid a un sistema de corriente alterna
trifasica a 380 V con neutro, 50 Hz.

Seran para montaje interior, con una temperatura maxima de operaciéon de 402C y
minima de -202C.

Todo el equipo sera apto para el funcionamiento continuo.

La bateria dispondra también de un armario para contadores con fusibles,
proteccion general de entrada y regulador electrénico.

El regulador electréonico dispondra de ajuste del factor de potencia y puesta a cero
automatica en el caso de corte de corriente.

La bateria estara construida y ensayada segiin las Normas CEI-70.
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La bateria de condensadores estara formada por condensadores trifasicos de bajas
pérdidas, con dieléctrico de papel metalizado de las siguientes caracteristicas:

= Tension nominal: 400 V

= Frecuencia nominal: 50 Hz
. Perdidas : +0,4 W/kVAr
= Sobretension admisible: 1,1 Un

= Sobreintensidad: 1,2 In

La regulaciéon automatica del coseno de @, se hard gracias a un regulador
electronico de energia reactiva que compara el valor del coseno de g de la
instalacién a regular y en consecuencia emitiendo los impulsos temporizados de
conexion o desconexion a los diferentes contactores, que a su vez actdan sobre los
condensadores, en once escalones.

Dispondra de resistencias de descarga rapidas incorporadas.

La bateria sera autorregulada, formada por un bastidor de acero capaz de albergar
los condensadores que irdn interconectados, uno de cuyos costados ird adosado a
un armario metalico con puerta, que contendra en su interior los elementos de
mando, conexién y proteccion.

El cuadro dispondra de pilotos que sefialicen los condensadores conectados.

La bateria de condensadores se suministrara completamente montada e

interconectada sobre el bastidor.

2.5.10.2. Caracteristicas Constructivas

. Condensador: Trifasico

. Dieléctrico + armadura: Polipropileno metalizado autocicatrizante

. Seco: Sin liquidos impregnantes (no contiene aceites, PCB ni similares)

] Envolvente: Resina termoendurecible que envuelve todas las partes activas
y conexiones interiores, aislando herméticamente cada elemento capacitivo.

. Refrigeracion: Aire. Cada elemento monofasico esta en contacto directo con

el aire exterior (efectiva evacuacion del calor por conveccion debido a la
gran superficie de contacto con el aire)

. Sistema de conexion de seguridad por:

. Conexidn de cables de potencia a la red mediante pletinas o bornes.
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Piezas antirotacién de los terminales de los cables de conexion integradas.

Caracteristicas eléctricas

Limite de onda de choque 1,2/50 ns:15 kV.

Limite 50 Hz 1 minuto: 3kV

Sobretensiones de explotacidon durante largos periodos 10%.
Sobretensiones de corta duracion: 20% durante 15 minutos.
Sobreintensidades debidas a los armonicos: 30%.

Factor de pérdidas: 0,2 W/kvar - 0,3 W/kvar (incluidas resistencias de
descarga).

Protecciones

Cada uno de los elementos capacitativos monofasicos que constituye un

condensador de potencia trifasico consta de los siguientes sistemas de proteccion,

Unicos e independientes para cada uno de ellos:

Proteccion antiexplosion mediante membrana de sobrepresion actuando
sobre el fusible APR; no dando lugar a acabados de arcos externos.

Fusible interno APR (100 KA).

Resistencia de descarga rapida incorporada a cada elemento.

Caracteristicas térmicas

Temperatura maxima: 502C.

Temperatura media 24 horas: 409C

Temperatura media anual: 302C.

Variacion de la capacidad con la temperatura: inferior al 4% en la gama de
temperaturas comprendidas entre -352C y + 502C.
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Indices de proteccién IP00, IP42, IP545.
Normas
Los condensadores seran conformes a las siguientes normas:

- CEI8311y?2

. NFC 54-104

. VDE 0560

- ASA C551

. CSA C22.2 N2190
. Ensayos UL 810

2.5.10.3. Inspeccion, pruebas y recepcion

En fabrica, los condensadores serdn sometidos a los siguientes ensayos, de acuerdo
con la norma CEI-70-1:

a) Ensayo de aislamiento entre bornas y cuba
b) Ensayo de sobretensién

c) Ensayo de capacidad

d) Ensayo de pérdidas dieléctricas.

2.5.10.4. Informacion Técnica

La Direccion Técnica ha de recibir, como minimo, la siguiente documentacion, para
aprobacion o informacién (para cada equipo):

. Una coleccidon completa de planos de la instalacién donde se representara la
ubicacién exacta de equipos y cableados, ademds de la lista de
conexionados de todas las cajas de la instalacidn, indicando las referencias
de las marcaciones de los cables.

= Asimismo se representara la situacion exacta de los diferentes tubos,
arquetas, cajas y formas de acometidas a equipos, con indicaciéon de sus
dimensiones basicas.

. Junto con los planos se adjuntaran los manuales de funcionamiento y
mantenimiento de todos los equipos instalados.
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2.5.10.5. Medicion y abono

Se medira la unidad totalmente instalada, conexionada y probada a plena
satisfaccidn, y se aplicara el precio definido en el cuadro de precios.

2.5.11. Pararrayos con dispositivo de cebado
2.5.11.1. Generalidades

Pararrayos de accidn proporcional con dispositivo de cebado.

El principio de funcionamiento es el de producir una ionizacién dirigida hacia
arriba, a fin de neutralizar las cargas eléctricas de la nube, canalizando la posible
descarga.

Entre el conjunto excitador, que se encuentra al mismo potencial que el aire
circundante, la punta y el conjunto deflector, que se hallan a igual potencial que la
tierra, se establece una diferencia de potencial que es tanto mas elevada cuanto
mas alto es el gradiente de potencial atmosférico y, por ende, cuanto mas préxima
se halla la formacidn de un rayo.

Esta diferencia de potencial, acelera considerablemente a los iones y electrones
que se encuentran entre los dos conjuntos, hasta el punto de provocar una
ionizacion por choque, y por consiguiente un flujo iénico dirigido hacia la nube.

Iran montados sobre mastiles de tubo de acero de 4 m. como minimo de longitud y
anudados en su parte inferior a los muros al menos por tres puntos.

Las puestas a tierra se realizardn con picas y placas de cobre, rellenandose los
pozos con tierra vegetal. Desde una altura de 4 m. del suelo, el cable de derivacién

estard protegido hasta el terreno con tubo de acero, penetrando en el suelo 0,5 m.

La resistencia eléctrica desde la cabeza hasta su conexién con la puesta a tierra no
sera superior a 2 ohmios.
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2.5.11.2. Medicion y abono

Los pararrayos ionizantes se mediran por unidad instalada que incluya la cabeza,
el mastil y el cableado de puesta a tierra incluso ésta, asi como todos los accesorios
precisos.

El abono se hara por unidad instalada de acuerdo con el criterio anterior.

2.5.12. Instalaciones de alumbrado

2.5.12.1. Luminarias

a) Generalidades

Su disefo sera el adecuado para permitir la incorporacién de los portalamparas,
cableados y equipos de encendido si los hubiere.

La superficie de las carcasas sera lisa y uniforme y en su acabado final no
apareceran rayas, abolladuras ni ninguna clase de desperfectos o irregularidades.
La rigidez mecanica de las carcasas estara garantizada por un espesor adecuado
del material y la inclusion de los nervios de refuerzo precisos para conseguir que
especialmente durante su manipulacién en obra no sufran deformacién algunay se
comporten como un elemento absolutamente rigido.

El acceso a los componentes de las luminarias (portaldmparas, balastos, cableado,
bornas, etc.) sera lo mas sencillo posible y no requerira el uso de herramientas
especiales.

La ventilacion del interior de las luminarias estara resuelta de modo que el calor
provocado por lamparas y balastos si los hubiere no provoque sobreelevaciones de
temperatura que deterioren fisicamente el sistema o supongan una pérdida de
rendimiento de las propias lamparas.

La fijacion de las luminarias a los elementos estructurales sera absolutamente

rigida, de modo que accidentalmente no puedan ser separadas de sus lugares de
emplazamiento por golpes, vibraciones u otros fenémenos.
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Los cierres difusores o las rejillas antideslumbrantes si las hubiere deberan estar
disefiados de modo que ni durante las labores de conservacién ni de forma
accidental puedan desprenderse del cuerpo de las luminarias.

b) Portaldmparas

Los portaldmparas a emplear en las luminarias serdn de baquelita o latén y
porcelana segun los casos, siendo condicion comun a todos ellos que sus partes
externas no sean elementos activos.

Cuando se trate de portalamparas para fluorescencia, seran del tipo de
embornamiento rapido, con rotor y contactos ocultos. Asimismo y en dicho caso,
los portacebadores si los hubiere formaran parte de uno de los dos portalamparas
de cada juego.

La fijacion de los portaldmparas a las luminarias sera rigida de modo que el reglaje
de los mismos no puede sufrir variaciones por vibraciones u otras causas.

C) Cableados

Los cableados internos de las luminarias se realizaran con conductores unipolares
con cuerda conductora de cobre de la secciéon adecuada y con aislamiento capaz
para soportar sin deterioro alguno las temperaturas internas previsibles en las
luminarias. En cualquier caso su grado de aislamiento serd al menos tipo V750
seguin UNE.

Para la conexion de las luminarias a las redes de alimentacion, dispondran de un
regletero de bornas facilmente accesible donde se incluyen las correspondientes a
los conductores activos y asimismo la de puesta a tierra.

Todo el cableado ird de forma ordenada, sujeto a la carcasa de la luminaria
mediante collarines u abrazaderas adecuadas, quedando garantizada su
inamovilidad y separacion de las superficies generadoras de calor.

d) Lamparas

Seran en todos los casos las especificadas en los documentos del proyecto y

cumplirdn estrictamente tanto en cuanto se refiere al tipo, como en cuanto se
refiera a temperatura y rendimiento de color.
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El flujo que se exigira emitan a las 100 horas de funcionamiento sera el nominal
que figure en el catadlogo del fabricante y que habra servido para realizar los
calculos correspondientes en el proyecto.

Las lamparas llegaran a la obra en embalajes marcados con el nombre del
fabricante y precintados.

2.5.12.2. Mediciony abono

Las luminarias se mediran por unidad instalada con su equipo de encendido y
lampara. Sera imprescindible para medirlas que estén conectadas a su circuito
correspondiente.

Los apoyos se medirdn por unidad colocada sobre su cimentacién y con sus pernos
de anclaje atornillados.

Respecto a las luminarias, se abonara al 70% (setenta por ciento) de su valoracién
una vez instalada y conexionadas a falta Unicamente de las pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio. El porcentaje restante, es decir el 30%
(treinta por ciento) se abonara una vez realizadas las correspondientes pruebas.

2.5.13. Sistemas de puesta a tierra
2.5.13.1. Mallas de puesta a tierra.

Estaran constituidas por una red de cables de cobre desnudo de 35 mm? de seccién
directamente enterrados en el terreno. El perimetro exterior de dicha malla debera
ser el correspondiente al edificio en cuestién. Las caras opuestas de dicho
perimetro deberan estar enlazadas entre si asimismo por cables del mismo tipo y
seccion que coincidan en su recorrido con los pozos de cimentacién de todos los
pilares.

Si la resistencia de la red descrita es superior al valor deseable se procedera a
conectar electrodos al cable perimetral, con la interdistancia adecuada. En este
sentido podran tomarse como referencia las interdistancias aconsejadas por la
norma NTE-IEP.
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Las masas metalicas de todos los pilares deberan quedar unidas a la malla, tanto si
éstos son metalicos como si son de hormigén armado, en cuyo caso lo que se unira
a la malla seran las armaduras.

Tanto las uniones entre cables, como entre cables y electrodos y como entre cables
y pilares o armaduras, deberan realizarse mediante soldaduras aluminotérmicas.

En el lugar en que se prevea la instalacion de centralizacion de contadores, cuadros
generales o en general elementos primarios de distribucién, deberan establecerse
arquetas a través de las cuales se haga pasar el cable mas cercano de la malla que
resultara registrable en dicho punto.

2.5.13.2. Electrodos

Generalmente estaran constituidos por una pica de acero cobrizado de longitud y
didmetro variable hincada directamente en el terreno.

Como alternativa a la solucién anterior podran utilizarse placas de cobre de
espesor minimo 2 mm. y superficie minima 0,5 m? cuya instalaciéon sera en
posicion vertical.

En cualquier caso, los puntos para realizar las puestas a tierra deberan elegirse en
zonas donde se prevea la existencia permanente de un alto grado de humedad
siendo recomendables en este sentido las zonas ajardinadas, patios u otros donde
el riesgo periddico o al menos la lluvia esporadica colaboren a dicho estado.

Es recomendable asimismo que los electrodos queden instalados en un entorno de
tierra vegetal.

2.5.13.3. Distribucion

En los cuadros generales de distribucion se estableceran unos regleteros de bornas
o barras de conexion para cables de puestas a tierra que quedaran conectados a la
malla de puesta a tierra de la edificacién mediante cable de cobre desnudo de 35
mm? de seccion.
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En cada cuadro secundario se establecera también un regletero de bornas con el
mismo fin, del que asimismo partirdn conductores para puesta a tierra
acompafiando a los polares de cada circuito de distribucién a receptores.

Deberan quedar puestos a tierra los chasis de todos los aparatos de alumbrado y
demas receptores eléctricos de la instalacidn, asi como chasis de cuadros y patillas
de puesta a tierra de todas las bases de enchufe y tomas de corriente.

2.5.14. Mantenimiento y garantia

La Empresa adjudicataria garantizara por un ano el correcto funcionamiento de
todos los dispositivos e instalacion del Sistema, ante un mal funcionamiento
derivado de defectos de los materiales o de la realizacion de la misma.

Independientemente de esta garantia, la Empresa adjudicataria podr3, a la entrega
de la instalacion, suscribir un contrato de mantenimiento, por lo que en la
presentacion de la oferta debera describir y evaluar su propuesta concreta de
mantenimiento, asi como la lista de repuestos, para un afno, que considere
necesarios.

El afio minimo de garantia, se entiende a partir de la recepcién definitiva de la
instalacion.

2.5.15. Documentacion

Como documentacion técnica y complemento informativo, al finalizar la instalacién
se facilitard por parte de la Empresa adjudicataria, una coleccion completa de
planos de la instalaciéon donde se representara la ubicacion exacta de equipos y
cableados, ademas de la lista de conexionados de todas las cajas de la instalacion,
indicando las referencias de las marcaciones de los cables.

Asimismo se representara la situacién exacta de los diferentes tubos, arquetas,
cajas y formas de acometidas a equipos, con indicacion de sus dimensiones basicas.

También se adjuntaran planos del cableado de las consolas de control con
indicacion de bornas y conexionado de los equipos integrados en ellas.
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Junto con los planos se adjuntardan los manuales de funcionamiento y

mantenimiento de todos los equipos instalados.

2.5.16. Acabados y remates finales

Antes de la aceptacién de la obra por parte de la Direcciéon Técnica, el Contratista
tendra que realizar a su cargo y sin costo alguno para la Propiedad cuanto se

expone a continuacion:

La reconstruccion total o parcial de equipos o elementos deteriorados
durante el montaje.

Limpieza total de canalizaciones, equipos, cuadros y demas elementos de la
instalacion.

Evacuacién de restos de embalajes, equipos y accesorios utilizados durante
la instalacion.

Protecciéon contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus
accesorios (bandejas, portacables, etc.) situados en puntos criticos, o en
periodo de oxidacion.

Ajuste de la regulacion de todos los equipos que lo requieran.

Letreros indicadores, placas, planos de obra ejecutada y demas elementos
aclaratorios de funcionamiento.

2.5.17. Pruebas de puesta en marcha

Independientemente de las pruebas de puesta en marcha especificas que para
algunas instalaciones especiales puedan haber quedado ya recogidas en apartados

anteriores de este Pliego, deberan realizarse las siguientes:

Prueba con las potencias demandadas calculadas, de las instalaciones de
alumbrado y fuerza.

Prueba del correcto funcionamiento de todas las luminarias.

Prueba de existencia de tensién en todas las bases de enchufe y tomas de
corriente.

Prueba del correcto funcionamiento de todos los receptores conectados a la
instalacion de fuerza.

Medida de la resistencia de aislamiento de los tramos de instalaciéon que se
considere oportuno.
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. Medida de la resistencia a tierra en los puntos que se considere oportuno.
. Comprobaciéon del funcionamiento correcto de la centralita telefénica en

todas sus prestaciones exigidas.

. Prueba del correcto funcionamiento de los sistemas de protecciéon
perimetral.

] Prueba del correcto funcionamiento de la instalacién de circuito cerrado de
television tanto interior como exterior.

. Prueba del correcto funcionamiento del sistema integrado de seguridad con
todas las instalaciones que integra, intercomunicacion, control de puertas,
control de reclusos, etc.

. Prueba de funcionamiento de la instalacion de deteccidn de incendios.
. Prueba de funcionamiento de la instalacién de megafonia.
. Comprobacidn de la sefal de television en cada toma.

En todo caso, las pruebas resefiadas deberan realizarse en presencia de la
Direccién Técnica y siguiendo sus instrucciones. Para ello el Instalador debera
disponer el personal, medios auxiliares y aparatos de medida precisos.

Sera competencia exclusiva de la Direccion Técnica determinar si el
funcionamiento de la instalacién o las mediciones de resistencia son correctos y
conformes a lo exigido en este Pliego y las reglamentaciones vigentes,
entendiéndose que en caso de considerarlos incorrectos el Instalador queda
obligado a subsanar las deficiencias sin cargo adicional alguno para la Propiedad.
2.6 CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. VARIOS

2.6.1. Gas natural

La instalacion de suministro de gas natural cumplira la Normativa Nacional y
especialmente la de la Compafifa Suministradora NATURGAS.

Todas las valvulas, reductoras, etc. deberan ser homologadas por dicha Compaiiia.

En cuanto a la instalacién de la tuberia cumplira las especificaciones que se indican
en el punto 8.13. ejecutandose todas las uniones con soldadura.

Tal como se indica en la memoria se instalaran equipos de deteccion y alarma de
fugas de gas en el cuarto de calderas.
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Estos equipos se componen de centrales procesadoras, sensores, procesadores
remotos para codificar la respuesta de cada sensor y servoblocks para accionar las
valvulas de corte.

Para obtener la maxima eficacia y seguridad, la Central Procesadora Modular se
situara dentro de la zona de consumo, accesible al personal de la empresa y visible
por cualquier persona.

Los Sensores Modulares, situados a 15 cm. del techo, enviaran la informacion a sus
Procesadores Remotos PR correspondientes, que indicaran por control luminoso
verde el estado normal del recinto.

Cuando en el recinto exista gas en una concentracion del 30% del LEL, el Control
luminoso verde cambiara simultdneamente a rojo, enviando la informacién a la
Central Procesadora Modular.

La Central Procesadora Modular, al recibir la informacién de alerta, transmitira la
orden al Servoblock Eléctrico Lineal, que cerrara la llave general de paso.

El Servoblock Eléctrico Lineal no podra ser desactivado en tanto en cuanto no haya
desaparecido el nivel de gas en el aire que motiv¢ la alerta, siendo preciso accionar
el mando de desconexion manual de alerta situado en la Central Procesadora
Modular.

Si la alerta persiste, por no haberse disipado o eliminado la concentracion de gas,
debera procurarse ventilacién al recinto, para que la aportacion de aire nuevo haga
descender la mezcla existente.

Sélo y cuando el recinto se encuentre nuevamente en estado de normalidad, el
mando de desconexién manual permitira la apertura de la llave principal de paso

de gas.

Con la actuacién de deteccion y corte de gas, se obtendra la maxima garantia de
seguridad en el uso del gas.

La instalacién incluira:

= Alimentacion de la Central Procesadora desde toma de corriente de red, con
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3 conductores flexibles doble aislamiento, de seccién 2,5 mm. (siendo uno
de ellos Toma de Tierra).

= Conduccién general desde Central a Sensores, en corriente continua de 13
Vcc, con 2 conductores flexibles doble aislamiento, de seccién 2,5 mm., y un
conductor de secciéon 1,5 mm. (para cada sensor).

Alimentaciéon de Central Procesadora a Servoblock en corriente alterna, con 3
conductores de 1,5 mm (flexibles doble aislamiento).

2.7 CONDICIONES GENERALES

2.7.1. Funcidén genérica de la direccién de obra

La funcién genérica de la Direccion de Obra es la direccién, vigilancia y
coordinacion de los trabajos comprendidos en la obra con autoridad técnica legal
completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si, como a las obras e
instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan
en la obra directa e indirectamente, siempre que estén ubicadas en la obra o
relacionadas  directamente con ella (subcontratistas, suministradores,
proveedores, etc.).

La Direccion de Obra podra disponer la sustitucion por otros de los empleados,

trabajadores o empresas subcontratistas que por su actitud entorpezcan de
cualquier forma el desarrollo normal de las obras.

2.7.2. Documentacion a presentar por el contratista

Antes del comienzo de la obra, el Contratista debera presentar lo siguiente:

. Cualificacién profesional y cargo del personal interviniente en la obra.
. Medios mecanicos y técnicos a disposicion de la obra.

. Seguros de obra.

. Acreditacion de inscripciones en la Seguridad Social

. Planning valorado de la obra

. Nombramiento del Delegado del Contratista.

. Nombramiento del Técnico de Seguridad
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2.7.3. Personal de obra

Antes de la iniciacion de las obras, el Contratista presentara a la Direcciéon de Obra
el nombre y titulacién de su delegado, que sera responsable directo de los distintos
trabajos o zonas de la obra. El nivel técnico y experiencia seran los adecuados en
concordancia con lo ofrecido por el Contratista. Igualmente dard cuenta a la
Direccion de Obra de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia
del contrato.

La Direccion de Obra podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteracion alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo
la direccién de personal facultativo designada para los mismos. Asimismo, podra
exigir del Contratista la designacién de nuevo personal facultativo cuando asi lo
requieran las necesidades de la obra.

Se presumira que existe tal requisito en los casos de incumplimiento de las
ordenes recibidas o de negativas a suscribir, con su conformidad o reparos, los
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situacién, datos
de medicion de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 6rdenes de la Direccién
de Obra y analogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes
para un mejor desarrollo del mismo.

2.7.4. Ordenes al contratista

El Contratista debera comenzar los trabajos en cuanto haya recibido la orden de
iniciacion de la obra, y atenerse, en el curso de la ejecucion, a las érdenes e
instrucciones que le sean dadas por la Direcciéon de Obra, que se le comunicaran
por escrito debiendo el Contratista devolver una copia con la firma de enterado. A
su vez el Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las
comunicaciones o reclamaciones que dirija a la Direccién de Obra.

El Contratista estd obligado a aceptar las prescripciones escritas que sefiale la
Direccion de Obra, aunque supongan modificacion o anulaciéon de oOrdenes
precedentes, o alteracién de planos previamente autorizados o de su
documentacion aneja.
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El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el proyecto
de las obras contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Direccién de
Obra o en las d6rdenes que le hayan sido comunicadas. A requerimiento de la
Direccion de Obra el Contratista estard obligado, a su cargo, a sustituir los
materiales indebidamente empleados y a la demolicién o reconstrucciéon de las
obras ejecutadas en desacuerdo con las drdenes o los planos autorizados.

2.7.5. Obligaciones sociales y laborales del contratista

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo y en materia fiscal.
El Contratista designara el personal técnico responsable de la seguridad y salud
que asuma, las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o la infraccién de
las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él,
no implicara responsabilidad alguna para el Promotor.

2.7.6. Estudio, planificacion y programacion de la ejecucion de la obra

El Contratista debera realizar un estudio de ejecuciéon de las obras, incluida la
planificaciéon y programacién de los trabajos. Este estudio serd entregado a la
Direcciéon de la Obra. La organizacién de la obra, procedimientos, calidades y
rendimientos propuestos en él estaran basados en los de la oferta y en ningin caso
podran ser de condicién inferior a la de éstos.

En este estudio se presentara especial interés a:

. Descripcion detallada y justificacion de los procesos de ejecucion de las
obras.

. Organizacién de personal, situacién e incorporacion.

. Procedencia y caracteristicas de los materiales, y control de calidad para su
recepcion en aceros, cementos y tuberias.

. Relacién de maquinaria y medios auxiliares y si ésta es propiedad o
alquilada.

El Contratista estara obligado a realizar las modificaciones que, dentro de los
limites del contrato, sean requeridas por la Direccion de Obra. Todas las
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modificaciones, que el Contratista considere conveniente efectuar habran de ser
autorizadas por la Direccién de Obra.

La aprobacidn del estudio por la Direccién de Obra no exime al Contratista de la
obligacion de ejecutar las obras en las condiciones y plazos establecidos en los
documentos del contrato. Todos los gastos que origine el cumplimiento del
presente articulo seran a cargo del Contratista, sin que se tenga derecho a abono
alguno.

2.7.7. Programa de trabajo

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 144 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las administraciones Publicas y en la Clausula 27 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado.

El programa de trabajos debera tener en cuenta los periodos que la Direccion de
obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos
de aceptacion.

2.7.8. Desarrollo de las obras

2.7.8.1. Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista, bajo su responsabilidad, esta obligado a proveerse y disponer en
obra de todas las maquinas, utiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucién
de las obras en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de produccion para
cumplir todas las condiciones del contrato.

La maquinaria y medios auxiliares que se hayan de emplear en la ejecucion y cuya
relacién figurara en el estudio de ejecucion y en el programa de trabajo, deberan
estar a pie de obra con la antelacion precisa para que puedan ser examinadas y
autorizadas, en su caso, por la Direccion de Obra.

El equipo, después de autorizado por la Direcciéon de Obra, debera mantenerse en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias haciendo las reparaciones,
e incluso sustituciones, necesarias para ello. Se reemplazaran aquellas averiadas
cuya reparacion exija plazos que, a juicio de la Direccion de Obra, imposibiliten el
cumplimiento del programa.
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Si durante la ejecucion de las obras la Direccion de Obra observara que, por cambio
en las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados
no fueran los idéneos al fin propuesto y al cumplimiento del programa, deberan
ser sustituidos por otros que lo sean, o incrementar el nimero de aquellos, sin que
por ello tenga derecho a reclamacién alguna.

De los equipos de maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al programa de
trabajo, se haya comprometido a tener en la obra, no podra disponer de ellos para
otros trabajos ni retirarlos de la zona de la obra sin la autorizacion expresa de la
Direccién de Obra.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente articulo se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en
consecuencia no seran abonados separadamente.

2.7.8.2. Subcontratos

Ninguna parte de la obra podrd ser subcontratada sin consentimiento previo,
solicitado por escrito, ante la Direccién de Obra. Dicha solicitud incluira los datos
precisos para garantizar que el subcontratista posee la capacidad suficiente para
hacerse cargo de los trabajos en cuestidn.

La aceptacion del subcontratista no relevara al Contratista de su responsabilidad
contractual.

La Direccion de Obra estara facultada para decidir la exclusién de aquellos
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren durante el desarrollo
de los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecucién de los mismos.

2.7.9. Plazo de ejecucién de las obras

El Contratista habra de realizar la obra completa objeto de este proyecto, salvo
causa de fuerza mayor, en el plazo a reflejar en el contrato. No obstante lo anterior,
el Contratista podra reducir el plazo de duracién de las obras contando con la

aprobacion previa de la Direccidn de Obra.

Para que un retraso en la ejecucién pueda ser admitido sera exigible:
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- Escrito con acuse de recibo de la Direccién de Obra, indicando la fecha y
motivo alegado para incurrir en demora de plazo.

. Informe de la Direcciéon de Obra expresando que la demora producida se
debe a causa de fuerza mayor

En ningln caso se aceptara como causas de fuerza mayor la falta o dificultad de
encontrar operarios o materiales de sus proveedores. Esto no sera de aplicacién en
el caso de que los proveedores puedan demostrar una causa de fuerza mayor y sea
aceptada como tal por la Direccién de Obra.

2.7.10. Abono de la obra ejecutada

El Contratista tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente
ejecutadas, segin conformidad por parte de la Direccién de Obra de las mediciones
correspondientes, de acuerdo a los criterios de medicion y valoracion establecidos
en el presente proyecto.

Los precios unitarios de abono serdn los correspondientes que figuren en el
Cuadro de Precios n? 1 afectados, si existe, del coeficiente de baja y a los que se
aplicaran los porcentajes que figuren en el proyecto: gastos generales, beneficio
industrial e .V.A. vigente.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en los
documentos de este proyecto y las indicaciones formales recibidos de la Direccién
de Obra.

2.7.11. Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista

El Contratista debera tener debidamente asegurado a todo el personal que
intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a
todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus
6rdenes en la obra, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al
personal que intervenga en ellas. En ese sentido se compromete a cumplir las leyes
relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios, accidentes de trabajo,
subsidios, seguro de enfermedad, etc., y otras que puedan afectarle, ya estén
actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo y a seguir las normas de la
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Direccion de Obra en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos
colaboren en la obra.

En caso de inobservancia de normas de este tipo, el Contratista sera unico
responsable, ya que en los gastos generales quedan incluidos todos los costes que
sean precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones, sin que en ningun
supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a la Direccién de Obra. Esta, por su
parte y en cualquier momento de la obra, podra exigir al Contratista que acredite
tener asegurados a todos los que en ella trabajen.

2.7.12. Responsabilidad del contratista

El Contratista sera responsable, hasta la recepcién definitiva, de los dafios y
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencia del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién de las obras.
Seran de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupcion de servicios
publicos o privados, dafios causados por apertura de zanjas o desvio de cauces,
habilitacién de caminos provisionales, explotacién de préstamos y canteras o
establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecucién de las obras.

El Contratista dara cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran
durante la ejecucion de los trabajos a la Direccion de las Obras y los colocara bajo
su custodia.

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las
Reglamentaciones de Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y
de Accidentes.

2.7.13. Medicidon general y liquidacion

La Direccién de Obra citara al Contratista o a su delegado, fijando la fecha en que,
en funcién del plazo establecido para la liquidacién de la obra ejecutada, ha de
procederse a su medicion general.

El Contratista, bien personalmente o bien mediante delegacion autorizada, tiene la

obligacion de asistir a la toma de datos y realizacion de la medicién general que se
efectuara siguiendo las instrucciones de la Direccion de Obra. Si por causa que le
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sean imputables no cumple tal obligacion, no podra ejercitar reclamacion alguna
en orden al resultado de aquella medicién.

Para realizar la medicion general se utilizaran como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas
durante la ejecucion de las obras, el libro de érdenes y cuantos estime necesarios la
Direccion de Obra y el Contratista.

La Direccion de Obra formularad la liquidacién aplicando el resultado de la
medicion general, los precios y condiciones econdmicas del contrato.

CesarAtan; .Calenge
Ingeniero/IRdustrial
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